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1 IDENTIFIKACE ZAKLADNICH UDAJU PROJEKTU

1.1 Projekt

Nazev projektu: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

D4 — Objektové preddvaci stanice
D4.13 - OPS Plzefiska 643; D4.13.2 - MaR + Elektro
Stupen PD: DPS — pro vybér dodavatele

1.2 Objednatel

Obchodni jméno: KLATOVSKA TEPLARNA a.s
Sidlo: Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2
ICo: 49790960

1.3  Zhotovitel

Obchodni jméno: SITEZ s.r.o.
Sidlo: Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice
ICo: 28662814

2 ROZSAH PROJEKTU

2.1 Ucel projektu

V ramci dodavky a instalace objektové pfedavaci stanice (OPS) voda/voda budou dodana a instalovana zafizeni MaR
+ Elektro.

Dale budou pfedmétem dodavky ¢asti MaR + Elektro pro realizaci:

a)
b)
c)
d)

zpracovani PD pro realizaci

vedeni a fizeni stavby,

revize, vyzkouseni, uvedeni do provozu

PD skutecného provedeni, pravodni technicka dokumentace (PTD).

2.2 Projekt fesi

a)
b)
c)
d)

Novy nn rozvadéc RDM-1, MaR +Elektro, umistény v mistnosti s technologii OPS,
novy elektromérovy nn rozvadéc - CEZ Distribuce, pro napajeni OPS,

pfipojeni nového ochranného pospojeni v OPS a PE nového RDM1 na zemnici soustavu stavebniho objektu,

ekvitermni reguldtor s komunikaénim rozhranim M-Bus, umistén v RDM-1,

syst. nouzového vypnuti (ESD): ¢idla, pfevod. relé a modul poruch. signalizace; umistén v RDM-1,
méreni prutoku, tlaku, teploty a tepla a v technologii OPS,

fizeni akénich ¢lenl v technologii OPS,

osvétleni — 1x svétlo 230 V ac v mistn. OPS,

kabelaz MaR a Elektro, v¢ propojovaci krabice pro kabely M-Bus mezi jednotlivymi OPS.

2.3  Projekt neresi

a)
b)

Ndavrh zemnici soustavy v objektu OPS,

EZS (Elektronicky zabezpecdovaci systém) v objektu OPS,

navrh FM obéhového Cerpadla — zahrnuto v ¢asti strojni,

navrh elektro-pohonu regula¢niho ventilu HUV — zahrnuto v ¢asti strojni,

navrh elektro-pohonu solenoidového ventilu — zahrnuto v ¢asti strojni,

navrh mérici sestavy méreni tepla — zahrnuto v ¢asti strojni,

navrh pritokomérd s modulem pro pulsni vystup proteklého objemu — zahrnuto v ¢asti strojni,
Upravu vizualizacniho SW nadrazeného systému na dispecinku teplarny (je obsaZzeno v ¢asti D5).
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3 PROJEKCNi PODKLADY

a) PD casti strojné-technologické.

4 ROZDELENi NA PROVOZNi SOUBORY A KONSTRUKCNI OBJEKTY
Cé4st D4.13 - OPS Plzeriska 643; D4.13.2 - MaR + Elektro dale jiz neni rozélenéna.

5 SYSTEM ZEMNENi, OCHRANA PROTI RUSIVYM VLIVUM

5.1 Uzemnéni

Uzemnéni jednotlivych zafizeni bude pFipojeno na stavajici uzemrovaci sité dle CSN 33 2000-4-41. Zafizeni
vybavené vnéjsi uzemriovaci svorkou bylo pfipojeno samostatnym zemnicim vodi¢em CYA (priifez 10 mm?) na
nejblizsi zemnici bod (ocelovou konstrukci pevné propojenou se zemnici siti stavebniho objektu). Veskeré ¢asti
vodivych kabelovych tras budou v celé své délce pospojovany a uzemnény na nejblizsi zemnici bod médénym
vodi¢em CYA Zlutozelené barvy o prafezu jaddra minimalné 6 mm>.

Pozn: V mistnosti OPS bude instalovdna novd ekvipotencidlni pripojnice. Pripojnice bude pfipojena vodicem CY 10
77 na zemnici soustavu ve stavebnim objektu nebo na PEN v napdjecim elektromérovém rozvddéci (ER). PEN lista
ER bude pripojena na zemnici soustavu stavebniho objektu vodi¢em CY 10. PE lista nového nn rozvadéce RDM1 a
ochranné pospojeni v mistn. OPS budou z nové ekv. pfipojnice pfipojeny vodicem CYA 6 ZZ.

5.2  Stinéni

Stinéni kabelll bude pfipojeno na strané RDM-1 na strané polni instrumentace izolované ukonceno (vZdy
u posledniho zafizeni). Armovani silovych kabelll pFipojit k PE na obou kocich.

6 NAPAJECi SOUSTAVA

6.1 Popis a pozadavky na napajeci systém

Pro napajeni RDM-1 v OPS je pozadovan novy elektromérovy rozvadé¢ (ER) — CEZ Distribuce, vyvod TN-S, 230 V,
jisti¢e pfed elektromérem: 20 A / 1B.

6.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Zakladni: automatickym odpojenim obvodu od sité
Doplrikova: proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem IDn = 30 mA.
Zvysena: ochrannym pospojenim ve spojeni se zakladni ochrannou, uvedeni vodivych hmot a

elektrickych predmétl tf.1 na stejny potencial.
Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti (pro obvody s napétim 24V DC) je provedena malym
napétim (PELV a SELV) dle €SN 33 2000-4-41 ed.2.
6.3 Rozvodna soustava

e 1+PEN ~50Hz 230V / TN-C-S napajeci nn rozvadéc v objektu
e 1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S novy nn rozvadéc¢ RDM-1
e 24Vdc PELV napajeni zafizeni MaR (napajeci zdroj 24Vdc)

6.4 Instalovany vykon

Viz 2.1 - SEZNAM SPOTREBICU; viz bod 8.2 této TZ.

7 URCENI VNEJSICH VLIVU PROSTREDI A NEBEZPECNYCH PROSTORU

Véechny dotéené prostory jsou z hlediska plsobeni vnéjsich vlivi ve smyslu €SN 332000-5-51 povazovany za
prostory normalni.
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7.1 Teplota prostiedi

7.2

8

e Teplota okoli v mistn. OPS: (+5 aZ +40) °C /AAS5/

Venkovni provoz

Nova zafizeni MaR a Elektro v¢. kabeldZze nebudou ve venkovnich prostorech, s vyjimkou snimace teploty
venkovni atmosféry.

TECHNICKE RESENi CASTI ELEKTRO

Viz seznamy a vykresy:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

2.1 - Seznam spotrebicl
2.5 - Specifikace

3.1 - Blokové schéma

3.2 - Dispozice

3.3 - Technologické schéma

Strucny popis technologie

Technologie je objektova predavaci stanice (OPS) voda/voda., viz 3.3 - Technologické schéma.

Energeticka bilance RDM-1

1f napéti (U): 230 \Y
Ptikon spotfebicd technologie OPS (P1): 0,49 kW
Vlastni spotfeba RDM1 (P,): 0,20 kw
Celkovy instalovany pfikon (Pi): 0,69 kW
Cinitel naro¢nosti skupiny spotfebict (B): 1 -
Vypoctovy soudoby prikon (Py): 0,69 kW
Uinik (cos &): 1 -
Vypoctovy proud (Iv): 3,0 A
Pi = P1 + Pz [W]
P,=BxZP; [W]

I, =Pv/[Uxcos ¢] [A, W, V]

Pozn: do bilance neni zahrnuta servisni zasuvka 16 A v RDM-1.

Novy nn rozvadé¢ RDM-1

V mistnosti technologie OPS bude instalovan novy nn rozvadé¢ RDM-1 (MaR+Elektro), 1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S.
Do RDM-1 bude pfipojeno napajeni 230 Vac ze nového elektromérového nn rozvadéce v objektu: viz bod 6.1.
V RDM-1 budou vyvody pro spotrebice v technologii OPS — viz 2.1 Seznam spotfebica.

Pozadavky na nn rozvadé¢ RDM-1 — viz vykr. 3.1 - Blokové schéma.

Novy elektromérovy nn rozvadéé (ER) — CEZ Distribuce
Pozadavky na elektromérovy rozvddéc — viz bod 6.1 a vykr. 3.1 - Blokové schéma.
ER bude typového provedeni na zed nebo do zdi, umisténi na chodbé stavebniho objektu s OPS.

Zadatel o pfipojeni elektrického zafizeni k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti je investor.

RDM-1, ER - ochrana proti zkratu a pretizeni

Vypodlty zkratovych pomérd a dimenzovani jisténi v nn obvodech nové pfipojenych spotrebic¢l budou provedeny
v ramci PD pro realizaci. Na zakladé téchto vypoctl budou s ohledem na vypoctovy proud Iv a délku a zpUsob
uloZeni kabell stanoveny:

- Vypinaci hodnoty nadproudovych ochran a proudovych chranicd,
- prarezy vodicl v silovych kabelech,
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- zkratova odolnost pouzitych zatizeni.

7 v 7z

TECHNICKE RESENi CASTI MaR

Viz seznamy a vykresy:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

2.2 - Seznam signald

2.3 - Seznam pristrojl

2.5 - Specifikace

3.1 - Blokové schéma

3.2 - Dispozice

3.3 - Technologické schéma

Strucny popis technologie

Pfedmétnd technologie je objektova predavaci stanice (OPS) typu ,Voda / Voda®“, viz vykr. 3.3 - Technologické

schéma.

Parametrizovatelny ekvitermni regulator

Reguldtor vhodné konfigurace pro danou technologii OPS (napf. typ RVD 255) bude umistén v RDM-1.

Obsazeni I/0 regulatoru viz 2.2 — Seznam signald.

Reguldtor bude vybaven komunika¢nim rozhranim M-Bus pro prenos dat do nadfazeného systému v dispecinku

teplarny.

Nouzové vypnuti OPS (ESD)

Systém nouzového vypnuti (ESD) bude realizovan:
- Cidly kritickych veli¢in (viz technolog. sch.),
- prevodovym relé pro pfimé zavieni HUV V1 od spinace teploty T2,
- prevodovym relé pro pfimé zavieni HUV V6 od spinace teploty T4,
- modulem "poruchova signalizace" v konfiguraci 8x Dl a 2x DO,
Na DI modulu ,,poruchova signalizace” budou pripojeny bindrni signdly od:

a) P1... min. pretlak v II. Strané topného systému (spinac tlaku)
b) L1... zaplaveni OPS (spina¢ hladiny)

c) T2... max. teplota teplé vody (spinac teploty)

d) T4... max.teplota vstupni vody (spinac teploty)

e) T3... max. vnitini teplota v OPS (spinac teploty)

f)  HZ1... nouzové tlacitko na vstupu do OPS

DO z modulu ,,poruchova signalizace”:

a) Preruseni napajeni 230V do ¢asti Elektro,
b) 1x ALM pres reguldtor a sbérnici M-Bus na syst. dispecinku teplarny

Polni méfici pfistroje
Snimace pruatoku, hladiny, tlaku, teploty a méfici sestavy pro méreni tepla viz 2.3 - Seznam pfistroja.

Signaly polnich pfistroji viz 2.2 - Seznam signall budou pfipojeny na:

a) 1/Oregulatoru
b) ESD
c¢) Komunikacni sbérnici M-Bus

Ak¢ni cleny
Viz 2.3 - Seznam pfistroju

a) pohony regulacnich ventila V1, V6 s funkci HUV:
- pohon s elektromotorem s funkci NC (pfi vypadku ovladacich energii zavira),
- 7adana poloha: 3-bodové fizeni , Otevirani / Zavirani“ z regulatoru, signaly 230Vac,
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9.6

9.7

9.8

- bez koncovych spinacd polohy,

- ovladani v automatickém rezimu, manudlni zasah pouze pfimo na krabici pohonu.
b) pohon solenoidového ventilu V14:

- pohons funkci NC (pfi vypadku ovladaci energie zavira),

- signal ,Otevrit/Zavrit” 230Vac,

- bez koncovych spinact polohy,

- ovladani: prepinac , R-0-A” na ¢elnim panelu RDM-1
c) frekvenéni méni¢ FM103 obéhového Cerpadla:

- FMintegrovany s Cerpadlem

- Start/Stop FM: binarni vstup aktivni pro ovladani pasivnim reléovym kontaktem

- Zadané otdcky: pouze manualni nastaveni na krabici FM

- ovladani: prepinac , R-0-A” na ¢elnim panelu RDM-1

Datova sit teplarny
OPS bude ptipojena do sbérnice M-Bus, viz vykr. 3.1 — Blokové schéma.
Celkové bude pro vSechny OPS a VS instalovana nova opticka a metalicka kabelaz:

a) Metalicky kabel pro sbérnici M-Bus bude instalovan do viech dot¢enych OPS v ramci akce ,,D4 — Objektové
preddvaci stanice”. Zakoncen bude vZdy v samostatné propojovaci krabici pro M-Bus.

b) Opticka kabelaZ nebude pfipojena.

c) Redeni metalické a optické kabelaZe pro rozsifeni komunikacni datové sité teplarny je fe$eno v samostatné
Cast PD spolecné pro vSechny dotcené OPS v rdmci akce ,,Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“.
Komunikacni metalické kabely (M-Bus) budou ukonceny ve spojovacich krabicich v kazdé OPS.

- spojovaci krabice M-Bus jsou soucasti zatizeni OPS,
- optické rozvadéce v kazdé OPS jsou dodavka potrubni ¢asti.

Systém detekce netésnosti v potrubi

Systém je soucdst dodavky potrubni ¢asti, viz: ,Vykres ¢. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Ndvrh zapojeni
alarm systému”

V této OPS budou pouze dvé propojovaci krabice pro potrubni vodice systému detekce netésnosti potrubi.

EZS

Nebude instalovana Zadna EZS (Elektronicka zabezpecovaci signalizace).

10 KABELAZ (spole¢né pro MaR a Elektro)

10.1 Kabely

a) Silové kabely: CYKY 3Cx4; CYKY 3Cx1,5;

b) kabely pro zemnéni CY10 ZZ, CY6 ZZ,

c) Signalové kabely: stinéné jedno a viceparové kabely JYTY nebo SYKFY
d) Nebudou instalovany sdruzovaci krabice.

10.2 Kabelové trasy

a) Hlavni kabelové trasy:
- dratové kabelové Zlaby osazené na pomocnych ocelovych konstrukcich z ocelovych Zar. zinkovanych
nosnych prvk.
b) Podruzné kabelové trasy:
- podle potieby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové kontrukce z ocelovych Zar. zinkovanych
nosnych prvk.
- veskeré vodivé ¢asti tras budou vodivé pospojovany a uzemnény na nejblizsi uzemnovaci bod.
- v celé délce pokladky bude kabeldZ urovnana a upevnéna ke kabelovym Zlablm stahovacimi paskami a bude
oznacena dle kabelového seznamu, oznaceni bude na koncich a prestupech z obou stran.
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c) Kabelové prostupy
- bézné prostupy zdivem, ne protipozarni.
10.3 LesSeni

Leseni nebude pro instalaci zafizeni MaR a Elektro potfeba.

11 ZKOUSKY

Zhotovitel zajisti ukonceni montaznich praci véetné sefizeni, oziveni, individudlnich zkousek, komplexniho
odzkouseni za Ucasti zastupce zdkaznika.

Dodavka a validace novych SW aplikaci a SW udprav aplikaéniho a vizualiza¢niho systému dispecinku. Finalni
individualni vyzkousSeni méficich a datovych okruhl zajisti, provede a predd zhotovitel za Gcasti zastupcl
objednatele.

Budou vyhotoveny vychozi revizni zpravy zafizeni dle specifikace projektu pro provadéni stavby, platnym norem a
predpisd.

Zhotovitel zajistil vlastni uvedeni dila do trvalého provozu a protokolarni predani dila objednateli bez vad a
nedodélka.

12 POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Nejsou zadné pozadavky.

13 NORMY A PREDPISY

CSN 33 2000-1 ed.2
¢SN 33 2000-2-21

€SN 33 2000-4-41 ed.2
€SN 33 2000-4-42 ed.2
€SN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-443 ed.3

Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Definice, kapitola21-pokyn k uZivani vseobecnych termind
Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

Ochrana pred ucinky tepla

Ochrana pred nadproudy

. Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim

o (SN 33 2000-4-444 Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim

o (SN 33 2000-4-45 Ochrana pred podpétim

o (SN 33 2000-4-473 Opatreni k ochrané proti nadproudim

e (SN 332000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

e (SN 332000-5-52 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

e (SN 33 2000-5-537 ed.2 Pristroje pro odpojovani a spindni

o (SN 33 2000-5-52 ed.2 Elektricka vedeni

e (SN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

e (SN 332000-6 ed.2 Revize elektrickych zafizeni, ¢ast 6

o (SN 347402 Pokyny pro pouzivani nn kabeld a vodi¢t

e (SN EN 60529 Stupné ochrany krytem (Kryti — IP kéd)

o (SN EN 61000-6-4 ed. 2 Elektromagnetickad kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Primyslové
prostredi

e CSNENG61140ed. 2 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spolecnd hlediska pro instalaci a
zafizeni

o (SN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostor(

e (SNENS50172 Systémy nouzového osvétleni

o (CSNEN1838 Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

e (SN332130ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitrni elektrické rozvody

e (SN332180 Pripojovani elektrickych pfistrojl a spotfebicl

e (SN330165ed.2 Znaceni vodicl barvami nebo Cislicemi

e (SN341610 El. silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach

e (SN 331500271-74 Revize elektrickych zafizeni

CSN 06 10 08
CSN EN 50110-1 ed.3
CSN EN 61439-1 ed.2

Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni
Obsluha a prace na el. zafizenich
Rozvadéce NN
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e (CSN730802 PozZarni bezpecnost staveb, nevyrobni objekty

Zéakon €.262/2006 - Zakonik prace

Zakon ¢. 22/1997 Sh. (ve znéni zdkona ¢. 71/2000 Sb.) o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakona.

Zékon €. 350/2012, kterym se méni zakon 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlagka ¢.50 /78 sb. CUBP o odborné zplisobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska ¢.73/2010 sbh. o stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., stanovuijici zékladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace.

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu

Nafizeni vlady CR ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti.
Nafizeni vlady CR ¢. 18/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility.

Natizeni vlady CR €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

14 PO ABOZP

Viz souhrna TZ pro akci ,,Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“.

Strana: 8/8




tel.: 417 532 110
Www.sitez.cz

Sidlisté Nova Ves - CPS
.‘ s’ TEZ e 415 01 Teplice

Investor: KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jateéni 660, 339 01 Klatovy 2

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0
Horkovod, Etapa 1; D4 - Objektové predavaci stanice
D4.13 - OPS Plzenska 643

D4.13.2 - MaR + Elektro

DPS - pro vybér dodavatele

2 - Seznamy

MaR + Elektro

Zakazkové &islo: 13 -19 14 /
Datum: 04 / 2021 /] S

Vypracoval: Ing. Klepa€ Jindfich

Pofadové é&islo: (2.0

Paré:
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’ ’ Stuper PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04 /2021 Vypracoval:  Ing. Klepac JindFich
2.1 - SEZNAM SPOTREBICU
L. . Umisténi B L . Napéti Vykon Jmen. | | Rozbéh. | Zpusob . ;
C. Polozk: N tieb T Vyrob A t Poznamka
¥ oloZka vyvodu azev spotiebice yp yrobce V] (kw] (A] [A] spousténi para
01 |RDM-1 .- RDM-1 - VLASTNI SPOTREBA -- 230 0,200 --- .- .- ---  |nezahrnuje servisni zasuvku 230V/10A v RDM-
1
02 FM103 RDM-1  FREKVENCNi MENIC - CERPADLO UT -- 230 0,120 .- .- frekvenéni P3 ¢erpadlo P3 s integrovanym frekvenénim
ménic méni¢em. ovl. Start/Stop, pfepina¢ "A-0-R"
03 M111 RDM-1 |MOTOR - CERPADLO NABIJENI TV -- 230 0,165 --- .- sykat P11 | ovl. Start/Stop, piepinad "A-0-R"
04 M112 RDM-1 |MOTOR - CERPADLO CIRKULACE TV -- 230 0,165 --- --- stykac P12 | ovl. Start/Stop, piepinad "A-0-R"
05 Q4.1 RDM-1  prepocitavac tepla 230 0,010 --- --- --- --- -
06 Q8.1 RDM-1  prepocitavac tepla 230 0,010 --- --- --- --- -
07 --- RDM-1  |ZARIVKA V MISTNOSTI OPS 230 0,020 .- .- spina¢ --- linstalaéni vypinad IP44
08
09
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2.2 - SEZNAM SIGNALU
. Regulator T Méfici M. .
C. . | Polozka Nazev signalu € / 1/0 . y’,) Odkud Kam . LL HH ESD Poznamka
adresa signalu rozsah | jedn.
01 R Datova komunikace -- data M-BUS RDM-1 DISPECINK | -- -- -- -- --  |R-parametrizovatelny reguldtor
R

02 F13 PRUTOK STUDENE VODY (FIQ) -- DI pulsni F13 Q8.1 -- -- -- -- --  \vodomér s pulsnim vystupem proteklého
objemu (pfipojen do Q4.1)

03 F15  PRUTOK DOPLNOVANI (FIQ) -- DI pulsni F15 Q4.1 -- -- - -- -~ lvodomér s pulsnim vystupem proteklého
objemu (pfipojen do Q8.1)

04 L1 ZAPLAVENI VS (LISZA - HZ) -- DI 24Vdc L1 RDM-1 -- -- -- -- (x)  spinac hladiny - pasiv. reléovy kontakt

ESD
05 P1 MIN. PRETLAK UT (PISZA - LLZ) -- DI 24Vdc P1 RDM-1 -- -- -- -- (x) spinac tlaku - pasiv. reléovy kontakt
ESD
06 P2 | PRETLAK UT (PIS - HS, LS) -- Al 0-10V P2 RDM-1 | -- -- - -- -~ |snima¢ tlaku
R

07 Q4 |MNOZSTVi PREDANEHO TEPLA UT (UIQ) -- data | M-BUS Q4 DISPECINK | -- -- - -- -~ |méfici sestava Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4 (do Q14
ptipojen také F15 - mimo prepocet tepla,
odeslani dat po M-BUS)

08 Q8 MNOZSTVi PREDANEHO TEPLA TV (UIQ) -- data = M-BUS Q8 DISPECINK - - -- -- -- --  |méfici sestava Q8.1; F8.2; T8.3; T8.4 (do Q14
pfipojen také F13 - mimo prepocet tepla,
odeslani dat po M-BUS)

09 T1  TEPLOTA UT - PRiVOD (TICS) -- Al Ni1000 T1 RDM-1 | -- -- - -- -~ |snimac teploty

R
10 T2  TEPLOTA UT - PRIVOD (TISZA - HZ) -- DI 24Vdc T2 RDM-1 | -- -- - -- (x) |spinac teploty - pasiv. reléovy kontakt
ESD
11 T3  |TEPLOTA TEPLE VODY (TICS) -- Al Ni1000 T3 RDM-1 | -- -- . -~ |snimat teploty
R
12 T4 MAX. TEPLOTA TEPLE VODY (TISZA - HZ) -- DI 24Vdc T4 RDM-1 -- -- -- -- (x) spinac teploty - pasiv. reléovy kontakt
ESD
13 TS  TEPLOTAV ZASOBNIKU TV - NAHORE (TIS) -- Al Ni1000 T5 RDM-1 | -- -- - -- -~ |snimac teploty
R
14 T6 | TEPLOTAV ZASOBNIKU TV - DOLE (TIS) -- Al Ni1000 T6 RDM-1 | -- -- . -~ |snimat teploty
R
15 T7 MAX. TEPLOTA UVNITR OPS (TISZA - HZ) -- DI 24Vdc T7 RDM-1 -- -- -- -- (x) spinac teploty - pasiv. reléovy kontakt
ESD
16 T8  |VENKOVNI TEPLOTA V ATM. (TIC) -- Al Ni1000 T8 RDM-1 | -- -- . -~ |snimat teploty
R
17 HZ1 |NOUZOVE VYPNUTI OPS -- DI 24Vdc HZ1 RDM-1 -- -- -- -- (x)  'nouzové Cervené tl. na vstupu VS
ESD
18 Z1 SOUHRNNA HAV. PORUCHA -- DI 24Vdc RDM-1 RDM-1 -- -- -- -- (x)  'souhrnny signal od polozek (x)
ESD R
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Regulaéni HUV ventily V1, V6 budou v provedeni s funkci NC, tj. zaviraji pfi ztraté ovladaci energie (s havarijni funkci).

a) bin. signdly polozek HZ1, L1, P1, T2, T4, T5 budou pfipojeny na vstupy modulu "poruchova signalizace".

b) napdjeni 230V vsech ventilli a ¢erpadel bude pres preruseno od poloZek viz a) - souhrnnym signalem z modulu "poruchové signalizace".

¢) V1 bude samostatné zaviran ptimo od polozky T2.

d) V6 bude samostatné zaviran pfimo od polozky T4.

Pozn. 2:

Galvanické oddéleni 1/0

Vystupni spinaci kontakty regulatoru pro nn ovladani akénich ¢lend budou galvanicky odéleny pomoci mn oddélovacich relé.

Centralni predavaci stanice Ndzev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta O; Horkovod, Etapal C. dokumentu:  02.2
SITEZ Sidligté Nova Ves D4- OPS; D4.13 - OPS Plzefiskd 643; D4.13.2 - MaR + Elektro Zak. &islo: 13- 19
o 510 415 01_tTepiice Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate&ni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/21
stlez.cz Stuperi PD: ~ DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04 /2021 Vypracoval:  Ing. Klepaé Jindfich
2.2 - SEZNAM SIGNALU
L Regulator T Méfici M. .
C. . | Polozka Nazev signalu € / 1/0 . y’,) Odkud Kam . L LL HH ESD Poznamka
adresa signalu rozsah | jedn.
19 S3 FM103 - START / STOP -- DO 24Vdc RDM-1 FM103 -- -- -- -- -- --  |obéh. ¢erpadlo, P3, pfivod. voda; FM,
R manualni prepinac "A-0-R" na RDM-1;
nastaveni otdcek mistné na FM.
20 S11  |M111 - START /STOP -- DO 24Vdc RDM-1 M111 -- -- -- -- -- -- |Cerpadlo P11 - pitnd voda; spinaci relé,
R manualni prepinac "A-0-R" na RDM-1
21 S12 M112 - START / STOP -- DO 24Vdc RDM-1 M112 -- -- -- -- -- -- |Cerpadlo P12 - cirkulace; spinaci relé,
R manualni prepinac "A-0-R" na RDM-1
22 V1  |V1-OTEVIRAN( -- DO 24Vdc RDM-1 V1 -- -- -- - -- -~ regulaéni ventil, 3-bod. ovl. 230V, (HUV) -
R horka voda
23 V1  V1-ZAVIRANI -- DO 24vdc RDM-1 Vi -- -- -- - .- - |-t
R
24 V6  |V6-OTEVIRAN( -- DO 24Vdc RDM-1 V6 -- -- -- - -- -~ regulaéni ventil, 3-bod. ovl. 230V, (HUV) -
R horka voda
25 V6 V6 -ZAVIRANI -- DO 24vdc RDM-1 V6 -- -- -- - .- - |-t
R
26 V14 V14 - OTEVRIT / ZAVRIT -- DO 24Vdc RDM-1 V14 -- -- -- - -- -~ |solenoidovy ventil 230V - dopliovaci voda;
R manualni prepinac "A-0-R" na RDM-1
27
28
Pozn.1: ESD - nouzové vypnuti - polozky (x)
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2.3 - SEZNAM PRISTROJU
& . e L — L vy s Nast. méfici | Méfici ,
C. T Pol. Typ Vyrobce Specifik. kod Méfici / ovl. signal Méfici rozsah ) Poznamka
rozsah jedn.
o1 POLNI MERICi PRISTROJE
02 F13 |Vodomér DO - pulsni  beznapét. -- -- I/h vodomeér vE. impuls. vystupu je soucast dodavky ¢asti strojni
pasivni kontakt
03 F15 |Vodomér DO - pulsni  beznapét. -- -- I/h vodomeér vE. impuls. vystupu je soucast dodavky ¢asti strojni
pasivni kontakt
04 L1 |Spina¢ hladiny DO beznapét. -- -- -- plovéckovy nebo vodivostni spinac hladiny zaplaveni
pasivni kontakt
05 P1 |Spinac tlaku DO beznapét. -- -- barg membranovy spinac tlaku, v¢é. manometrového ventilu, zavit.
pasivni kontakt ndvarek na potrubi je soucast dodavky ¢asti strojni
06 P2 |Snimac tlaku AO 0-10V -- -- barg piezoelekricky snimac relat. tlaku, v¢€. manometrového ventilu,
pasivni zavit. ndvarek na potrubi je souc. doddvky ¢asti strojni
07 Q4 |Kalorimetr - méfici sestava data M-Bus -- -- MJ meéfici sestava pro méreni tepla, souc¢dst dodavky ¢asti strojni
- prepoditavac Q41
- UZ snima¢ pratoku F42
- snimac teploty T43
- snimac teploty T44
08 Q8 |Kalorimetr - méfici sestava data M-Bus -- -- MJ meéfici sestava pro méreni tepla, souc¢dst dodavky ¢asti strojni
- prepoditavac Q81
- UZ snima¢ pratoku F82
- snimac teploty T83
- snimac teploty T84
09 T1 |Snimac teploty AO Ni1000 -- -- °c odporovy snimac teploty stonkovy + jimka do potrubi, zavit.
pasivni ndvarek na potrubi je soucast dodavky ¢asti strojni
10 T2  Spinac teploty DO beznapét. -- -- °c spinac teploty stonkovy s kapildrou + jimka do potrubi, zavit.
pasivni kontakt ndvarek na potrubi je soucast dodavky ¢asti strojni
11 T3 |Snimac teploty AO Ni1000 -- -- °c odporovy snimac teploty stonkovy, provedeni pfimo do potrubi
pasivni bez teplomérové jimky, ¢asova konstanta 2 - 4 s; zavit. ndvarek
na potrubi je soucast dodavky ¢asti strojni
12 T4  Spinac teploty DO beznapét. -- -- °c spinac teploty s kapilarou + jimka do potrubi, zavit. navarek na
pasivni kontakt potrubi je soucast dodavky ¢asti strojni
13 T5 |Snimac teploty AO Ni1000 -- -- °c odporovy snimac teploty stonkovy + jimka do zasobniku, zavit.
pasivni ndvarek na zédsobniku je soucast dodavky ¢asti strojni
14 T6 |Snimac teploty AO Ni1000 -- -- °c odporovy snimac teploty stonkovy + jimka do zasobniku, zavit.
pasivni ndvarek na zédsobniku je soucast dodavky ¢asti strojni
15 T7 |Spinac teploty prostorovy DO beznapét. -- -- °c spinac teploty prostorovy
pasivni kontakt

Strana: 1/2




Centralni pfedavaci stanice

Ndzev:

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapa 1l

1
C. dokumentu: ~ 02.3

SITEZ Sidliste Nova Ves D4-OPS; D4.13 - OPS Plzefiska 643; D4.13.2 - MaR + Elektro Zak. &islo:  13-19
@ 810 a1s 81 Fentes Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jatetni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/21
’ i Stuperi PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04 /2021 Vypracoval:  Ing. Klepac Jindfich
2.3 - SEZNAM PRISTROJU
&z . el s - L vy s Nast. méfici | Méfici .
C. T Pol. Typ Vyrobce Specifik. kod Méfici / ovl. signal Méfici rozsah ) Poznamka
rozsah jedn.
16 T8 |Snimac teploty, prostorovy - -- AO Ni1000 -- -- ¢ snimac teploty prostorovy (pro venkovni atm.)
pasivni

17

18

1’ AKCNi ELENY

20 S3  Frekvenc¢ni ménic¢ obéhového cerpadla P3 - -- 1x DI 24Vdc -- - -- dodavka &asti strojni - FM je kompaktni s motorem cerpadla,
nastaveni ota¢ek manudlni na krabici FM; - TOPNA VODA

21 V1 Pohon regula¢niho HUV ventilu - -- 2x DI 230Vac -- - -- dodavka strojni €asti - HUV (havarijni uzaviraci ventil),
elektropohon s funkci NC, ovl. 3-bodové: 2x bin. signdl 230Vac:
"Otevirani" / "Zavirani"; doba prestaveni max. 30s; - TOPNA
VODA

22 V6  Pohon regula¢niho HUV ventilu - -- 2x DI 230Vac -- - -- -

23 | V14 Pohon solenoidového ventilu - -- 1x DI 230Vac -- - -- dodavka strojni €asti - solenoidovy ventil s funkci NC, bin. signal
230Vac "Otevfit"; dodévka ¢asti strojni- DOPLNOVACI VODA

24

25
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Centralni pfedavaci stanice Ndzev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapal C. dokumentu: ~ 02.4
s ’TEZ Sidiisté Nova Ves D4 - OPS; D4.13 - OPS Plzefiskd 643; D4.13.2 - MaR + Elektro Zak. éislo: 13 -19
.S 8.0 415 01 Teplice Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/21
www sitez.cz Stuper PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04 /2021 Vypracoval:  Ing. Klepac JindFich
2.4 - SPECIFIKACE
C.¥ :)LTL;I:(: Nazev Typ Obj. ¢. Vyrobce dodavatel Umisténi | Mn. | Jedn.
01 Rozvadé¢ RDM1
02 RDM1 | nasténna skiin oceloplechovd, jednokfidld s montédzni .- -- - POLE 1/ks
deskou, S x V x HI . .. 600 x 1000 x 300 mm
03 - svorky Fadové cca 50ks, svorky pojistkové fadové cca 15 RDM1 1|set
ks, kab. Zlaby, lista DiN35, propojovaci vodice, popisky,
kab. vyvodky cca 25 ks, N-mustek, PE, mUstek, spojovaci
material pro RDM1
04 - jisti€ 230V / 1 /1-25A .- -- - RDM1 7 ks
05 - jistiCochrani¢ 10A / 1+N / 30 mA --- -- - RDM1 1 ks
06 - svodi¢ prepéti FLP B+C maxi V/2 --- -- - RDM1 1 ks
07 - svodic prepéti SPD D + vazebni ¢len RTO --- -- - RDM1 1 ks
08 - relé miniaturni P 230V/2P + patice na DIN35 --- -- - RDM1 8 ks
09 - prepinac R-0-A do panelu, 1x pdl NO, 1x pdl NC --- -- - RDM1 5'ks
10 - signalka 230Vac, do panelu, bild, nizka --- -- - RDM1 4 ks
11 - zdroj 230Vac / 24Vdc / 0,2A - na DIN35 --- -- - RDM1 2 ks
12 - servisni zasuvka 230V / 16A na DIN 35 --- -- - RDM1 2|ks
13 - parametrizovatelny reguldtor --- -- - RDM1 1 ks
14 - svorkovnice parametrizovatelného regulatoru --- -- - RDM1 1 ks
15 - poruchova signalizace 8x DI, 2xDO --- -- - RDM1 1 ks
16 - spojovaci krabice nasténna pro M-Bus P44 --- -- - RDM1 1 ks
17
18
19
20 Elektromérovy nn rozvadéé, typovy pro CEZ Distribuce
21 ER13 Elektromérové rozvodnice plastova pro jeden elektromér, | - - - -- - SO 1 set 1+PEN ~50Hz 230V / TN-C-S; montaZ na
jisti¢ 20A B/1, elektromér sténu nebo do stény.
22
23
24
25 Polni pfistroje
26 F13,F15 |vodomeér s vysilatem pulst --- -- - pole 2 ks dodavka &asti strojni
27 L1 Spinac hladiny --- -- - pole 1/ks
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Centralni predavaci stanice Ndzev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta O; Horkovod, Etapal C. dokumentu: ~ 02.4
s ’TEZ Sidiisté Nova Ves D4 - OPS; D4.13 - OPS Plzefiskd 643; D4.13.2 - MaR + Elektro Zak. éislo: 13 -19
.s 8.0 41501 Teplice Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jatetni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/21
www.sitez.cz Stuperi PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04 /2021 Vypracoval:  Ing. Klepac Jindfich
2.4 - SPECIFIKACE
. Projekt. . - ; L.
C.F polozka Nazev Typ Obj. ¢. Vyrobce dodavatel Umisténi | Mn. | Jedn.
28 P1 Spinac tlaku --- --- - pole 1/ks
29 P2 Snimac tlaku --- --- --- - pole 1/ks
30 Q4,Q8 |"Kalorimetr - méfici sestava --- --- --- - pole 2|set dodavka &asti strojni
- 1x pfepocitavac
- 1x UZ snima¢ pratoku
- 1x snimac teploty
- 1x snimac teploty
- napajeni 230V ac
- 1¥ madul nra nuleni vetiin
31 T1 Snimac teploty --- --- --- - pole 1lks
32 T2 Spinac teploty --- --- --- - pole 1lks
33 T3 Snimac teploty .- --- --- - pole 1/ks
34 T4 Spinac teploty .- --- --- - pole 1/ks
35 T5 Snimac teploty .- --- --- - pole 1/ks
36 T6 Snimac teploty .- --- --- - pole 1/ks
37 T7 Spinac teploty prostorovy --- --- --- - pole 1lks
38 T8 Snimac teploty, prostorovy .- --- --- - pole 1/ks
39 S3 Frekvencni méni¢ obéhového Cerpadla P3 --- --- --- - pole 1lks dodavka &asti strojni
40 V1 Pohon regulaéniho HUV ventilu --- --- --- - pole 1/ks dodavka €asti strojni
41 Vé6 Pohon regulaéniho HUV ventilu --- --- --- - pole 1lks dodavka &asti strojni
42 Vi4 Pohon solenoidového ventilu --- --- --- - pole 1lks dodavka &asti strojni
43
44
45
46 Kabelaz
47 - vodi¢ lanény zZ CY6/HO7V-UZZ --- --- - pole 20/m
48 - vodi¢ lanény zZ CY 16 / HO7V-U ZZ --- --- - pole 20/m
49 - ekvipozencidlni pripojnice --- --- --- - pole 1/ks
50 - kabel CYKY 3Cx1,5 --- --- - pole 90 m
51 - kabel CYKY 3Cx4 --- --- - pole 20/m
52 - kabel CYSY 5x0,75 --- --- - pole 20/m
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Centralni pfedavaci stanice Ndzev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapal C. dokumentu:  02.4
s,TEz Sidliste Nové Ves D4 - OPS; DA4.13 - OPS Plzenska 643; D4.13.2 - MaR + Elektro Zak. ¢islo:  13-19
.S 8.0 41501 Teplice Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate&ni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/21
www.sitez.cz Stuperi PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04 /2021 Vypracoval:  Ing. Klepac Jindfich
2.4 - SPECIFIKACE
. Projekt. . - ; L.
C.F polozka Nazev Typ Obj. ¢. Vyrobce dodavatel Umisténi | Mn. | Jedn.
53 - stinény kabel SYKFY 2x2x0,5 -- - pole 150 m
54 - Plastova elektroinst. trubka ohebnd 20 mm - -- - pole 50 m
55 - Pomocné ocelové konstrukce - -- - pole 1/set
56 - propojeni sbérnice M-Bus - -- - pole 1/set
57
58
59
60 Ostatni
61 PD pro realizaci - 1|set
62 PD skute¢ného provedeni - 1|set
63 PTD - 1 set
64 Revize Elektro - 1/set
65 Individudlni a komplexni vyzkouseni - 1/set
66 Vedeni a fizeni stavby - 1/set
67 Doprava - 1|set
68 Odvoz a ekolog. likvidace odpadu - 1/set
69
70
71
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Sidlisté Nova Ves - CPS
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Investor: KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jateéni 660, 339 01 Klatovy 2

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0
Horkovod, Etapa 1; D4 - Objektové predavaci stanice
D4.13 - OPS Plzenska 643

D4.13.2 - MaR + Elektro

DPS - pro vybér dodavatele

3 - Vykresy

MaR + Elektro

Zakazkové éislo: 13 -19 9
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Vypracoval: Ing. Klepa€ Jindfich

Pofadové é&islo: (3.0

Paré:



1 [ 3 [ 4 [ 5 6 [ 7
NOV? - jmen. pracovni napéti: 230 V OKOLNl OPS
] ; .
v . - jmen. proud: 25 A S M-Bus XS12 - OPS Plzeriska 641
ELEKTROMEROVY 1+PEN ~50Hz 230V / TN-C-S - jmen. kr’mtocet: 50 Hz i rog_opvam = metalicky kabel
- Jisti¢ pfed elektromérem: - Zkratova odolnost: 10 kA _ ,\,:?Bl'fse XS13 | MBus 1 XS14- OPS Koldinova 397
ROZVAD EC 20A /1B - plast. skfin, na zed nebo do zdi - metalicky kabel
- kryti (IP): IP44/20
v . ER13
CEZ Distribuce
Bek3 WL-RDM1 - - - - -
Plzenska 643 - chodba T oversoa
Parametrizovatelny regulator | 1xDI (ALM) ESD ‘
0 P S ‘ rozhrani M-Bus
RDM-1 - Oceloplech. nasténny nn rozvadec
OPS Plzensk3 643 I IP 44/20; S x V x HI . . . 600 x 1000 x 300 mm M-Bus ‘
1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S Rozvadée obsahuje:
Vnéj§T vlivy: Novy nn rozvadéc - parametrizovatelny regulator, 1x modul o RDM']'J

prostredi normalni

MaR + Elektro

RDM-1

- poruchova signalizace, 1x modul
- vyzbroj a vystroj Elektro
- vyzbroj a vystroj MaR

kabelaz Elektro

- "R-0-A" pfepinac ovl. Cerpadla, 3x

- "R-0-A" pfepinac ovl. solenoid ventilu, 1x

- pfikon celk. cca 0,7 kW; hl. jistic 16 A/ 1C

- servisni zasuvka 230 Vac / 16 A, neni
zahrnuto v celk. pfikonu

- rozmér rozvadéce je pfedbézny

1x 230V ... FM Cerpadla

Mistnost OPS:
1x 230V ... 1x svétlo

POLNi SPOTREBICE - ELEKTRO:

2x 230V ... 2x motor Cerpadla
2x 230V ... 2x pfepocitavac tepla

Pozn:

POLNI CIDLA, AKCNI CLENY - MaR:

- snimace hladin, tlaku, teplot, pratokud (regulator, ESD)
- Fizeni 2x pohon reg. ventilu HUV (regulator, ESD)

- fizeni 1x solenoid ventil (regulator)

- fizeni 1x FM integrovany s Cerpadlem (regulator)

- tlaCitko nouzového vypnuti (ESD)

- siréna, dvefe RDM-1, pferuSovany tén (ESD)

Vystupy regulatoru budou oddéleny oddélovacimi relé.

Pozn. 2: V této OPS budou dvé propojovaci krabice pro potrubni vodi€e systému detekce netésnosti potrubi. Systém je
soucast dodavky potrubni ¢asti, viz: ,, Vykres ¢. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Ndvrh zapojeni alarm systému*

Pozn:

M-Bus

V

ESD (syst. nouzového vypnuti) je sestaven z:
- nouz. tlacitka a Cidel kritickych veli€in

- pfevodovych relé pro pfimé zavieni HUV,

- modulu "poruchova signalizace",
- 1x ALM pres regulator a M-Bus na syst. dispecinku.

Q4

méfici sestava
pro prepocet tepla:
Q4.1; F4.2; TA.3; T4.4

Q8

méfici sestava
pro prepocet tepla:
Q8.1; F8.2; T8.3; T8.4

RozSifujici modul
v pfepocitavaci Q4.1
pro 1x pulsni vstup

Rozsifujici modul
v piepocitavaci Q8.1
pro 1x pulsni vstup

F15

vodomér s pulsnim
vystupnim signalem

F13

vodomér s pulsnim
vystupnim signalem

Pozn. 1:

V mistnosti této OPS bude opticky rozvadéc¢ s opt. vanou a optickymi prvky
pro ukon&eni a propojeni optickych kabell. Opt. rozvadéc je dodavka casti

potrubni. Technologie této OPS nebude do optické sité pfipojena.

REVIZE
D= (v w|s|o

Vypracoval: Ing. Klepag Jindfich
Datum: 04 /2021
Kontroloval: Ing. Urban Tomas
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snimac tepl. snimac tepl.

spinac teploty

snimac teploty

snimac tlaku

spinac tlaku

vodomér

FM - Cerpadlo nabijeni TV

FM - Cerpadlo cirkulace TV

FM - gerpadlo UT

polozka ELEKTRO

polozka MaR

ELEKTRO - nn
———————— MaR - nn, data
— — — — — MaR - mn

spinac hl.
zaplaveni VS

BEE EFFPE

venkovni

snimac tepl.

D413

OPS Plzenska 643

spina¢ snimacg méfeni reg. ventil reg. ventil gerp. UT meéfeni spinac tepl.
tlaku tlaku tepla (HUV) (HUV) FM tepla vodomér prostorovy
1/ \2/ < 8 } \.6 / \4/ @ @
3475
. N
7, 4 -
7 =7 :
% 1 |
( P lsE
/> Ir 10 [
s S| ) -
ED //
tav
FT——
Nopo jit na stava jic \ b
rozvody UT WL
\\ 5 H
I rﬁ\
H
800 J 800
Novy p#ivod Sj
0 0,5 1 1,5 2,5 5m

Umisténi vsech pripojovacich mist a kabelové trasy budou upresnény v PD pro realizaci.

5 Vypracoval: Ing. Klepa Jindfich

H 4 Datum: 04 /2021

NI 3

ﬁ 5 Kontroloval: Ing. Urban Tomas
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o 14
| |FM103:
o i yy
15 | o
2 4 |
&
Q.
i

HW uzavieni
Vi

LEGENDA:
Polozka MaR pfipojena do sbérnice M-BUS
Polozka MaR pfipojena do regulatoru

Polozka MaR nepfipojena do regulatoru

Nouzové uzavieni armatury Vn (ESD)
n
HW vypnuti Nouzové vypnuti OPS (ESD)
OPS

Funkéni vazby v obvodech MaR

SIPIL

HW vypnuti
OPS
A\

®

NOUZOVE VYPNUTI VS
(nouzové tl. na vstupu do VS)

HW vypnuti
OPS

HW vypnuti
OPS

A

@HZ

VNITRNI TEPLOTA VE VS
(spinac teploty)

D4.13

OPS Plzeriska 643

HW uzavfeni
V6

V6
I
[

HZ

)

®

VENKOVN| TEPLOTA
(snimac teploty)

12

M112

1)
1f

G 13

LEGENDA :
1 Regulacni ventil s havarijni funkci PN16 - DN20
2 Vyménik tepla deskovy, letovany - 70 kW, AP,,,,=20kPa
3 Cerpadlo UT s frekvenénim méni¢em, zavitové
DN25 - PN10, 3,1 m/h - H=6,5m, 50 Hz - 1x 230V - 120 W
4 Mé¥ic¢ tepla ultrazvukovy, Qp 1,5 - PN25 - DN15
5 Expanzni nadoba PN6 - 500 |
6 Regulacni ventil s havarijni funkci PN16 - DN25
7 Vyménik tepla deskovy, celonerezovy - 120 kW, AP,,,=15kPa
8 Mé¥ic tepla ultrazvukovy Qp 3,5 - PN25 - DN25
9 Zasobnik TV, PN10, 200 |, nerezovy
10 Expanzni nadrz na pitnou vodu, PN10, 18 |
v€etné uzaviraci armatury se zajisténim a vypousténim 5/4"
11 Cerpadlo nabijeni TV - nerez, zavitové
DN25 - PN10, 3,0 m®/h - H=3m, 50 Hz - 1x 230V - 165 W
12 Cerpadlo cirkulace TV - nerez, zavitové
DN25 - PN10, 1,2 m*/h - H=6,5m, 50 Hz - 1x 230V - 165 W
13 Vodomér, Qp 4,0, PN16 - 1", 30°C
14 Elektromagneticky ventil dvoucestny PN25 - 1/2",
s tlumenim vodniho razu
15 Vodomér, Qp 2,5, PN16 - 1/2", 90°C

ge= | 4 -
<gum | 4] -
<gum| 42 ==
gum | 43 =
<=1 44—
<= .0 =
== .0 ==
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Oprava vykonovych parametra
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