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1 IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ PROJEKTU 

1.1 Projekt 

Název projektu:   Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0 
D4 – Objektové předávací stanice 
D4.14 - OPS Koldinova 397;   D4.14.2 - MaR + Elektro 
Stupeň PD: DPS – pro výběr dodavatele 

1.2 Objednatel 

Obchodní jméno:   KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s 
Sídlo:     Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 
IČO:      49790960 

1.3 Zhotovitel 

Obchodní jméno:   SITEZ s.r.o. 
Sídlo:     Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice 
IČO:     28662814 

2 ROZSAH PROJEKTU 

2.1 Účel projektu 

V rámci dodávky a instalace objektové předávací stanice (OPS) voda/voda budou dodána a instalována zařízení MaR 
+ Elektro.  

Dále budou předmětem dodávky částí MaR + Elektro pro realizaci: 

a) zpracování PD pro realizaci 
b) vedení a řízení stavby, 
c) revize, vyzkoušení, uvedení do provozu 
d) PD skutečného provedení, průvodní technická dokumentace (PTD). 

2.2 Projekt řeší  

a) Nový nn rozváděč RDM-1, MaR +Elektro, umístěný v místnosti s technologií OPS, 
b) napájecí vývod nn v nadřazeném napájecím nn rozváděči, 
c) připojení nového ochranného pospojení v OPS a PE nového RDM1 na zemnicí soustavu stavebního objektu, 
d) ekvitermní regulátor s komunikačním rozhraním M-Bus, umístěn v RDM-1, 
e) syst. nouzového vypnutí (ESD): čidla, převod. relé a modul poruch. signalizace; umístěn v RDM-1, 
f) měření průtoku, tlaku, teploty a tepla a v technologii OPS, 
g) řízení akčních členů v technologii OPS, 
h) osvětlení – 1x světlo 230 Vac v místn. OPS, 
i) kabeláž MaR a Elektro, vč propojovací krabice pro kabely M-Bus mezi jednotlivými OPS. 

2.3 Projekt neřeší  

a) Návrh zemnicí soustavy v objektu OPS, 
b) EZS (Elektronický zabezpečovací systém) v objektu OPS, 
c) návrh FM oběhového čerpadla – zahrnuto v části strojní, 
d) návrh elektro-pohonu regulačního ventilu HUV – zahrnuto v části strojní, 
e) návrh elektro-pohonu solenoidového ventilu – zahrnuto v části strojní, 
f) návrh měřicí sestavy měření tepla – zahrnuto v části strojní, 
g) návrh průtokoměrů s modulem pro pulsní výstup proteklého objemu – zahrnuto v části strojní, 
h) úpravu vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny (je obsaženo v části D5). 
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3 PROJEKČNÍ PODKLADY 

a) PD části strojně-technologické. 

4 ROZDĚLENÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY A KONSTRUKČNÍ OBJEKTY 

D4.14 - OPS Koldinova 397;  D4.14.2 - MaR + Elektro dále již není rozčleněna. 

5 SYSTÉM ZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI RUŠIVÝM VLIVŮM 

5.1 Uzemnění 

Uzemnění jednotlivých zařízení bude připojeno na stávající uzemňovací sítě dle ČSN 33 2000-4-41. Zařízení 
vybavené vnější uzemňovací svorkou bylo připojeno samostatným zemnícím vodičem CYA (průřez 10 mm2) na 
nejbližší zemnící bod (ocelovou konstrukci pevně propojenou se zemnící sítí stavebního objektu). Veškeré části 
vodivých kabelových tras budou v celé své délce pospojovány a uzemněny na nejbližší zemnící bod měděným 
vodičem CYA žlutozelené barvy o průřezu jádra minimálně 6 mm2. 

Pozn: V místnosti OPS bude instalována nová ekvipotenciální přípojnice. Přípojnice bude připojena vodičem CY 10 
ŽZ na zemnicí soustavu ve stavebním objektu nebo na PEN v napájecím nn rozváděči. PE nového nn rozváděče 
RDM1 a ochranné pospojení v místn. OPS budou z ekv. přípojnice připojeny vodičem CYA 6 ŽZ. 

5.2 Stínění 

Stínění kabelů bude připojeno na straně RDM-1 na straně polní instrumentace izolovaně ukončeno (vždy 
u posledního zařízení). Armování silových kabelů připojit k PE na obou kocích. 

6 NAPÁJECÍ SOUSTAVA 

6.1 Popis a požadavky na napájecí systém 

Ve stávajícím nn rozváděči pro napájení RDM-1 v OPS je požadován vývod TN-S, 230V, s jističem 20 A / 1B. 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Základní:  automatickým odpojením obvodu od sítě  

Doplňková:  proudovým chráničem s vybavovacím proudem IDn = 30 mA. 

Zvýšená:  ochranným pospojením ve spojení se základní ochrannou, uvedení vodivých hmot a 
elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál.  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (pro obvody s napětím 24V DC) je provedena malým 
napětím (PELV a SELV) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

6.3 Rozvodná soustava  

 1+PEN  ~50Hz  230V  /  TN-C-S   napájecí nn rozváděč v objektu 
 1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S nový nn rozváděč RDM-1 
 24Vdc PELV  napájení zařízení MaR (napájecí zdroj 24Vdc) 

6.4 Instalovaný výkon  

Viz 2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ; viz bod 8.2 této TZ. 

7 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ A NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Všechny dotčené prostory jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 332000-5-51 považovány za 
prostory normální. 
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7.1 Teplota prostředí 

 Teplota okolí v místn. OPS: (+5 až +40) oC  /AA5/ 

7.2 Venkovní provoz 

Nová zařízení MaR a Elektro vč. kabeláže nebudou ve venkovních prostorech, s výjimkou snímače teploty 
venkovní atmosféry. 

8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI ELEKTRO 

Viz seznamy a výkresy: 

2.1 - Seznam spotřebičů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma  

8.1 Stručný popis technologie  

Technologie je objektová předávací stanice (OPS) voda/voda., viz 3.3 - Technologické schéma. 

8.2 Energetická bilance RDM-1 

1f napětí (U): 230 V 
Příkon spotřebičů technologie OPS (P1): 0,34 kW 
Vlastní spotřeba RDM1 (P2): 0,20 kW 
Celkový instalovaný příkon (Pi): 0,54 kW 
Činitel náročnosti skupiny spotřebičů (β): 1  - 
Výpočtový soudobý příkon (PV): 0,33 kW 
Účiník (cos φ): 1  - 
Výpočtový proud (IV): 2,35 A 

 

Pi = P1 + P2 [W] 

Pv = β x Σ Pi  [W] 

Iv = Pv / [U x cos φ]  [A, W, V] 

Pozn: do bilance není zahrnuta servisní zásuvka 16 A v RDM-1.  

8.3 Nový nn rozváděč RDM-1 

V místnosti technologie OPS bude instalován nový nn rozváděč RDM-1 (MaR+Elektro), 1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S.  

Do RDM-1 bude připojeno napájení 230 Vac ze stávajícího nn rozváděče v objektu, viz bod 6.1. 

V RDM-1 budou vývody pro spotřebiče v technologii OPS – viz  2.1 Seznam spotřebičů. 

Požadavky na nn rozváděč RDM-1 – viz výkr.  3.1 -  Blokové schéma.  

8.4 RDM-1 - ochrana proti zkratu a přetížení 

Výpočty zkratových poměrů a dimenzování jištění v nn obvodech nově připojených spotřebičů budou provedeny 
v rámci PD pro realizaci. Na základě těchto výpočtů budou s ohledem na výpočtový proud IV a délku a způsob 
uložení kabelů stanoveny:  

- Vypínací hodnoty nadproudových ochran a proudových chráničů,  
- průřezy vodičů v silových kabelech, 
- zkratová odolnost použitých zařízení. 
- zkratová odolnost použitých zařízení. 
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9 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI MaR 

Viz seznamy a výkresy: 

2.2 - Seznam signálů 
2.3 - Seznam přístrojů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma   

9.1 Stručný popis technologie  

Předmětná technologie je objektová předávací stanice (OPS) typu „Voda / Voda“, viz výkr. 3.3 - Technologické 
schéma. 

9.2 Parametrizovatelný ekvitermní regulátor 

Regulátor vhodné konfigurace pro danou technologii OPS (např. typ RVD 255) bude umístěn v RDM-1.  
Obsazení I/O regulátoru viz 2.2 – Seznam signálů. 

Regulátor bude vybaven komunikačním rozhraním M-Bus pro přenos dat do nadřazeného systému v dispečinku 
teplárny. 

9.3 Nouzové vypnutí OPS (ESD)  

Systém nouzového vypnutí (ESD) bude realizován: 
- čidly kritických veličin (viz technolog. sch.), 
- převodovým relé pro přímé zavření HUV V1 od spínače teploty T2, 
- modulem "poruchová signalizace" v konfiguraci 8x DI a 2x DO, 

Na DI modulu „poruchová signalizace“ budou připojeny binární signály od: 
a) P1 . . .  min. přetlak v II. Straně topného systému (spínač tlaku) 
b) L1 . . .  zaplavení OPS (spínač hladiny) 
c) T2 . . .  max. teplota teplé vody (spínač teploty) 
d) T3 . . .  max. vnitřní teplota v OPS (spínač teploty) 
e) HZ1 . . .  nouzové tlačítko na vstupu do OPS 

DO z modulu „poruchová signalizace“: 

a) Přerušení napájení 230V do části Elektro, 
b) 1x ALM přes regulátor a sběrnici M-Bus na syst. dispečinku teplárny 

9.4 Polní měřicí přístroje 

Snímače průtoku, hladiny, tlaku, teploty a měřicí sestavy pro měření tepla viz 2.3 - Seznam přístrojů. 

Signály polních přístrojů viz 2.2 - Seznam signálů budou připojeny na: 
a) I/O regulátoru  
b) ESD 
c) Komunikační sběrnici M-Bus  

9.5 Akční členy 

Viz 2.3 - Seznam přístrojů 

a) pohony regulačního ventilu V1 s funkcí HUV: 
- pohon s elektromotorem s funkcí NC (při výpadku ovládacích energií zavírá), 
- žádaná poloha: 3-bodové řízení „Otevírání / Zavírání“ z regulátoru, signály 230Vac, 
- bez koncových spínačů polohy, 
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu. 

b) pohon solenoidového ventilu V6: 
- pohon s  funkcí NC (při výpadku ovládací energie zavírá), 
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- signál „Otevřít/Zavřít“ 230Vac, 
- bez koncových spínačů polohy, 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

c) frekvenční měnič FM103 oběhového čerpadla: 
- FM integrovaný s čerpadlem 
- Start/Stop FM: binární vstup aktivní pro ovládání pasivním reléovým kontaktem 
- žádané otáčky: pouze manuální nastavení na krabici FM 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

9.6 Datová síť teplárny 

OPS bude připojena do sběrnice M-Bus, viz výkr. 3.1 – Blokové schéma. 
Celkově bude pro všechny OPS a VS instalována nová optická a metalická kabeláž:  

a) Metalický kabel pro sběrnici M-Bus bude instalován do všech dotčených OPS v rámci akce „D4 – Objektové 
předávací stanice“. Zakončen bude vždy v samostatné propojovací krabici pro M-Bus. 

b) Optická kabeláž nebude připojena. 

c) Řešení metalické a optické kabeláže pro rozšíření komunikační datové sítě teplárny je řešeno v samostatné 
část PD společné pro všechny dotčené OPS v rámci akce „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
Komunikační metalické kabely (M-Bus) budou ukončeny ve spojovacích krabicích v každé OPS.  

- spojovací krabice M-Bus jsou součástí zařízení OPS, 
- optické rozváděče v každé OPS jsou dodávka potrubní části. 

9.7 Systém detekce netěsnosti v potrubí 

Systém je součást dodávky potrubní části, viz:  „Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení 
alarm systému“ 

V této OPS budou pouze dvě propojovací krabice pro potrubní vodiče systému detekce netěsnosti potrubí. 

9.8 EZS 

Nebude instalována žádná EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace). 

10 KABELÁŽ (společně pro MaR a Elektro) 

10.1 Kabely 

a) Silové kabely: CYKY 3Cx4; CYKY 3Cx1,5;  
b) kabely pro zemnění CY10 ZŽ, CY6 ZŽ, 
c) Signálové kabely: stíněné jedno a vícepárové kabely JYTY nebo SYKFY, 
d) Nebudou instalovány sdružovací krabice. 

10.2 Kabelové trasy  

a) Hlavní kabelové trasy: 

- drátové kabelové žlaby osazené na pomocných ocelových konstrukcích z ocelových žár. zinkovaných 
nosných prvků. 

b) Podružné kabelové trasy: 

- podle potřeby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové kontrukce z ocelových žár. zinkovaných 
nosných prvků. 

- veškeré vodivé části tras budou vodivě pospojovány a uzemněny na nejbližší uzemňovací bod.  

- v celé délce pokládky bude kabeláž urovnána a upevněna ke kabelovým žlabům stahovacími páskami a bude 
označena dle kabelového seznamu, označení bude na koncích a přestupech z obou stran. 

c) Kabelové prostupy 
- běžné prostupy zdivem, ne protipožární. 
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10.3 Lešení 

Lešení nebude pro instalaci zařízení MaR a Elektro potřeba. 

11 ZKOUŠKY 

Zhotovitel zajistí ukončení montážních prací včetně seřízení, oživení, individuálních zkoušek, komplexního 
odzkoušení za účasti zástupce zákazníka.  

Dodávka a validace nových SW aplikací a SW úprav aplikačního a vizualizačního systému dispečinku. Finální 
individuální vyzkoušení měřicích a datových okruhů zajistí, provede a předá zhotovitel za účasti zástupců 
objednatele. 

Budou vyhotoveny výchozí revizní zprávy zařízení dle specifikace projektu pro provádění stavby, platným norem a 
předpisů.  

Zhotovitel zajistil vlastní uvedení díla do trvalého provozu a protokolární předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků. 

12 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Nejsou žádné požadavky. 

13 NORMY A PŘEDPISY 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
 ČSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k užívání všeobecných termínů 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla 
 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy 
 ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
 ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
 ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím 
 ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení, část 6 
 ČSN 347402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 
 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód) 
 ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Průmyslové 

prostředí 
 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů 
 ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení 
 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení 
 ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 21 80 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
 ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
 ČSN 34 16 10 El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
 ČSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrických zařízení  
 ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních 
 ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN 
 ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

 
 Zákon č.262/2006 - Zákoník práce 
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 Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. 

 Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška č.50 /78 sb. ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 Vyhláška č.73/2010 sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení 
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
 Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 
 Nařízení vlády ČR č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility. 
 Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

14 PO A BOZP 

Viz souhrná TZ pro akci „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod,   Etapa 1  Č. dokumentu: 02.1
Zak. číslo: 13 - 19

Investor: Revize: Rev. 0 - 04/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka
Umístění 
vývodu

Název spotřebiče Typ Výrobce
Napětí    

[V]
Výkon     
[kW]

Jmen. I 
[A]   

Rozběh. I  
[A]      

Způsob 
spouštění

Aparát

01 RDM-1  - - - RDM-1 - VLASTNÍ SPOTŘEBA  - - -  - - - 230 0,200  - - -  - - -  - - -  - - -

02 FM103 RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 230 0,340  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P3

03 Q4.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q4

04  - - - RDM-1 ZÁŘIVKA V MÍSTNOSTI OPS 230 0,020  - - -  - - - spínač  - - -

05

06

instalační vypínač IP44

2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ
Poznámka

D4 - OPS;   D4.14 - OPS Koldinova 397;   D4.14.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

nezahrnuje servisní zásuvku 230V/10A v RDM-
1

Čerpadlo s integrovaným frekvenčním 
měničem

sestav měření tepla
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Č. ř. Položka Název signálu
Regulátor / 

adresa
I/O

Typ 
signálu

Odkud Kam
Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

01 R Datová komunikace  - - data M-BUS RDM-1
R

DISPEČINK  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

02 F7 PRŮTOK DOPLŇOVÁNÍ (FIQ)  - - DI pulsní F7 Q4.1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

03 L1 ZAPLAVENÍ VS (LISZA - HZ)  - - DI 24Vdc L1 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

04 P1 MIN. PŘETLAK ÚT (PISZA - LLZ)  - - DI 24Vdc P1 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

05 P2 PŘETLAK ÚT (PIS - HS, LS)  - - AI 0-10V P2 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

06 Q4 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA ÚT (UIQ)  - - data M-BUS Q4 DISPEČINK  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

07 T1 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 T1 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

08 T2 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T2 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

09 T3 MAX. TEPLOTA UVNITŘ OPS (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T7 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

10 T4 VENKOVNÍ TEPLOTA V ATM. (TICS)  - - AI Ni1000 T8 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

11 HZ1 NOUZOVÉ VYPNUTÍ OPS  - - DI 24Vdc HZ1 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

12 Z1 SOUHRNNÁ HAV. PORUCHA  - - DI 24Vdc RDM-1
ESD

RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

13 S3 FM103 - START / STOP  - - DO 24Vdc RDM-1
R

FM103  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

14 V1 V1 - OTEVÍRÁNÍ  - - DO 24Vdc RDM-1
R

V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

15 V1 V1 - ZAVÍRÁNÍ  - - DO 24Vdc RDM-1
R

V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

16 V14 V14 - OTEVŘÍT / ZAVŘÍT  - - DO 24Vdc RDM-1
R

V14  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

17

18

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q4.1)
spínač hladiny - pasiv. reléový kontakt

spínač tlaku - pasiv. reléový kontakt

snímač tlaku

měřicí sestava Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4 (do 
Q4.1 připojen také F15 - mimo přepočet 
tepla, odeslání dat po M-BUS)
snímač teploty

R - parametrizovatelný regulátor

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

souhrnný signál od položek (x) 

snímač teploty

nouzové červené tl. na vstupu VS

oběh. čerpadlo, P3, přívod. voda; FM, 
manuální přepínač "A-0-R" na RDM-1; 
nastavení otáček místně na FM.
regulační ventil, 3-bod. ovl. 230V,  (HÚV) - 
horká voda
 - " -

solenoidový ventil 230V - doplňovací voda; 
manuální přepínač "A-0-R" na RDM-1
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Č. ř. Položka Název signálu
Regulátor / 

adresa
I/O

Typ 
signálu

Odkud Kam
Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

Pozn. 1: ESD - nouzové vypnutí - položky (x)
Regulační HUV ventil V1, bude  v provedení s funkcí NC, tj. zavírá při ztrátě ovládací energie (s havarijní funkcí).
a)  bin. signály položek HZ1, L1, P1, T2, T3, budou připojeny na vstupy modulu "poruchová signalizace".
b)  napájení 230V všech ventilů a čerpadel bude přes přerušeno od položek viz a) - souhrnným signálem z modulu "poruchové signalizace".
c)  V1 bude samostatně zavírán přímo od položky T2.

Pozn. 2: 
Výstupní spínací kontakty regulátoru pro nn ovládání akčních členů budou galvanicky oděleny pomocí mn oddělovacích relé.Galvanické oddělení I/O
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Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí 

rozsah
Měřicí 
jedn.

01 POLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
03 F7 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní

pasivní
beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

05 L1 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

07 P1 Spínač tlaku  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - bar g  - - 

09 P2 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

0-10V  - -  - - bar g  - - 

11 Q4 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q41 
- UZ snímač průtoku F42 
- snímač teploty T43
- snímač teploty T44

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

13 T1 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

15 T2 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

17 T3 Spínač teploty prostorový  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

19 T4 Snímač teploty, prostorový  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

21

23

25 AKČNÍ ČLENY
27 S3 Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3  - -  - -  - - 1x DI 24Vdc  - -  - -  - -  - - 

29 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 2x DI 230Vac  - -  - -  - -  - - 

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

vodoměr vč. impuls. výstupu je součást dodávky části strojní

plováčkový nebo vodivostní spínač hladiny zaplavení 

membránový spínač tlaku, vč. manometrového ventilu, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu, 
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

měřicí sestava pro měření tepla, součást dodávky části strojní

spínač teploty prostorový 

snímač teploty prostorový (pro venkovní atm.)

dodávka části strojní - FM je kompaktní s motorem čerpadla, 
nastavení otáček manuální na krabici FM;  - TOPNÁ VODA

dodávka strojní části - HUV (havarijní uzavírací ventil), 
elektropohon s funkcí NC, ovl. 3-bodové: 2x bin. signál  230Vac: 
"Otevírání" / "Zavírání"; doba přestavení max. 30s;  - TOPNÁ 
VODA

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál
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Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí 

rozsah
Měřicí 
jedn.

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

31 V6 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI 230Vac  - -  - -  - -  - - 

33

35

dodávka strojní části - solenoidový ventil  s funkcí NC, bin. signál 
230Vac "Otevřít"; dodávka části strojní- DOPLŇOVACÍ VODA
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Č. ř.
Projekt. 
položka

Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

01 Rozváděč RDM1
02 RDM1 nástěnná skříň oceloplechová, jednokřídlá s montážní 

deskou, Š x V x Hl . . . 600 x 1000 x 300 mm
 - - -  - - -  - - -  - - - POLE 1 ks

03  - svorky řadové cca 40ks, svorky pojistkové řadové cca 12 
ks, kab. žlaby, lišta DiN35, propojovací vodiče, popisky, 
kab. vývodky cca 20 ks, N-můstek, PE, můstek, spojovací 
materiál pro RDM1

RDM1 1 set

04  - jistič 230V / 1 /1-25A  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 7 ks

05  - jističochránič 10A / 1+N / 30 mA  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

06  - svodič přepětí FLP B+C maxi V/2  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

07  - svodič přepětí SPD D + vazební člen RTO  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

08  - relé miniaturní P 230V/2P + patice na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 6 ks

09  - přepínač R-0-A do panelu, 1x pól NO, 1x pól NC  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 4 ks

10  - signálka 230Vac, do panelu, bílá, nízká  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 3 ks

11  - zdroj 230Vac / 24Vdc / 0,2A - na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 2 ks

12  - servisní zásuvka 230V / 16A na DIN 35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 2 ks

13  - parametrizovatelný regulátor  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

14  - svorkovnice parametrizovatelného regulátoru  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

15  - poruchová signalizace 8x DI, 2xDO  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

16  - spojovací krabice nástěnná pro M-Bus IP44  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

17
18
19
20 Nápájecí rozváděč v objektu
21 RM nový vývod 230V ac, s jističem 20A / 1B  - - -  - - -  - - -  - - - SO 1 set

22
23
24
25 Polní přístroje
26 F7 vodoměr s vysílačem pulsů  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

27 L1 Spínač hladiny  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

2.4 - SPECIFIKACE

dodávka části strojní
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28 P1 Spínač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

29 P2 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

30 Q4 "Kalorimetr - měřicí sestava
- 1x přepočítávač
- 1x UZ snímač průtoku
- 1x snímač teploty
- 1x snímač teploty
- napájení 230V ac
- 1x modul pro pulsní vstup

 - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

31 T1 Snímač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

32 T2 Spínač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

33 T3 Spínač teploty prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

34 T4 Snímač teploty, prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

35 S3 Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

36 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

37 V6 Pohon solenoidového ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

38
39
40
41 Kabeláž
42  - vodič laněný zž CY 6 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 20 m

43  - vodič laněný zž CY 16 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 15 m

44  - ekvipozenciální přípojnice  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

45  - kabel CYKY 3Cx1,5  - - -  - - -  - - - pole 80 m

46  - kabel CYKY 3Cx4  - - -  - - -  - - - pole 15 m

47  - kabel CYSY 5x0,75  - - -  - - -  - - - pole 15 m

48  - stíněný kabel SYKFY 2x2x0,5  - - -  - - -  - - - pole 120 m

49  - Plastová elektroinst. trubka ohebná 20 mm  -  - - -  - - -  - - - pole 50 m

50  - Pomocné ocelové konstrukce  -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

51  - propojení sběrnice M-Bus  -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

52

dodávka části strojní
dodávka části strojní
dodávka části strojní

dodávka části strojní
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53
54
55 Ostatní
56 PD pro realizaci  - 1 set

57 PD skutečného provedení  - 1 set

58 PTD  - 1 set

59 Revize Elektro  - 1 set

60 Individuální a komplexní vyzkoušení  - 1 set

61 Vedení a řízení stavby  - 1 set

62 Doprava  - 1 set
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Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

Horkovod, Etapa 1;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.14 - OPS Koldinova 397

D4.14.2 - MaR + Elektro

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.  

Jateční 660, 339 01  Klatovy 2  

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.

A4  - - -

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

OPS
Masarykova 447

I
/
O

Q4

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

kabeláž Elektro

v přepočítávači Q4.1 

pro 1x pulsní vstup

Rozšiřující modul 

F7

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4

POLNÍ SPOTŘEBIČE - ELEKTRO:

1x 230V ... 1x FM - 230 V

1x 230V ... 1x přepočítávač tepla

Param. regulátor

rozhraní M-Bus

M
-
B

u
s

RDM-1

D4.13 - OPS Plzeňská 643

XS14

Propojovací

krabice

M-Bus

M-Bus

D4.15 - OPS VS8

M-Bus

M-Bus

OKOLNÍ OBJEKTY

ESD
1xDI

RDM-1

Nový nn rozváděč

MaR + Elektro

1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S

Masarykova 447 - chodba

Rozváděč obsahuje:

- parametrizovatelný regulátor, 1x modul 

- výzbroj a výstroj Elektro

- výzbroj a výstroj MaR

- "R-0-A" přepínač ovl. čerpadla, 1x

- poruchová signalizace, 1x modul 

- příkon celk. cca 0,4 kW; hl. jistič 16 A / 1C

- servisní zásuvka 230 Vac / 16 A, není 

zahrnuto  v celk. příkonu

IP 44/20; Š x V x Hl . . . 600 x 1000 x 300 mm

RDM-1 - Oceloplech. nástěnný nn rozváděč 

- rozměr rozváděče je předběžný

- "R-0-A" solenoid. ventilu, 1x

Pozn. 1:

V místnosti této OPS bude optický rozváděč s opt. vanou a optickými prvky

pro ukončení a propojení optických kabelů. Opt. rozváděč je dodávka části

potrubní. Technologie této OPS nebude do optické sítě připojena.

WL-RDM1

CYKY 3Cx4

Stávající nn rozváděč

Nový vývod:

1+PEN  ~50Hz  230V  /  TN-C-S 

RM

jistič: 20 A / 1B

NN ROZVÁDĚČ
ELEKTRO

STÁVAJÍCÍ

1x 230V ... 1x světlo 

Místnost OPS:

Pozn: Výstupy regulátoru budou odděleny oddělovacími relé.

POLNÍ ČIDLA, AKČNÍ ČLENY - MaR:

- snímače hladin, tlaků, teplot, průtoků (regulátor, ESD)

- řízení 1x reg. ventil HUV (regulátor, ESD)

- tlačítko nouzového vypnutí (ESD)

- siréna, dveře RDM-1, přerušovaný tón (ESD)

- řízení 1x FM integrovaný s čerpadlem (regulátor)

- řízení 1x solenoid. ventil (regulátor)

Pozn. 2: V této OPS budou dvě propojovací krabice pro potrubní vodiče systému detekce netěsnosti potrubí. Systém je
součást dodávky potrubní části, viz:  „ Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení alarm systému“



Měřítko:Formát: 

Datum:

Kontroloval:

Vypracoval:

St. PD:

Sídliště Nová Ves

415 01 Teplice

www.sitez.cz

Akce:

Název:

Centrální předávací stanice

Název

xx/2019

Horkovodní zásobování lokality „Světlíky“

Vypracoval

Kontroloval

DPS - pro realizaci

A4  - - -

Poř. č.:

/

Měřítko:Formát: 

Datum:

Kontroloval:

Vypracoval:

Zákazník:
Č. zak.:

List/Listů:

St. PD:

Sídliště Nová Ves

415 01 Teplice

www.sitez.cz

Akce:

Název:

Centrální předávací stanice

   DISPOZICE

01 0103.2

04 / 2021

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0   

Horkovod, Etapa 1;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.14 - OPS Koldinova 397

D4.01.2 - MaR + Elektro

13-19

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.    
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SchválilDatumNázev Navrhl
R

SchválilDatumNázev Navrhl
R

SchválilDatumNázev Navrhl
R

1
DPS - pro výběr dodavatele 07/2021 Klepač Urban

2

3

4

5

Umístění všech připojovacích míst a kabelové trasy budou upřesněny v PD pro realizaci.
ELEKTRO - nn
MaR - nn, data
MaR - mn

X
n

položka ELEKTRO

x

n

položka MaR

D4.14
OPS Koldinova 397

L

1

T

3

prostorový

T

4

prostorový

spínač tepl. snímač tepl.

S

3

FM

čerp. ÚT

zaplavení VS

spínač hl.

F

7

FM - čerpadlo ÚT

FM

103

Q

4

měření tepla

V

1

reg. ventil (huv)

vodoměr

T

2

T

1

P

2

P

1

tlaku

spínač

tlaku

snímač

teploty

spínač

teploty

snímač

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 m

RDM-1



V

1

T

1

T

2

HZ

P

2

LS

V

6

F

4.2

Q

4.1

T

4.4

T

4.3

F

7

M

1-f

S

3

HS

V1

HW uzavření

V1

HW uzavření

FM103

FM

HZ

1

(nouzové tl. na vstupu do VS)

NOUZOVÉ VYPNUTÍ VS

T

3

VNITŘNÍ TEPLOTA VE VS

L

1

(spínač hladiny)

ZAPLAVENÍ VS

HZ

(spínač teploty)

T

4

(snímač teploty)

VENKOVNÍ TEPLOTA

D4.14

OPS Koldinova 397

X

n

Položka MaR připojená do regulátoru

X

n

Položka MaR nepřipojená do regulátoru

Vn

HW uzavření

Nouzové uzavření armatury Vn (ESD)

Funkční vazby v obvodech MaR

X

n

Položka MaR připojená do sběrnice M-BUS

LEGENDA:

P

1

LLZ

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

OPS

OPS

HW vypnutí

Nouzové vypnutí OPS  (ESD)


