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1 IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ PROJEKTU  

1.1 Projekt 

Název projektu:   Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0 
D4 – Objektové předávací stanice 
D4.15 - OPS VS8;   D4.15.2 - MaR + Elektro 
Stupeň PD: DPS – pro výběr dodavatele 

1.2 Objednatel 

Obchodní jméno:   KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s 
Sídlo:     Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 
IČO:      49790960 

1.3 Zhotovitel 

Obchodní jméno:   SITEZ s.r.o. 
Sídlo:     Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice 
IČO:     28662814 

2 ROZSAH PROJEKTU 

2.1 Účel projektu 

V rámci dodávky a instalace objektové předávací stanice (OPS) voda/voda budou dodána a instalována zařízení MaR 
+ Elektro.  

Dále budou předmětem dodávky částí MaR + Elektro pro realizaci: 

a) zpracování PD pro realizaci 
b) vedení a řízení stavby, 
c) revize, vyzkoušení, uvedení do provozu 
d) PD skutečného provedení, průvodní technická dokumentace (PTD). 

2.2 Projekt řeší  

a) Nový nn rozváděč RDM-1, MaR +Elektro, umístěný v místnosti s technologií OPS, 
b) programovatelný DDC kontrolér s komunikačním rozhraním Modbus, umístěn v RDM-1, 
c) operátorský panel na dveřích RDM1 
d) optický rozváděč a další zařízení pro datovou komunikaci  
e) měření průtoku, tlaku, teploty a tepla a v technologii OPS, 
f) řízení akčních členů v technologii VS, 
g) osvětlení – světlo 230 Vac v místn. VS 
h) kabeláž MaR a Elektro, vč propojovací krabice M-Bus. 

2.3 Projekt neřeší  

a) Napájecí vývod nn v nadřazeném napájecím nn rozváděči, 
b) návrh zemnicí soustavy v místnosti VS, 
c) kabeláž pro datovou síť teplárny. 
d) návrh EZS v objektu VS, 
e) rozšíření vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny, 
f) návrh FM oběhových čerpadla – zahrnuto v části strojní, 
g) návrh pohonů regulačních ventilů HUV – zahrnuto v části strojní, 
h) návrh elektro-pohonů solenoidových ventilů – zahrnuto v části strojní, 
i) návrh měřicích sestav měření tepla – zahrnuto v části strojní, 
j) návrh průtokoměrů s modulem pro pulsní výstup proteklého objemu – zahrnuto v části strojní, 
k) úpravu vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny (je obsaženo v části D5). 
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3 PROJEKČNÍ PODKLADY 

a)  PD části strojně-technologické. 

4 ROZDĚLENÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY A KONSTRUKČNÍ OBJEKTY 

Část D4.15 - OPS VS8;  D4.15.2 - MaR + Elektro dále již není rozčleněna. 

5 SYSTÉM ZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI RUŠIVÝM VLIVŮM 

5.1 Uzemnění 

Uzemnění jednotlivých zařízení bude připojeno na stávající uzemňovací sítě dle ČSN 33 2000-4-41. Zařízení 
vybavené vnější uzemňovací svorkou bylo připojeno samostatným zemnícím vodičem CYA (průřez 10 mm2) na 
nejbližší zemnící bod (ocelovou konstrukci pevně propojenou se zemnící sítí stavebního objektu). Veškeré části 
vodivých kabelových tras budou v celé své délce pospojovány a uzemněny na nejbližší zemnící bod měděným 
vodičem CYA žlutozelené barvy o průřezu jádra minimálně 6 mm2. 

Pozn: V místnosti VS bude instalována nová ekvipotenciální přípojnice. Přípojnice bude připojena vodičem CY 16 
ŽZ na zemnicí soustavu ve stavebním objektu nebo na PEN v napájecím nn rozváděči. PE nového nn rozváděče 
RDM1 a ochranné pospojení v místn. OPS budou z ekv. přípojnice připojeny vodičem CYA 6 ŽZ. 

5.2 Stínění 

Stínění kabelů bude připojeno na straně RDM-1 na straně polní instrumentace izolovaně ukončeno (vždy 
u posledního zařízení). Armování silových kabelů připojit k PE na obou kocích. 

6 NAPÁJECÍ SOUSTAVA 

6.1 Popis a požadavky na napájecí systém 

Ve stávajícím nn rozváděči pro napájení RDM-1 v VS je požadován vývod v síti TN-S, 400V, s jističem 25 A / 3B. 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Základní:  automatickým odpojením obvodu od sítě  

Doplňková:  proudovým chráničem s vybavovacím proudem IDn = 30 mA. 

Zvýšená:  ochranným pospojením ve spojení se základní ochrannou, uvedení vodivých hmot a 
elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál.  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (pro obvody s napětím 24V DC) je provedena malým 
napětím (PELV a SELV) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

6.3 Rozvodná soustava  

 3+PEN  ~50Hz  400V  /  TN-C-S napájecí nn rozváděč v objektu 
 3 PE+N, ~50Hz, 400V TN-S nový nn rozváděč RDM-1 
 24Vdc PELV  napájení zařízení MaR (napájecí zdroj 24Vdc) 

6.4 Instalovaný výkon  

Viz 2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ; viz bod 8.2 této TZ. 

7 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ A NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Všechny dotčené prostory jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 332000-5-51 považovány za 
prostory normální. 
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7.1 Teplota prostředí 

 Teplota okolí v místn. VS: (+5 až +40) oC  /AA5/ 

7.2 Venkovní provoz 

Nová zařízení MaR a Elektro vč. kabeláže nebudou ve venkovních prostorech, s výjimkou snímače teploty 
venkovní atmosféry. 

8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI ELEKTRO 

Viz seznamy a výkresy: 

2.1 - Seznam spotřebičů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma  

8.1 Stručný popis technologie  

Technologie je objektová předávací stanice (OPS)  - výměníková stanice (VS) voda/voda., viz 3.3 - Technologické 
schéma. 

8.2 Energetická bilance RDM-1 

3f sdružené napětí (U): 400 V 
Příkon spotřebičů technologie OPS (P1): 5,36 kW 
Vlastní spotřeba RDM1 (P2): 0,500 kW 
Celkový instalovaný příkon (Pi): 5,86 kW 
Činitel náročnosti skupiny spotřebičů (β): 1  - 
Výpočtový soudobý příkon (PV): 5,86 kW 
Účiník (cos φ): 1  - 
Výpočtový proud (IV): 8,49 A 

 

Pi = P1 + P2 [W] 

Pv = β x Σ Pi  [W] 

Iv = Pv / [(√3) x U x cos φ] [A, W, V] 

Pozn: do bilance není zahrnuta servisní zásuvka 10 A v RDM-1.  

8.3 Nový nn rozváděč RDM-1 

V místnosti technologie OPS bude instalován nový nn rozváděč RDM-1 (MaR+Elektro), 3 PE+N, ~50Hz, 400V TN-S.  

Do RDM-1 bude připojeno napájení 400 V ze stávajícího nn rozváděče v objektu: 1x TN-S vývod se sdruženým 
napětím  400 V, s jističem 25 A. 
V RDM-1 budou vývody pro spotřebiče v technologii OPS – viz  2.1 Seznam spotřebičů. 

Požadavky na nn rozváděč RDM-1 – viz výkr.  3.1 -  Blokové schéma.  

8.4 RDM-1 - ochrana proti zkratu a přetížení 

Výpočty zkratových poměrů a dimenzování jištění v nn obvodech nově připojených spotřebičů budou provedeny 
v rámci PD pro realizaci. Na základě těchto výpočtů budou s ohledem na výpočtový proud IV a délku a způsob 
uložení kabelů stanoveny:  

- Vypínací hodnoty nadproudových ochran a proudových chráničů,  
- průřezy vodičů v silových kabelech, 
- zkratová odolnost použitých zařízení. 

9 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI MaR 
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Viz seznamy a výkresy: 

2.2 - Seznam signálů 
2.3 - Seznam přístrojů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma   

9.1 Stručný popis technologie  

Předmětná technologie je výměníková stanice (VS) typu „Voda / Voda“, viz výkr. 3.3 - Technologické schéma. 

9.2 DDC kontrolér 

Dle požadavku investora bude pro monitorování a řízení technologického procesu VS použit systém DDC.  

DDC (Direct Digital Controller) je řídicí počítač navenek vykonávající funkci podobně jako PLC (Programmable 
Logic Controller). DDC odpovídající HW konfigurace s aplikačním SW pro danou technologii VS bude umístěn 
v RDM-1.  

Obsazení I/O DDC viz 2.2 – Seznam signálů. 

DDC bude vybaven ethernetovým komunikačním rozhraním Modbus pro přenos dat do nadřazeného systému 
SCADA v dispečinku teplárny. Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

9.3 Operátorský panel (OP) 

Barevný, dotykový OP bude vhodného typu pro komunikaci s nadřazeným systémem na dispečinku teplárny. 
Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

OP bude osazen na čelním panelu RDM-1.  

9.4 Nouzové vypnutí VS (ESD)  

Dle požadavku investora nebudou zapojeny žádné ochrany působící nezávisle na DDC. Veškeré monitorování, 
řízení a nouzové zásahy do TP budou prováděny jen prostřednictvím DDC. 

9.5 Optický rozváděč OR03 a datová komunikace 

Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

a) V OR bude ukončen 1x optický kabel single-mode - 16 vláken, 6 párů bude ukončeno v optické vaně, 2 páry 
budou připojeny a propojeny 

b) optický signál ethernetu bude převeden převodníkem optika/metalika, 
c) v RDM 1 bude instalován Switch Ethernet a datový koncentrátor (DK). 

9.6 Polní měřicí přístroje 

Snímače průtoku, hladiny, tlaku, teploty a měřicí sestavy pro měření tepla viz 2.3 - Seznam přístrojů. 

Signály polních přístrojů viz 2.2 - Seznam signálů budou připojeny na: 

a) I/O DDC, 
b) komunikační sběrnici M-Bus.  

9.7 Akční členy 

Viz 2.3 - Seznam přístrojů 
a) pohon regulačních ventilů V1, V6 s funkcí HUV: 

- pohon s elektromotorem s funkcí NC (při výpadku ovládacích energií zavírá), 
- žádaná poloha: unifikovaný signál 0-10 V z DDC, 
- koncový spínač polohy „Zavřen“, 
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu. 

b) pohon solenoidových ventilů V15, V16, V22: 
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- pohon s  funkcí NC (při výpadku ovládací energie zavírá), 
- signál „Otevřít/Zavřít“ 230Vac, 
- bez koncových spínačů polohy, 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

c) frekvenční měniče FM103.A, FM103.B 
- FM integrovaný s čerpadlem 
- Start/Stop FM: binární vstup aktivní, pro ovládání pasivním reléovým kontaktem 
- žádané otáčky: unifikovaný signál 0-10 V z DDC, 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

9.8 Datová síť teplárny 

OPS bude připojena do sběrnice M-Bus, viz výkr. 3.1 – Blokové schéma. 
Celkově bude pro všechny OPS a VS instalována nová optická a metalická kabeláž:  
a) Metalický kabel pro sběrnici M-Bus bude instalován do všech dotčených OPS v rámci akce „D4 – Objektové 

předávací stanice“. Zakončen bude vždy v samostatné propojovací krabici pro M-Bus. 

b) Optická kabeláž nebude připojena. 

c) Řešení metalické a optické kabeláže pro rozšíření komunikační datové sítě teplárny je řešeno v samostatné 
část PD společné pro všechny dotčené OPS v rámci akce „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
Komunikační metalické kabely (M-Bus) budou ukončeny ve spojovacích krabicích v každé OPS.  

- spojovací krabice M-Bus jsou součástí zařízení OPS, 
- optické rozváděče v každé OPS jsou dodávka potrubní části. 

9.9 Systém detekce netěsnosti v potrubí 

Systém je součást dodávky potrubní části, viz:  „Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení 
alarm systému“ 

V této OPS bude systém detekce pro potrubní sekcE S-02, S-03 a šest propojovacích krabic pro potrubní vodiče 
systému detekce netěsnosti potrubí. 

9.10 EZS 

Nebude instalována žádná EZS. 

10 KABELÁŽ (společně pro MaR a Elektro) 

10.1 Kabely 

a) Silové kabely: budou stanoveny v DPS pro realizaci. 
b) Signálové kabely: budou stanoveny v DPS pro realizaci. 
c) Nebudou instalovány sdružovací krabice. 

10.2 Kabelové trasy  

a) Hlavní kabelové trasy: 
- drátové kabelové žlaby osazené na pomocných ocelových konstrukcích z ocelových žár. zinkovaných 

nosných prvků. 

b) Podružné kabelové trasy: 

- podle potřeby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové kontrukce z ocelových žár. zinkovaných 
nosných prvků. 

- veškeré vodivé části tras budou vodivě pospojovány a uzemněny na nejbližší uzemňovací bod.  

- v celé délce pokládky bude kabeláž urovnána a upevněna ke kabelovým žlabům stahovacími páskami a bude 
označena dle kabelového seznamu, označení bude na koncích a přestupech z obou stran. 

c) Kabelové prostupy 

- běžné prostupy zdivem, ne protipožární. 
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10.3 Lešení 

Lešení nebude pro instalaci zařízení MaR a Elektro potřeba. 

11 ZKOUŠKY 

Zhotovitel zajistí ukončení montážních prací včetně seřízení, oživení, individuálních zkoušek, komplexního 
odzkoušení za účasti zástupce zákazníka.  

Dodávka a validace nových SW aplikací a SW úprav aplikačního a vizualizačního systému dispečinku je protiplnění 
objednatele. Finální individuální vyzkoušení obou měřicích okruhů zajistí, provede a předá zhotovitel za účasti 
zástupců objednatele. 

Budou vyhotoveny výchozí revizní zprávy zařízení dle specifikace projektu pro provádění stavby, platným norem a 
předpisů.  

Zhotovitel zajistil vlastní uvedení díla do trvalého provozu a protokolární předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků. 

12 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Nejsou žádné požadavky. 

13 NORMY A PŘEDPISY 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
 ČSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k užívání všeobecných termínů 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla 
 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy 
 ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
 ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
 ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím 
 ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení, část 6 
 ČSN 347402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 
 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód) 
 ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Průmyslové 

prostředí 
 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů 
 ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení 
 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení 
 ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 21 80 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
 ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
 ČSN 34 16 10 El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
 ČSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrických zařízení  
 ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních 
 ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN 
 ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

 
 Zákon č.262/2006 - Zákoník práce 
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 Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. 

 Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška č.50 /78 sb. ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 Vyhláška č.73/2010 sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení 
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
 Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 
 Nařízení vlády ČR č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility. 
 Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

14 PO A BOZP 

Viz souhrnná TZ pro akci „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
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Č. ř. Položka
Umístění 
vývodu

Název spotřebiče Typ Výrobce
Napětí    

[V]
Výkon     
[kW]

Jmen. I 
[A]   

Rozběh. I  
[A]      

Způsob 
spouštění

Aparát

01 RDM-1  - - - RDM-1 - VLASTNÍ SPOTŘEBA  - - -  - - - 400 0,500  - - -  - - -  - - -  - - -

02 FM103.A RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT+TV  - - -  - - - 400 1,500  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P3.A

03 FM103.B RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 400 1,500  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P3.B

04 M118.1 RDM-1 MOTOR - ČERPADLO - DOPLŇOVÁNÍ  - - -  - - - 230 0,700  - - -  - - - softstartér P18.1

05 M118.2 RDM-1 MOTOR - ČERPADLO - DOPLŇOVÁNÍ  - - -  - - - 230 0,700  - - -  - - - softstartér P18.2

06 M112A RDM-1 MOTOR - ČERPADLO - CIRKULACE TV  - - -  - - - 230 0,250  - - -  - - - stykač P12A

07 M112B RDM-1 MOTOR - ČERPADLO - CIRKULACE TV  - - -  - - - 230 0,250  - - -  - - - stykač P12B

08 M111 RDM-1 MOTOR - ČERPADLO - PITNÁ VODA  - - -  - - - 230 0,400  - - -  - - - stykač P11

09 Q4.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA  - - -  - - - 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q4

10 Q8.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA  - - -  - - - 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q8

11 Q20.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA  - - -  - - - 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q20

12 Q21.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA  - - -  - - - 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q21

13  - - - RDM-1 ZÁŘIVKA V MÍSTNOSTI VS 230 0,010  - - -  - - - spínač  - - -

14

15

čerpadlo s integrovaným frekvenčním 
měničem
čerpadlo s integrovaným frekvenčním 
měničem

měřicí sestava

D4 - OPS;   D4.15 - OPS VS8;   D4.15.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

nezahrnuje servisní zásuvku 230V/10A v RDM-
1

měřicí sestava

2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ
Poznámka

měřicí sestava

měřicí sestava

instalační vypínač IP44
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Č. ř. Pol. Název signálu
DDC / 
adresa

I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

01 R1 Datová komunikace  - - data M-BUS RDM-1 
DDC

DISPE-
ČINK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

02 F14 PRŮTOK DOPLŇOVACÍ VODY (FIQ)  - - DI pulsní Pole: F14 Pole: Q4.1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

03 F19 PRŮTOK DOPLŇOVACÍ VODY (FIQ)  - - DI pulsní Pole: F19 Pole: Q8.1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

04 F23 PRŮTOK PITNÉ VODY (FIQ)  - - DI pulsní Pole: F23 Pole: Q4.1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

05 L1 HLADINA V DOPLŇOVACÍ NÁDRŽI (LIS - LS,HS)  - - AI 0-10 V Pole: L1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

06 L2 MIN. HAVARIJNÍ HLADINA V DOPLŇOVACÍ NÁDRŽI 
(LISZA - LLZ)

 - - DI 24V dc Pole: L2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

07 L3 ZAPLAVENÍ VS (LISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: L3 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

08 P1 MIN. PŘETLAK V SEKUND. STRANĚ TOPNÉHO 
SYSTÉMU (PISZA - LLZ)

 - - DI 24V dc Pole: P1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

09 P2 PŘETLAK V SEKUND. STRANĚ TOPNÉHO SYSTÉMU 
(PIS - HS, LS)

 - - AI 0-10 V Pole: P2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

10 P3 PŘETLAK V HORKOVODU - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ (PI)  - - AI 0-10 V Pole: P3 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

11 P4 PŘETLAK V HORKOVODU - ZPĚTNÉ POTRUBÍ (PI )  - - AI 0-10 V Pole: P4 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

12 Q4 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA HV (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: Q4.1 RDM-1: 
DK

13 Q8 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA HV (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: Q8.1 RDM-1: 
DK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

14 Q20 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA HV (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: 
Q20.1

RDM-1: 
DK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q4.1, ne pro přepočet 
tepla, jen pro odeslání dat přes ModBus)

DDC - parametrizovatelný regulátor

měřicí sestava Q8.1; F8.2; T8.3; T8.4 

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

snímač hladiny hydrostatický

spínač hladiny - beznapěťový kontakt

snímač tlaku

snímač tlaku

měřicí sestava Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4 

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q4.1, ne pro přepočet 
tepla, jen pro odeslání dat přes ModBus)

spínač hladiny - beznapěťový kontakt

spínač tlaku - beznapěťový kontakt

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q8.1, ne pro přepočet 
tepla, jen pro odeslání dat přes ModBus)

snímač tlaku

měřicí sestava Q20.1; F20.2; T20.3; T20.4 
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Č. ř. Pol. Název signálu
DDC / 
adresa

I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

15 Q21 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA HV (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: 
Q21.1

RDM-1: 
DK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

16 T1 TEPLOTA - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 Pole: T1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

17 T2 MAX. TEPLOTA - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: T2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

18 T3 TEPLOTA TV - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 Pole: T3 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

19 T4 MAX. TEPLOTA  - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: T4 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

20 T5 TEPLOTA V NÁDRŽI TV - NAHOŘE (TIS)  - - AI Ni1000 Pole: T5 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

21 T6 TEPLOTA V NÁDRŽI TV - DOLE (TIS)  - - AI Ni1000 Pole: T6 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

22 T7 MAX. TEPLOTA UVNITŘ VS (TISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: T7 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

23 T8 VENKOVNÍ TEPLOTA V ATM. (TIC)  - - AI Ni1000 Pole: T8 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

24 HZ1 NOUZOVÉ VYPNUTÍ VS  - - DI 24V dc Pole: HZ1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

25 S3.A FM103.A - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.A

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

26 S3.A FM103.A - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM103.A

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

27 S3.A FM103.A - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.A

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

28 S3.B FM103.B - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.B

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

29 S3.B FM103.B - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM103.B

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

30 S3.B FM103.B - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.B

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

31 S18.1 M118.1 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

FM oběh. čerpadlA P3.A, man. přepínač "A-0-
R" na RDM-1; PŘÍVOD TEPLOVOD

snímač teploty

nouzové červené tl. na vstupu VS

FM oběh. čerpadla P3.A, man. přepínač "A-0-
R" na RDM-1; PŘÍVOD TEPLOVOD

měřicí sestava Q21.1; F21.2; T21.3; T21.4 

snímač teploty

snímač teploty

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

snímač teploty

snímač teploty

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

  - " -

čerpadlo P18.1, manuální přepínač "A-0-R" 
na RDM-1;  DOPLŇOVACÍ VODA
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Č. ř. Pol. Název signálu
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I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

32 S18.1 M118.1 - PORUCHA  - - DI 24V dc RDM-1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

33 S12A M121 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

34 S12B M122 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

35 S11 M111 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

36 V1 V1 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

37 V1 V1 - ZAVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

38 V1 V1 - ZAVŘEN  - - DI 24V dc Pole: V1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

39 V6 V6 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: V6  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

40 V6 V6 - ZAVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V6  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

41 V6 V6 - ZAVŘEN  - - DI 24V dc Pole: V6 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

42 V15 V15 - OTEVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V15  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

43 V16 V16 - OTEVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V16  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

44 V22 V22 - OTEVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V22  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

45

46

47

48

49

regulační ventil, elektrohydraulic. pohon s 
funkcí HUV; PŘÍVOD HORKOVOD
 - " -

solenoidový ventil 230V; manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; EXPANZE

solenoidový ventil 230V; manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; EXPANZE

 - " -

solenoidový ventil 230V; man. přepínač "A-0-
R" na RDM-1; VODA DOPLŇOVACÍ

regulační ventil, elektrohydraulic. pohon s 
funkcí HUV; PŘÍVOD HORKOVOD
 - " -

 - " -

čerpadlo P12A, manuální přepínač "A-0-R" na 
RDM-1; CIRKULACE TV
čerpadlo P12B, manuální přepínač "A-0-R" na 
RDM-1; CIRKULACE TV
čerpadlo P11, manuální přepínač "A-0-R" na 
RDM-1; PITNÁ VODA

 - " -
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signálu
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L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

50

Pozn. :
A)  Elektropneumatické pohony reg. ventilů V1, V6 budou  v provedení s funkcí NC, tj. zavírají při ztrátě ovládací energie.
B)  Solenoidové ventily V15, V16 a V22 budou  v provedení s funkcí NC, tj. zavírají při ztrátě ovládací energie.
C)  DO/DI DDC budou od úrovně nn odděleny odělovacími relé.
D)  Veškeré provozní i nouzové (havarijní) funkce ASŘTP budou dle požadavku investora realizovány pouze DDC.
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Nast. měřicí 
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01 POLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
02 F14 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní

pasivní
beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

03 F19 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

04 F23 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

05 L1 Snímač hladiny  - -  - -  - - AO
pasivní

0-10 V  - -  - - m  - - 

06 L2 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

07 L3 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

08 P1 Spínač tlaku  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - bar g  - - 

09 P2 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

10 P3 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

11 P4 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

12 Q4 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q4.1 
- UZ snímač průtoku F4.2 
- snímač teploty T4.3
- snímač teploty T4.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

13 Q8 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q8.1 
- UZ snímač průtoku F8.2 
- snímač teploty T8.3
- snímač teploty T8.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

    - " -

ponorná hydrostatická sonda

membránový spínač tlaku, vč. manometrového ventilu, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu, 
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

součást dodávky části strojní - měřicí sestava pro měření tepla, 
napájení 230 Vac, přídavný modul 2x DI pro pulsní výstup 
dalšího vodoměru k přenosu jeho měření do sběrnice M-Bus

    - " -

plováčkový nebo vodivostní spínač hladiny zaplavení 

spínač hladiny magnetický kompaktní - na skleněný stavoznak  

    - " -

    - " -

součást dodávky části strojní - měřicí sestava pro měření tepla, 
napájení 230 Vac, přídavný modul 1x DI pro pulsní výstup 
dalšího vodoměru k přenosu jeho měření do sběrnice M-Bus

součást dodávky části strojní - vodoměr vč. impuls. výstupu je 
součást dodávky části strojní

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál
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2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

14 Q20 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q20.1 
- UZ snímač průtoku F20.2 
- snímač teploty T20.3
- snímač teploty T20.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

15 Q21 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q21.1 
- UZ snímač průtoku F21.2 
- snímač teploty T21.3
- snímač teploty T21.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - -     - " -

16 T1 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

17 T2 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

18 T3 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

19 T4 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

20 T5 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

21 T6 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

22 T7 Spínač teploty prostorový  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

23 T8 Snímač teploty, prostorový  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

24

25

26 AKČNÍ ČLENY
27 S3.A Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3.1  - -  - -  - - 1x AI

1x DI
1x DO

0-10 V
24Vdc
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

součást dodávky části strojní - měřicí sestava pro měření tepla, 
napájení 230 Vac

odporový snímač teploty stonkový + jímka do nádrže, závit. 
návarek je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový, provedení přímo do potrubí 
bez teploměrové jímky, časová konstanta 2 - 4 s; závit. návarek 
na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

    - " -

součást dodávky části strojní  - FM je kompaktní s motorem 
čerpadla; - ZPĚTNÁ VODA

spínač teploty prostorový 

snímač teploty prostorový (pro venkovní atm.)
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PoznámkaMěřicí / ovl. signál

28 S3.B Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3.1  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
24Vdc
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

29 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

30 V6 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

31 V15 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI             
1x DO

230Vac  - -  - -  - -  - - 

32 V16 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI 230Vac  - -  - -  - -  - - 

33 V22 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI 230Vac  - -  - -  - -  - - 
34

35

    - " -

součást dodávky části strojní  - elektrohydraulický pohon s 
funkcí NC, ovl. 0-10 V; napájení  24 Vac; konc. spínač polohy 
"Zavřen"; - TOPNÁ VODA

    - " -

součást dodávky části strojní  - solenoidový pohon s funkcí NC, 
230 V ac; konc. spínač zavřené polohy; - EXPANZE

součást dodávky části strojní  - elektrohydraulický pohon s 
funkcí NC, ovl. 0-10 V; napájení  24 Vac; konc. spínač polohy 
"Zavřen"; - TOPNÁ VODA
součást dodávky části strojní  - solenoidový pohon s funkcí NC, 
230 V ac; konc. spínač zavřené polohy; - DPLŇOVACÍ  VODA
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Č. ř.
Projekt. 
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Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

01 Nový Elektro+MaR nn rozváděč RDM1
02 RDM1 nástěnná skříň oceloplechová, jednokřídlá s montážní 

deskou, Š x V x Hl . . . 800 x 1200 x 300 mm
 - - -  - - -  - - -  - - - POLE 1 ks

03  - svorky řadové cca 100ks, svorky pojistkové řadové cca 30 
ks, kab. žlaby, lišta DiN35, propojovací vodiče, popisky, 
kab. vývodky cca 45 ks, N-můstek, PE, můstek, spojovací 
materiál pro RDM1

 - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 set

04  - jistič 230V / 1 /1-25A  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 9 ks

05  - jistič 400V / 1 /6A  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 4 ks

06  - jističochránič 16A / 1+N / 30 mA  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

07  - svodič přepětí FLP B+C maxi V/2  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

08  - svodič přepětí SPD D + vazební člen RTO  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

09  - relé miniaturní P 230V/2P + patice na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 16 ks

10  - přepínač R-0-A do panelu, 1x pól NO, 1x pól NC  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 10 ks

11  - signálka 230Vac, do panelu, nízká  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 12 ks

12  - zdroj 230Vac / 24Vdc / 15W - na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks Pro OP

13  - trafo 230Vac / 24Vac / 160VA - na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

14  - servisní zásuvka 230V / 16 A na DIN 35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 2 ks

15  - DDC kontrolér  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

16  - Aplik. SW pro DDC kontrolér  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 43 I/O

17  - Operátorský panel  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

18  - Aplik. SW pro OP  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 43 ks

19  - Datový koncentrátor  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

20  - HW modul pro M-Bus master do datového koncentrátoru  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

21  - Převodník M-Bus / Ethernet (metalika/ metalka)  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

22  - Switch Ethernet - 5 port /10/100Mb/s  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

23  - spojovací krabice nástěnná pro M-Bus IP44  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

24
25
26
27

2.4 - SPECIFIKACE

včetně výroby a montáže
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Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

2.4 - SPECIFIKACE

28 Stávající nápájecí rozváděč v objektu
29 RM nový vývod 400V / 25A/B3  - - -  - - -  - - -  - - - SO 1 set

30
31
32 Systém detekce netěsnosti v potrubí
33 Skříň a spojovací krabice systému netěsnosti  - - -  - - -  - - -  - - - VS 1 set

34 kabeláž a zapojení  - - -  - - -  - - -  - - - VS 1 set

35
36
37 Nový optický rozváděč OR03
38 OR - nástěnná  skříň, vývodky, mont. materiál  - - -  - - -  - - -  - - - VS 1 set

39 Optický pigtail dle typu opt. vlákna pro zakončení 
optického kabelu v optické vaně 

 - - -  - - -  - - -  - - - OR03 32 ks

40 opt. vana pro 2x 16 - vláknový opt. kabel  - - -  - - -  - - -  - - - OR03 1 ks

41 opt. propojka  - - -  - - -  - - -  - - - OR03 2 ks

42 Převodník optika/metalika (Ethernet)  - - -  - - -  - - -  - - - OR03 1 ks

43
44
45
46 Polní přístroje
47 F14, F19, 

F23
vodoměr s vysílačem pulsů  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

48 L1 Snímač hladiny   - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

49 L2 Spínač hladiny  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

50 P1 Spínač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

51 P2. P3, P4 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

dodávka části strojní

ponorná hydrostatická sonda
na skleněný stavoznak
vč. manometrového nerez ventilu
vč. manometrového nerez ventilu

dodávka části strojní
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Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

2.4 - SPECIFIKACE

52 Q4, Q8. 
Q20, Q21

"Kalorimetr - měřicí sestava
- 1x přepočítávač
- 1x UZ snímač průtoku
- 1x snímač teploty
- 1x snímač teploty
- napájení 230V ac
- 1x modul pro pulsní vstup

 - - -  - - -  - - -  - - - pole 4 set

53 T1, T5, T6 Snímač teploty + jímka  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

54 T2, T4 Spínač teploty + jímka  - - -  - - -  - - -  - - - pole 2 ks

55 T3 Snímač teploty stonkový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

56 T7 Spínač teploty prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

57 T8 Snímač teploty, prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 2 ks

58 S3A,B,  Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3  - - -  - - -  - - -  - - - pole 2 ks

59 V1, V6 Pohon regulačního HUV ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 2 ks

60 V15, V16, 
V22

Pohon solenoidového ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

61
62
63
64 Kabeláž
65  - vodič laněný zž CY 6 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 40 m

66  - vodič laněný zž CY 10 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 25 m

67  - ekvipotenciální přípojnice  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

68  - kabel CYKY 3Cx1,5  - - -  - - -  - - - pole 130 m

69  - kabel CYKY 3Cx4  - - -  - - -  - - - pole 45 m

70  - kabel CYKY 4Bx1,5  - - -  - - -  - - - pole 30 m

71  - kabel CYKY 4Bx2,5  - - -  - - -  - - - pole 20 m

72  - kabel 2YSLCY-J 4x2,5  - - -  - - -  - - - pole 40 m

73  - kabel CYSY 5x0,75  - - -  - - -  - - - pole 20 m

74  - stíněný kabel SYKFY 2x2x0,5  - - -  - - -  - - - pole 165 m

75  - stíněný kabel JYTY 2x1  - - -  - - -  - - - pole 50 m

76  - Plastová elektroinst. trubka ohebná 20 mm  - - -  - - -  - - -  - - - pole 70 m

Ni1000 bez jímky, stonek do potrubí
prostorový, beznap. kontakt
prostorový, beznap. kontakt
dodávka části strojní
dodávka části strojní
dodávka části strojní

stonkový + jímka, beznap. kontakt

dodávka části strojní

Ni1000 do jímky, vč. jímky
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Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

2.4 - SPECIFIKACE

77  - Pomocné ocelové konstrukce  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

78  - propojení sběrnice M-Bus  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

79
80
81
82
83 Ostatní
84  - PD pro realizaci  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

85  - PD skutečného provedení  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

86  - PTD  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

87  - Revize Elektro  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

88  - Individuální a komplexní vyzkoušení  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

89  - Vedení a řízení stavby  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

90  - Doprava  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

91  - Odvoz a ekolog. likvidace odpadu  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

92
93
94
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KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0   
Horkovod, Etapa 1;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.15 - OPS VS8

D4.15.2 - MaR + Elektro

DPS - pro výběr dodavatele

3 - Výkresy

MaR + Elektro

Zakázkové číslo: 13 - 19

Pořadové číslo:

1

Datum: 04 / 2021

Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich



POLNÍ ČIDLA, AKČNÍ ČLENY - MaR:

- snímače hladin, tlaků, teplot, průtoků (DDC)

- řízení 2x pohon reg. ventilů HÚV (DDC)

- řízení 3x solenoid. ventil (DDC)

- řízení 2x FM čerpadla (DDC)

- tlačítko nouzového vypnutí (DDC)

- siréna, na panelu RDM-1, přerušovaný tón (DDC)
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1
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3

4

5

OPS
VS8

I
/
O

kabeláž Elektro

WL-RDM1

CYKY 3Cx4

RDM-1

Nový nn rozváděč

MaR + Elektro

3 PE+N, ~50Hz, 400V TN-S

Stávající nn rozváděč

Nový vývod:

3+PEN  ~50Hz  400V  /  TN-C-S 

RM

jistič: 25 A / 3B

ROZVÁDĚČ ELEKTRO 
Objekt s VS8

Vnější vlivy:
prostředí normální

POLNÍ SPOTŘEBIČE - ELEKTRO:

2x 400 V ... 

5x 230 V ... 

4x 230 V ... 

2x kompaktní FM s čerpadlem

5x motor čerpadla

4x přepočítávač tepla

1x 230V ... 1x osvětlení

Místnost VS:

DI/DO DDC budou od nn odděleny oddělovacími relé.

Pozn:  AI/AO - unifikovaný signál 0-10 V.

Rozváděč obsahuje:

- DDC kontrolér, 1x modul 

- výzbroj a výstroj Elektro

- výzbroj a výstroj MaR

- "R-0-A" přepínač ovl. čerpadla, 7x

- "R-0-A" přepínač ovl. solenoid ventilu, 3x

- příkon celk. cca 6 kW; hl. jistič 20 A / 3C

- servisní zásuvka 230 Vac / 10 A, není 

zahrnuto  v celk. příkonu

IP 44/20; Š x V x Hl . . . 800 x 1200 x 300 mm

RDM-1 - Oceloplech. nástěnný nn rozváděč 

- rozměr rozváděče je předběžný

- OP v čelním panelu, 1x modul 

- datový koncentrátor, 1x modul  
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1

2

3

4

5

Q20

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

Q20.1; F20.2; T20.3; T20.4

Q8

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

v přepočítávači Q8.1 

pro 1x pulsní vstup

Rozšiřující modul 

F14

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q8.1; F8.2; T8.3; T8.4

Q4

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

v přepočítávači Q4.1 

pro 2x pulsní vstup

Rozšiřující modul 

F9

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4

F19

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q21

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

Q21.1; F21.2; T21.3; T21.4

M-Bus

M
-
B

u
s

OPS
VS8

XS14 - OPS Koldinova 397

XS15

Nová propojovací

krabice

M-Bus

M-Bus

OKOLNÍ OPS

- metalický kabel

Switch

Ethernet

DDC

OP

Ethernet

Ethernet

Ethernet

LEGENDA:

Optický kabel pro datovou komunikaci Ethernet

- kabel typ: 16 vláken, single-mode

- ochranná trubka typ: HDPE Ø40 x 3,5 mm

- 5x mikrotrubička PE-HD 10/8 mm, barevně odlišené

Metalický kabel pro datovou komunikaci Ethernet

CAT5E UTP PVC, konektory RJ45

Metalický kabel pro datovou komunikaci M-Bus

Optický patchcord ukončený optickými konektory

OR15

O
p
t
i
c
k
á
 
v
a
n
a

Ethernet

rozváděč

Nový optický

M-Bus

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

OR14 - OPS Koldinova 397

- optický kabel

Metalický kabel pro binární signály

DI/DO

optika/metalika

Převodník 

Ethernet 

1000Mbps

5 port /10/100Mb/s

1
x
 
D

I

1
x
 
D

I

1
x
 
D

I

Dat. koncentrátor

AlfaBox+

DK

RDM-1

metalika/metalika

Převodník 

M-Bus / Ethernet

Ethernet

M-Bus
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OPS
VS8

QT-04

Systém detekce

netěsnosti potrubí

ALM

Sekce 04

DDC

RDM-1

Ethernet1x DI

ALM na Dispečink

Systém detekce netěsnosti - dodávka potrubní části

XQ-04.1

propojovací

krabice

Sekce 04
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CYKY-J 3x1,5
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XQ-04.2

propojovací

krabice

Sekce 04

CYKY-J 3x1,5

Viz schéma detekce netěsnosti v části potrubní:

výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení alarm systému
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DPS - pro realizaci

A4  - - -

ELEKTRO - nn
MaR - nn, data
MaR - mn

X
n

položka ELEKTRO

x

n

položka MaR

L

4

FM

103B
s integrovaným FM

Q

20

T

1

T

2

Q

21

FM - čerp. ÚT

čerpadlo ÚT

s integrovaným FM

čerpadlo ÚT

M

111 nabíjení TV

čerpadlo

M

112A

cirkulace TV

čerpadlo

V

1

reg. ventil

(HUV)

V

6

reg. ventil

(HUV)

3A

FM - čerp. ÚT

3B

Q

4

měření

tepla

Q

8

měření

tepla

M

112B

cirkulace TV

čerpadlo

V

15

solenoidový

ventil

V

16

solenoidový

ventil

V

22

solenoidový

ventil

F

19

vodoměr

L

2

L

1

snímač

hladiny

spínač hl.

stavoznak

doplňování

čerpadlo ÚT

doplňování

čerpadlo ÚT

M

118.1

M

118.2

snímač

teploty

spínač hl.

zaplavení VS

měření

tepla

měření

tepla

spínač

teploty

P

1

spínač

tlaku

P

2

snímač

tlaku

T

3

T

4

snímač

teploty

spínač

teploty

T

7

T

8

spínač teploty

prostorový

snímač teploty

prostorový

0 1 2 3 4 5 m
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A3  - - -

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1
DPS - pro výběr dodavatele 07/2021 Klepač Urban

2

3

4

5

Umístění všech připojovacích míst a kabelové trasy budou upřesněny v PD pro realizaci.

D4.15 - OPS VS8 

S

S

FM

103A
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3

snímač

tlaku

P

4

snímač

tlaku

T

5

snímač

teploty

T

6

snímač

teploty
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HZ
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1

T

1
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2

HZ

F

8.2

T

8.4

Q

8.1

T

8.3

F

4.2

Q

4.1

T

4.3

T

4.4

V

15

V

16

M

1-f

S

12B

M

1-f

S

12A

F

19

M

1-f

S

11

F

14

M

1-f

S

3A

F

20.2

T

20.3

Q

20.1

T

20.4

F

21.2

T

21.3

Q

21.1

T

21.4

M

3-f

S

18.1

M

3-f

S

18.2

FM

X

n

Položka MaR připojená na ŘS-dispečink přes M-Bus

X

n

Položka MaR nepřipojená do DDC

Funkční vazby v obvodech MaR

HZ

1

V1, V6

Uzavření

(nouzové tl. na vstupu do VS)

NOUZOVÉ TLAČÍTKO

T

7

VNITŘNÍ TEPLOTA VE VS

L

3

(spínač hladiny)

ZAPLAVENÍ VS

HZ

(spínač teploty)

T

8

(snímač teploty)

VENKOVNÍ TEPLOTA

V1, V6

Uzavření

V1, V6

Uzavření

P

2

LS

HS

P

1

LLZ

M112BM112A

V1

Uzavření

L

2

LLZ

M18.1

M18.2

FM103A

D4.15 - OPS VS8

M

1-f

S

3B

FM

FM103B

L

1

LS

HS

V

22

ponorná

hydrostatická

sonda hladiny

UZ

UZ

UZ

F

23

X

n

Položka MaR připojená do DDC 

ŘS: DDC připojený

přes Modbus do ŘS-dispečink

LEGENDA:

P

3

P

4

T

5

T

6

HS

LS

Vn

Uzavření

Uzavření armatury Vn od DDC


