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1 IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ PROJEKTU 

1.1 Projekt 

Název projektu:   Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0 
D4 – Objektové předávací stanice 
D4.02 - OPS Vaňkova 431;   D4.02.2 - MaR + Elektro 
Stupeň PD: DPS – pro výběr dodavatele 

1.2 Objednatel 

Obchodní jméno:   KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s 
Sídlo:     Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 
IČO:      49790960 

1.3 Zhotovitel 

Obchodní jméno:   SITEZ s.r.o. 
Sídlo:     Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice 
IČO:     28662814 

2 ROZSAH PROJEKTU 

2.1 Účel projektu 

V rámci dodávky a instalace objektové předávací stanice (OPS) voda/voda budou dodána a instalována zařízení MaR 
+ Elektro.  

Dále budou předmětem dodávky částí MaR + Elektro pro realizaci: 

a) zpracování PD pro realizaci 
b) vedení a řízení stavby, 
c) revize, vyzkoušení, uvedení do provozu 
d) PD skutečného provedení, průvodní technická dokumentace (PTD). 

2.2 Projekt řeší  

a) Nový nn rozváděč RDM-1, MaR +Elektro, umístěný v místnosti s technologií OPS, 
b) programovatelný DDC kontrolér s komunikačním rozhraním Modbus, umístěn v RDM-1, 
c) operátorský panel na dveřích RDM1 
d) optický rozváděč a další zařízení pro datovou komunikaci  
e) rozšíření vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny, 
f) měření průtoku, tlaku, teploty a tepla a v technologii OPS, 
g) řízení akčních členů v technologii VS, 
h) osvětlení – světlo 230 Vac v místn. VS 
i) kabeláž MaR a Elektro, vč propojovací krabice M-Bus. 

2.3 Projekt neřeší  

a) Napájecí vývod nn v nadřazeném napájecím nn rozváděči, 
b) návrh zemnicí soustavy v místnosti VS, 
c) kabeláž pro datovou síť teplárny. 
d) návrh EZS v objektu VS, 
e) úpravu vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny (je obsaženo v části D5), 
f) návrh FM oběhových čerpadla – zahrnuto v části strojní, 
g) návrh pohonů regulačních ventilů HUV – zahrnuto v části strojní, 
h) návrh elektro-pohonů solenoidových ventilů – zahrnuto v části strojní, 
i) návrh měřicích sestav měření tepla – zahrnuto v části strojní, 
j) návrh průtokoměrů s modulem pro pulsní výstup proteklého objemu – zahrnuto v části strojní. 
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3 PROJEKČNÍ PODKLADY 

a) PD části strojně-technologické. 

4 ROZDĚLENÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY A KONSTRUKČNÍ OBJEKTY 

D4.02 - OPS Vaňkova 431;  D4.02.2 - MaR + Elektro dále již není rozčleněna. 

5 SYSTÉM ZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI RUŠIVÝM VLIVŮM 

5.1 Uzemnění 

Uzemnění jednotlivých zařízení bude připojeno na stávající uzemňovací sítě dle ČSN 33 2000-4-41. Zařízení 
vybavené vnější uzemňovací svorkou bylo připojeno samostatným zemnícím vodičem CYA (průřez 10 mm2) na 
nejbližší zemnící bod (ocelovou konstrukci pevně propojenou se zemnící sítí stavebního objektu). Veškeré části 
vodivých kabelových tras budou v celé své délce pospojovány a uzemněny na nejbližší zemnící bod měděným 
vodičem CYA žlutozelené barvy o průřezu jádra minimálně 6 mm2. 

Pozn: V místnosti OPS bude instalována nová ekvipotenciální přípojnice. Přípojnice bude připojena vodičem CY 10 
ŽZ na zemnicí soustavu ve stavebním objektu nebo na PEN v napájecím nn rozváděči. PE nového nn rozváděče 
RDM1 a ochranné pospojení v místn. OPS budou z ekv. přípojnice připojeny vodičem CYA 6 ŽZ. 

5.2 Stínění 

Stínění kabelů bude připojeno na straně RDM-1 na straně polní instrumentace izolovaně ukončeno (vždy 
u posledního zařízení). Armování silových kabelů připojit k PE na obou kocích. 

6 NAPÁJECÍ SOUSTAVA 

6.1 Popis a požadavky na napájecí systém 

Ve stávajícím nn rozváděči pro napájení RDM-1 v OPS je požadován vývod TN-S, 230V, s jističem 20 A / 1B. 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Základní:  automatickým odpojením obvodu od sítě  

Doplňková:  proudovým chráničem s vybavovacím proudem IDn = 30 mA. 

Zvýšená:  ochranným pospojením ve spojení se základní ochrannou, uvedení vodivých hmot a 
elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál.  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (pro obvody s napětím 24V DC) je provedena malým 
napětím (PELV a SELV) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

6.3 Rozvodná soustava  

 1+PEN  ~50Hz  230V  /  TN-C-S   napájecí nn rozváděč v objektu 
 1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S nový nn rozváděč RDM-1 
 24Vdc PELV  napájení zařízení MaR (napájecí zdroj 24Vdc) 

6.4 Instalovaný výkon  

Viz 2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ; viz bod 8.2 této TZ. 

7 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ A NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Všechny dotčené prostory jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 332000-5-51 považovány za 
prostory normální. 
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7.1 Teplota prostředí 

 Teplota okolí v místn. OPS: (+5 až +40) oC  /AA5/ 

7.2 Venkovní provoz 

Nová zařízení MaR a Elektro vč. kabeláže nebudou ve venkovních prostorech, s výjimkou snímače teploty 
venkovní atmosféry. 

8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI ELEKTRO 

Viz seznamy a výkresy: 

2.1 - Seznam spotřebičů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma  

8.1 Stručný popis technologie  

Technologie je objektová předávací stanice (OPS) voda/voda., viz 3.3 - Technologické schéma. 

8.2 Energetická bilance RDM-1 

1f napětí (U): 230 V 
Příkon spotřebičů technologie OPS (P1): 1,53 kW 
Vlastní spotřeba RDM1 (P2): 0,20 kW 
Celkový instalovaný příkon (Pi): 1,73 kW 
Činitel náročnosti skupiny spotřebičů (β): 1  - 
Výpočtový soudobý příkon (PV): 1,73 kW 
Účiník (cos φ): 1  - 
Výpočtový proud (IV): 7,52 A 

 

Pi = P1 + P2 [W] 

Pv = β x Σ Pi  [W] 

Iv = Pv / [U x cos φ]  [A, W, V] 

Pozn: do bilance není zahrnuta servisní zásuvka 16 A v RDM-1.  

8.3 Nový nn rozváděč RDM-1 

V místnosti technologie OPS bude instalován nový nn rozváděč RDM-1 (MaR+Elektro), 1 PE+N, ~50Hz, 230V TN-S.  

Do RDM-1 bude připojeno napájení 230 Vac ze stávajícího nn rozváděče v objektu, viz bod 6.1. 

V RDM-1 budou vývody pro spotřebiče v technologii OPS – viz  2.1 Seznam spotřebičů. 

Požadavky na nn rozváděč RDM-1 – viz výkr.  3.1 -  Blokové schéma.  

8.4 RDM-1 - ochrana proti zkratu a přetížení 

Výpočty zkratových poměrů a dimenzování jištění v nn obvodech nově připojených spotřebičů budou provedeny 
v rámci PD pro realizaci. Na základě těchto výpočtů budou s ohledem na výpočtový proud IV a délku a způsob 
uložení kabelů stanoveny:  

- Vypínací hodnoty nadproudových ochran a proudových chráničů,  
- průřezy vodičů v silových kabelech, 
- zkratová odolnost použitých zařízení. 
- zkratová odolnost použitých zařízení. 
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9 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI MaR 

Viz seznamy a výkresy: 

2.2 - Seznam signálů 
2.3 - Seznam přístrojů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma   

9.1 Stručný popis technologie  

Předmětná technologie je objektová předávací stanice (OPS) typu „Voda / Voda“, viz výkr. 3.3 - Technologické 
schéma. 

9.2 DDC kontrolér 

Dle požadavku investora bude pro monitorování a řízení technologického procesu VS použit systém DDC.  

DDC (Direct Digital Controller) je řídicí počítač navenek vykonávající funkci podobně jako PLC (Programmable 
Logic Controller). DDC odpovídající HW konfigurace s aplikačním SW pro danou technologii VS bude umístěn 
v RDM-1.  

Obsazení I/O DDC viz 2.2 – Seznam signálů. 

DDC bude vybaven ethernetovým komunikačním rozhraním Modbus pro přenos dat do nadřazeného systému 
SCADA v dispečinku teplárny. Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

9.3 Operátorský panel (OP) 

Barevný, dotykový OP bude vhodného typu pro komunikaci s nadřazeným systémem na dispečinku teplárny. 
Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

OP bude osazen na čelním panelu RDM-1.  

9.4 Nouzové vypnutí VS (ESD)  

Dle požadavku investora nebudou zapojeny žádné ochrany působící nezávisle na DDC. Veškeré monitorování, 
řízení a nouzové zásahy do TP budou prováděny jen prostřednictvím DDC. 

9.5 Optický rozváděč OR03 a datová komunikace 

Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

a) V OR bude ukončen 1x optický kabel single-mode - 16 vláken, 6 párů bude ukončeno v optické vaně, 2 páry 
budou připojeny a propojeny 

b) optický signál ethernetu bude převeden převodníkem optika/metalika, 
c) v RDM 1 bude instalován Switch Ethernet a datový koncentrátor (DK). 

9.6 Polní měřicí přístroje 

Snímače průtoku, hladiny, tlaku, teploty a měřicí sestavy pro měření tepla viz 2.3 - Seznam přístrojů. 

Signály polních přístrojů viz 2.2 - Seznam signálů budou připojeny na: 

a) I/O DDC, 
b) komunikační sběrnici M-Bus.  

9.7 Akční členy 

Viz 2.3 - Seznam přístrojů 

a) pohon regulačního ventilu V1 s funkcí HUV: 
- pohon s elektromotorem s funkcí NC (při výpadku ovládacích energií zavírá), 
- žádaná poloha: unifikovaný signál 0-10 V z DDC, 
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- koncový spínač polohy „Zavřen“, 
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu. 

b) 3x pohon 3-cestného regulačního ventilu V16, V17, V18: 
- stávající elektropohon, 
- žádaná poloha: unifikovaný signál 0-10 V z DDC, 
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu. 

c) pohon solenoidového ventilu V14: 
- pohon s  funkcí NC (při výpadku ovládací energie zavírá), 
- signál „Otevřít/Zavřít“ 230Vac, 
- bez koncových spínačů polohy, 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

d) frekvenční měniče FM119, FM120, FM120,  
- stávající FM integrovaný s čerpadlem 
- Start/Stop FM: binární vstup aktivní, pro ovládání pasivním reléovým kontaktem 
- žádané otáčky: unifikovaný signál 0-10 V z DDC, 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

9.8 Datová síť teplárny 

OPS bude připojena do sběrnice M-Bus, viz výkr. 3.1 – Blokové schéma. 
Celkově bude pro všechny OPS a VS instalována nová optická a metalická kabeláž:  
a) Metalický kabel pro sběrnici M-Bus bude instalován do všech dotčených OPS v rámci akce „D4 – Objektové 

předávací stanice“. Zakončen bude vždy v samostatné propojovací krabici pro M-Bus. 

b) Optická kabeláž nebude připojena. 

c) Řešení metalické a optické kabeláže pro rozšíření komunikační datové sítě teplárny je řešeno v samostatné 
část PD společné pro všechny dotčené OPS v rámci akce „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
Komunikační metalické kabely (M-Bus) budou ukončeny ve spojovacích krabicích v každé OPS.  

- spojovací krabice M-Bus jsou součástí zařízení OPS, 
- optické rozváděče v každé OPS jsou dodávka potrubní části. 

9.9 Systém detekce netěsnosti v potrubí 

Systém je součást dodávky potrubní části, viz:  „Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení 
alarm systému“ 

V této OPS budou pouze dvě propojovací krabice pro potrubní vodiče systému detekce netěsnosti potrubí. 

9.10 EZS 

Nebude instalována žádná EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace). 

10 KABELÁŽ (společně pro MaR a Elektro) 

10.1 Kabely 

a) Silové kabely: CYKY 3Cx4; CYKY 3Cx1,5;  
b) kabely pro zemnění CY10 ZŽ, CY6 ZŽ, 
c) Signálové kabely: stíněné jedno a vícepárové kabely JYTY nebo SYKFY 
d) Nebudou instalovány sdružovací krabice. 

10.2 Kabelové trasy  

a) Hlavní kabelové trasy: 

- drátové kabelové žlaby osazené na pomocných ocelových konstrukcích z ocelových žár. zinkovaných 
nosných prvků. 

b) Podružné kabelové trasy: 
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- podle potřeby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové kontrukce z ocelových žár. zinkovaných 
nosných prvků. 

- veškeré vodivé části tras budou vodivě pospojovány a uzemněny na nejbližší uzemňovací bod.  

- v celé délce pokládky bude kabeláž urovnána a upevněna ke kabelovým žlabům stahovacími páskami a bude 
označena dle kabelového seznamu, označení bude na koncích a přestupech z obou stran. 

c) Kabelové prostupy 

- běžné prostupy zdivem, ne protipožární. 

10.3 Lešení 

Lešení nebude pro instalaci zařízení MaR a Elektro potřeba. 

11 ZKOUŠKY 

Zhotovitel zajistí ukončení montážních prací včetně seřízení, oživení, individuálních zkoušek, komplexního 
odzkoušení za účasti zástupce zákazníka.  

Dodávka a validace nových SW aplikací a SW úprav aplikačního a vizualizačního systému dispečinku. Finální 
individuální vyzkoušení měřicích a datových okruhů zajistí, provede a předá zhotovitel za účasti zástupců 
objednatele. 

Budou vyhotoveny výchozí revizní zprávy zařízení dle specifikace projektu pro provádění stavby, platným norem a 
předpisů.  

Zhotovitel zajistil vlastní uvedení díla do trvalého provozu a protokolární předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků. 

12 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Nejsou žádné požadavky. 

13 NORMY A PŘEDPISY 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
 ČSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k užívání všeobecných termínů 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla 
 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy 
 ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
 ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
 ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím 
 ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení, část 6 
 ČSN 347402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 
 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód) 
 ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Průmyslové 

prostředí 
 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů 
 ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení 
 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení 
 ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 21 80 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
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 ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
 ČSN 34 16 10 El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
 ČSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrických zařízení  
 ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních 
 ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN 
 ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

 
 Zákon č.262/2006 - Zákoník práce 
 Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. 
 Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška č.50 /78 sb. ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 Vyhláška č.73/2010 sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení 
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
 Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 
 Nařízení vlády ČR č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility. 
 Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

14 PO A BOZP 

Viz souhrnná TZ pro akci „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
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Č. ř. Položka
Umístění 
vývodu

Název spotřebiče Typ Výrobce
Napětí    

[V]
Výkon     
[kW]

Jmen. I 
[A]   

Rozběh. I  
[A]      

Způsob 
spouštění

Aparát

01 RDM-1  - - - RDM-1 - VLASTNÍ SPOTŘEBA  - - -  - - - 230 0,200  - - -  - - -  - - -  - - -

02 FM119 RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 230 0,500  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P19

03 FM120 RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 230 0,500  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P20

04 FM121 RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 230 0,500  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P21

05 Q4.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q4

06  - - - RDM-1 ZÁŘIVKA V MÍSTNOSTI OPS 230 0,020  - - -  - - - spínač  - - -

07

08

D4 - OPS; D4.02 - OPS Vaňkova 431;   D4.02.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

nezahrnuje servisní zásuvku 230V/10A v RDM-
1

2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ
Poznámka

stávající čerpadlo s integrovaným 
frekvenčním měničem, příkon upřesnit v RD

stávající čerpadlo s integrovaným 
frekvenčním měničem, příkon upřesnit v RD

stávající čerpadlo s integrovaným 
frekvenčním měničem, příkon upřesnit v RD

 Sestava měření tepla

instalační vypínač IP44

Strana:  1 / 1       



Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.2
D4 - OPS; D4.02 - OPS Vaňkova 431;   D4.02.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka Název signálu DDC / adresa I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

01 DDC Datová komunikace  - - data M-BUS RDM-1: 
DDC

DISPE-
ČINK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

02 F15 PRŮTOK DOPLŇOVÁNÍ (FIQ)  - - DI pulsní F15 Q4.1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

03 L1 ZAPLAVENÍ VS (LISZA - HZ)  - - DI 24Vdc L1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

04 P1 MIN. PŘETLAK ÚT (PISZA - LLZ)  - - DI 24Vdc P1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

05 P2 PŘETLAK ÚT (PIS - HS, LS)  - - AI 0-10V P2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

06 Q4 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA ÚT (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: 
Q4.1

RDM-1: 
DK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

07 T1 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 T1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

08 T2 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

09 T3 MAX. TEPLOTA UVNITŘ OPS (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T7 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

10 T4 VENKOVNÍ TEPLOTA V ATM. (TICS)  - - AI Ni1000 T8 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

11 T19 TEPLOTA ÚT "431"  (TICS)  - - AI Ni1000 T1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

12 T20 TEPLOTA ÚT "MŠ"  (TICS)  - - AI Ni1000 T1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

13 T21 TEPLOTA ÚT "432"  (TICS)  - - AI Ni1000 T1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

14 HZ1 NOUZOVÉ VYPNUTÍ OPS  - - DI 24Vdc HZ1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

15 S19 FM119 - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM119

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

16 S19 FM119 - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM119

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

17 S19 FM119 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM119

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

18 S20 FM120 - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM120

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

snímač teploty

snímač teploty

snímač teploty

stávající FM oběh. čerpadla P19, man. přep. 
"A-0-R" na RDM-1; ÚT "431"

stávající FM oběh. čerpadla P20, man. přep. 
"A-0-R" na RDM-1; ÚT "MŠ"

nouzové červené tl. na vstupu VS

DDC - kontrolér

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q4.1)

snímač teploty

spínač hladiny - pasiv. reléový kontakt

spínač tlaku - pasiv. reléový kontakt

snímač tlaku

měřicí sestava Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4 

snímač teploty
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Č. ř. Položka Název signálu DDC / adresa I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

19 S20 FM120 - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM120

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

20 S20 FM120 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM120

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

21 S21 FM121 - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM121

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

22 S21 FM121 - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM121

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

23 S21 FM121 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM121

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

24 V1 V1 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole:    
V1

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

25 V1 V1 - ZAVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole:    
V1

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

26 V1 V1 - ZAVŘEN  - - DI 24V dc Pole:        
V1

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

27 V14 V14 - OTEVŘÍT / ZAVŘÍT  - - DO 24Vdc RDM-1 
DDC

V14  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

28 V16 V16 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole:    
V16

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

29 V17 V17 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole:    
V17

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

30 V18 V18 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole:    
V18

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

31

32

33

34

35

36

solenoidový ventil 230V; manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; VODA DOPLŇOVACÍ

 - " -

 - " -

regulační ventil, elektrohydraulic. pohon s 
funkcí HUV; PŘÍVOD HORKOVOD

stávající FM oběh. čerpadla P21, man. přep. 
"A-0-R" na RDM-1; ÚT "432"

stávající regulační 3-cestný ventil; ; ÚT "432"

stávající regulační 3-cestný ventil; ; ÚT "431"

stávající regulační 3-cestný ventil; ; ÚT "MŠ"
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Č. ř. Položka Název signálu DDC / adresa I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

Pozn. :
A)  Elektropneumatický pohon reg. ventilu V1 bude  v provedení s funkcí NC, tj. zavírají při ztrátě ovládací energie.
B)  Solenoidový ventilyý V14 budou  v provedení s funkcí NC, tj. zavírají při ztrátě ovládací energie.
C)  DO/DI DDC budou od úrovně nn odděleny odělovacími relé.
D)  Veškeré provozní i nouzové (havarijní) funkce ASŘTP budou dle požadavku investora realizovány pouze DDC.
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Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí 

rozsah
Měřicí 
jedn.

01 POLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
02 F15 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní

pasivní
beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

03 L1 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

04 P1 Spínač tlaku  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - bar g  - - 

05 P2 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

0-10V  - -  - - bar g  - - 

06 Q4 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q41 
- UZ snímač průtoku F42 
- snímač teploty T43
- snímač teploty T44

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

07 T1 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

08 T2 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

09 T3 Spínač teploty prostorový  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

10 T4 Snímač teploty, prostorový  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

11 T19 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

12 T20 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

13 T21 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

14

15

16

spínač teploty prostorový 

snímač teploty prostorový (pro venkovní atm.)

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

vodoměr vč. impuls. výstupu je součást dodávky části strojní

plováčkový nebo vodivostní spínač hladiny zaplavení 

membránový spínač tlaku, vč. manometrového ventilu, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu, 
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

měřicí sestava pro měření tepla, součást dodávky části strojní

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

Strana:  1 / 2       



Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.3
D4 - OPS; D4.02 - OPS Vaňkova 431;   D4.02.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí 

rozsah
Měřicí 
jedn.

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

17

18 AKČNÍ ČLENY
19 S19 Frekvenční měnič  čerpadla P19  - -  - -  - - 1x DI, 1x AI, 

1x DO
24Vdc        0-
10V

 - -  - -  - -  - - 

20 S20 Frekvenční měnič  čerpadla P20  - -  - -  - - 1x DI, 1x AI, 
1x DO

24Vdc        0-
10V

 - -  - -  - -  - - 

21 S21 Frekvenční měnič  čerpadla P21  - -  - -  - - 1x DI, 1x AI, 
1x DO

24Vdc        0-
10V

 - -  - -  - -  - - 

22 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 2x DI 230 Vac  - -  - -  - -  - - 

23 V14 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI 230Vac  - -  - -  - -  - - 

24 V16 Pohon 3-cestného reg. ventilu  - -  - -  - - 1x AI 0-10V  - -  - -  - -  - - 

25 V17 Pohon 3-cestného reg. ventilu  - -  - -  - - 1x AI 0-10V  - -  - -  - -  - - 
26 V18 Pohon 3-cestného reg. ventilu  - -  - -  - - 1x AI 0-10V  - -  - -  - -  - - 
27

28

 - " -

dodávka části strojní - FM je kompaktní s motorem čerpadla, 
nastavení otáček manuální na krabici FM; ZPĚTNÁ VODA
 - " -

 - " -

 - " -

dodávka strojní části - elektropohon, ovl. 0-10V; - ZPĚTNÁ VODA

dodávka strojní části - HUV (havarijní uzavírací ventil), 
elektropohon s funkcí NC, ovl. 3-bodové: 2x bin. signál  230Vac: 
"Otevírání" / "Zavírání"; doba přestavení max. 30s;  - TOPNÁ 
VODA
dodávka strojní části - solenoidový ventil  s funkcí NC, bin. signál 
230Vac "Otevřít"; DOPLŇOVACÍ VODA
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Č. ř.
Projekt. 
položka

Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

01 Rozváděč RDM1
02 Nový Elektro+MaR nn rozváděč RDM1
03 RDM1 nástěnná skříň oceloplechová, jednokřídlá s montážní 

deskou, Š x V x Hl . . . 800 x 1200 x 300 mm
 - - -  - - -  - - -  - - - POLE 1 ks

04  - svorky řadové cca 100ks, svorky pojistkové řadové cca 30 
ks, kab. žlaby, lišta DiN35, propojovací vodiče, popisky, 
kab. vývodky cca 45 ks, N-můstek, PE, můstek, spojovací 
materiál pro RDM1

 - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 set

05  - jistič 230V / 1 /1-25A  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 8 ks

06  - jistič 400V / 1 /6A  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 0 ks

07  - jističochránič 16A / 1+N / 30 mA  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

08  - svodič přepětí FLP B+C maxi V/2  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

09  - svodič přepětí SPD D + vazební člen RTO  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

10  - relé miniaturní P 230V/2P + patice na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 14 ks

11  - přepínač R-0-A do panelu, 1x pól NO, 1x pól NC  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 6 ks

12  - signálka 230Vac, do panelu, nízká  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 6 ks

13  - zdroj 230Vac / 24Vdc / 15W - na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks Pro OP

14  - trafo 230Vac / 24Vac / 160VA - na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

15  - servisní zásuvka 230V / 16 A na DIN 35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 2 ks

16  - DDC kontrolér  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

17  - Aplik. SW pro DDC kontrolér  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 29 I/O

18  - Operátorský panel  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

19  - Aplik. SW pro OP  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 29 ks

20  - Datový koncentrátor  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

21  - HW modul pro M-Bus master do datového koncentrátoru  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

22  - Převodník M-Bus / Ethernet (metalika/ metalka)  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

23  - Switch Ethernet - 5 port /10/100Mb/s  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

24  - spojovací krabice nástěnná pro M-Bus IP44  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

25
26
27

včetně výroby a montáže

2.4 - SPECIFIKACE
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Č. ř.
Projekt. 
položka

Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

2.4 - SPECIFIKACE

28
29 Nápájecí rozváděč v objektu
30 RM nový vývod 230V ac, s jističem 20A / 1B  - - -  - - -  - - -  - - - SO 1 set

31
32
33 Polní přístroje
34 F15 vodoměr s vysílačem pulsů  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

35 L1 Snímač hladiny   - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

36 P1 Spínač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

37 P2 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

38 Q4 "Kalorimetr - měřicí sestava
- 1x přepočítávač
- 1x UZ snímač průtoku
- 1x snímač teploty
- 1x snímač teploty
- napájení 230V ac
- 1x modul pro pulsní vstup

 - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

39 T1 Snímač teploty + jímka  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

40 T2 Spínač teploty + jímka  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

41 S19, S20, 
S21 

Frekvenční měnič oběhového čerpadla P19, P20, P21  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

42 V16, V17, 
V18

Pohon regulačního 3-cest. ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

43 V14 Pohon solenoidového ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

44
45
46
47 Kabeláž
48  - vodič laněný zž CY 6 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 20 m

49  - vodič laněný zž CY 10 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 20 m

50  - ekvipozenciální přípojnice  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

51  - kabel CYKY 3Cx1,5  - - -  - - -  - - - pole 60 m

dodávka části strojní

Ni1000 do jímky, vč. jímky
stonkový + jímka, beznap. kontakt
dodávka části strojní

dodávka části strojní

vč. manometrového nerez ventilu
dodávka části strojní

dodávka části strojní
ponorná hydrostatická sonda
vč. manometrového nerez ventilu
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2.4 - SPECIFIKACE

52  - kabel CYKY 3Cx4  - - -  - - -  - - - pole 20 m

53  - kabel CYSY 5x0,75  - - -  - - -  - - - pole 110 m

54  - stíněný kabel SYKFY 2x2x0,5  - - -  - - -  - - - pole 210 m

55  - Plastová elektroinst. trubka ohebná 20 mm  - - -  - - -  - - -  - - - pole 50 m

56  - Pomocné ocelové konstrukce  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

57  - propojení sběrnice M-Bus  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

58
59
60
61 Ostatní
62  - PD pro realizaci  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

63  - PD skutečného provedení  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

64  - PTD  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

65  - Revize Elektro  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

66  - Individuální a komplexní vyzkoušení  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

67  - Vedení a řízení stavby  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

68  - Doprava  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

69  - Odvoz a ekolog. likvidace odpadu  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

70
71
72
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E

SchválilDatumNázev NavrhlR

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

OPS
Vaňkova 431

POLNÍ SPOTŘEBIČE - ELEKTRO:

kabeláž Elektro

1x 230V ... 1x přepočítávač tepla

I
/
O

WL-RDM1

CYKY 3Cx4

Stávající nn rozváděč

Nový vývod:

1+PEN  ~50Hz  230V  /  TN-C-S 

RM

jistič: 20 A / 1B

Vnější vlivy:
prostředí normální

NN ROZVÁDĚČ
ELEKTRO

STÁVAJÍCÍ

Vaňkova 431 - chodba

1x 230V ... 1x světlo 

Místnost OPS:

Pozn: Výstupy regulátoru budou odděleny oddělovacími relé.

POLNÍ ČIDLA, AKČNÍ ČLENY - MaR:

- snímače hladin, tlaků, teplot, průtoků (regulátor 1, ESD)

- řízení 1x pohon reg. ventilu HUV (regulátor, ESD)

- tlačítko nouzového vypnutí (ESD)

- siréna, dveře RDM-1, přerušovaný tón (ESD)

- řízení 3x 3-cest. reg. ventil  (regulátor 2, 3)

- řízení 1x solenoid. ventil (regulátor 1)

- řízení 3x stávající FM integrovaný s čerpadlem (regulátor 2, 3)
3x 230V ... 3x stávající FM integrovaný

s čerpadlem

RDM-1

Nový nn rozváděč

MaR + Elektro

3 PE+N, ~50Hz, 400V TN-S

Rozváděč obsahuje:

- DDC kontrolér, 1x modul 

- výzbroj a výstroj Elektro

- výzbroj a výstroj MaR

- "R-0-A" přepínač ovl. čerpadla, 3x

- "R-0-A" přepínač ovl. solenoid ventilu, 1x

- příkon celk. cca 1,6 kW; hl. jistič 20 A / 3C

- servisní zásuvka 230 Vac / 10 A, není 

zahrnuto  v celk. příkonu

IP 44/20; Š x V x Hl . . . 800 x 1200 x 300 mm

RDM-1 - Oceloplech. nástěnný nn rozváděč 

- rozměr rozváděče je předběžný

- OP v čelním panelu, 1x modul 

- datový koncentrátor, 1x modul  

- příkon celk. je předběžný
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R
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R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

F15

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q4

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

v přepočítávači Q4.1 

pro 1x pulsní vstup

Rozšiřující modul 

Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4

M
-
B

u
s

OPS
Vaňkova 431

OR03 - OPS VS4

XS15

Nová propojovací

krabice

M-Bus

M-Bus

OKOLNÍ OPS

- metalický kabel

Switch

Ethernet

DDC

OP

Ethernet

Ethernet

Ethernet

RDM-1

LEGENDA:

Optický kabel pro datovou komunikaci Ethernet

- kabel typ: 16 vláken, single-mode

- ochranná trubka typ: HDPE Ø40 x 3,5 mm

- 5x mikrotrubička PE-HD 10/8 mm, barevně odlišené

Metalický kabel pro datovou komunikaci Ethernet

CAT5E UTP PVC, konektory RJ45

Metalický kabel pro datovou komunikaci M-Bus

Optický patchcord ukončený optickými konektory

OR15

O
p
t
i
c
k
á
 
v
a
n
a

Ethernet

rozváděč

Nový optický

M-Bus

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

OR03 - OPS VS4

- optický kabel

Metalický kabel pro binární signály

DI/DO

optika/metalika

Převodník 

Ethernet 

1000Mbps

5 port /10/100Mb/s

1
x
 
D

I

Dat. koncentrátor

AlfaBox+

DK

Ethernet

OR01 - OPS Masarykova 447

- optický kabel

OR01 - OPS Masarykova 447

M-Bus

- metalický kabel

metalika/metalika

Převodník 

M-Bus / Ethernet

Ethernet

M-Bus
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PS01 - CVS - MaR + Elektro
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Kontroloval

DPS - pro realizaci

A4  - - -
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Sídliště Nová Ves

415 01 Teplice

www.sitez.cz

Akce:

Název:

Centrální předávací stanice

   DISPOZICE

01 0103.2

04 / 2021

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0   

D4 - Objektové předávací stanice

D4.02 - OPS Vaňkova 431

D4.04.2 - MaR + Elektro

13-19

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.    

Jateční 660, 339 01  Klatovy 2    

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.

A3  - - -
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