SidliSt @ Nova Ves - CPS
.’ SITEZ S Ir:-0. 41501 Teplice

tel.: 417 532 110
WWW.Sitez.cz

Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s. i

Rekonstrukce SCZT — varianta 2a-2PK + varianta O
Horkovod, Etapa 2, D4 - Objektové p Fedavaci stanice
D4.03 - VS4

Dokumentace pro provad éni stavby

Technicka zprava ||

Technologie

Zakazkové é&islo: 13 -19 A:p
Datum: 30.11.2020

Revize: 0
vypracoval: Skrabal Jind Fich

Poradové ¢éislo: 1 ||
Paré:




SITEZ s.r.o.

Obsah:

1. POPIS PROJEKTU ..ottt ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e s s snbbeneeeaaeeeeeaannnnees
1.1 e =T0 [ L= B o] ] = 2 (S SRRRPPTR
1.2 AV Ao 2T ¥4 T oo o | = 1o | 2SRRI
1.3 PoZadavky na zpracovani projektové dokumentace............ccccoeeveeevvvennnnnns

2. TECHNICKE PARAMETRY STANICE ....coiiiiiiiiicieet ettt
2.1 OPS Pod KONICKY 448 - 450 .......ciiie et
2.2 OPS VS et e e e e e e e

3. TECHNICKE RESENI .....cocoiuititititititieiieeete sttt
3.1 OPS Pod KONICKY 448 — 450 ......cccoiiiiiiiiiiiee ettt a e
3.2 OP S VS et e a e e raaa e e e e e
3.3 PoStup MONtAZNiCh PracCi..........oovvuiiiiiiii e
3.4 (] o 4=T a1 ['e T ] 1 (1] o] S
3.5 0] F= (ot 30 1= 0 T=] [ =SSR
3.6 ZNACENT @ NAPISY ...eeeeeeeeeeeiiii e e e e e e e e a e e e e e e e e e et e e e e e e e e e aarra e aaaaes
3.7 Y114V 2P
3.8 Natéry potrubi @ ZaFiZEeNi ........ccvvveeiiiie e
3.9 Potrubi a prislUSENSIVI ......coo i

4. VSEOBECNE POKYNY PRO MONTAZ POTRUBI......ccccovt cvieiiicieeeieeeee,
4.1 Zahdjeni montéznich praci na potrubi..........ccccceeiiiii
4.2 (03151 <o T T ({0 o 1SS
4.3 Provadéni SVAFECSKYCN PraCi..........uuueuueeeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeiiiseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
4.4 Kontrola tlakoveé odolNOSti dila............uueveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
4.5 PrOVOZNT ZKOUSKY ... ..ueiiiiiiiiiiiitieiieiteieeeeeeeeieeeee e ee e eeeeeeeeeeeeeeees

5. STAVEBNI UPRAVY ....ooiiiiiiiiiiiiisietesietese s etetess et sassess st sssseseseesessasessssesessasens

6. BEZPECNOST PRAGCE ..ottt ettt

7. SOUVISEJICI NORMY APREDPISY .....oiiiiiiicicieieieieieteieie e,



SITEZ s.r.o.

1. Popis projektu

1.1 Predmét projektu

Projekt obsahuje dokumentaci pro provadéni stavby. Jedna se o instalaci objektové
predavaci stanice (OPS) Pod Koni¢ky 448 — 450 voda/voda a vyménikové stanice
VS4 voda/voda, v objektu Pod Koni €ky 450.

1.2 Vychozi podklady

- Zadavaci podminky zadavatele PD.
- Zjisténi a zaméreni zhotovitelem PD na misté

1.3 Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana v rozsahu, ktery odpovida §1f, pfilohy €. 13 vyhlasky ¢.499/2006
Sb. O dokumentaci staveb a Stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. a slouzi jako
dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

Tato dokumentace nebude pouZita k realizaci stavby.

Déle byla PD zpracovana v souladu se zakladnimi normami CSN EN 13 480, CSN
06 0310, 13 0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s
ostatnimi souvisejicimi normami a predpisy.

Vyrobky pro stavbu navrzené v PD splfiuji podminky uvedené v ustanoveni 8108 a
8156 Stavebniho zékona €.183/2006 Sb. a ustanoveni zékona ¢.406/2000 Sb. o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou €.197/2003 Sb.

Zhotovitel dalSich stupntd PD musi respektovat vySe citované normy tykajici se dané
problematiky.

2. Technické parametry stanice

2.1 OPS Pod Koni €ky 448 - 450
Primarni strana:

Teplota TS °C 120

Pretlak PS MPa 1,35

Tlakovéa aroven PN 16
Provozni parametry zima:

Maximalni pfikon kw 438

Teplota vstup/vystup °C 105/65
Provozni parametry |éto:

Maximalni pfikon kw 275

Teplota vstup/vystup °C 90/55
Pretlak pro tlakovou zkousku MPa 1,93
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Sekundarni strana stanice UT:
Teplota TS
Pretlak PS
Tlakovéa aroven

Provozni parametry zima:
Teplota pro te=-12°C
Jmenovity vykon vymeéniku
Maximalni vykon vyméniku
Velikost PV
Oteviraci pretlak PV
Velikost expanzni nadrze
Pretlak pro tlakovou zkousku

Sekundarni strana stanice —oh fev TV:

Teplota TS
Pretlak PS
Tlakovéa aroven

Provozni parametry:
Teplota provozni/maximalni
Jmenovity vykon vymeéniku
Maximalni vykon vyméniku
Velikost PV
Oteviraci pretlak PV
Velikost nabijeci nadrze
Velikost expanzni nadrze
Pretlak pro tlakovou zkousku

2.2 OPSVS4

Primérni strana:
Teplota TS
Pretlak PS
Tlakova aroven
Provozni parametry zima:
Maximalni pfikon
Teplota vstup/vystup
Provozni parametry léto:
Maximalni pfikon
Teplota vstup/vystup
Pretlak pro tlakovou zkousku
Sekundarni strana stanice UT:
Teplota TS
Pretlak PS
Tlakovéa aroven
Provozni parametry zima:
Teplota pro te=-12°C
Jmenovity vykon vymeéniku
Maximalni vykon vyméniku
Velikost PV
Oteviraci pretlak PV
Velikost expanzni nadrze
Pretlak pro tlakovou zkousSku

°C
MPa
PN

°C
kw
kw
DN
MPa
litr
MPa

°C
MPa
PN

°C
MPa
PN

kw
°C

kw
°C
MPa

°C
MPa
PN

°C
kw
kw
DN
MPa
litr
MPa

90
0,5

75/55
140
163

20/20

0,4
2 x 600
0,72

75
0,9
10

55/70
240
275

32/40

0,8
0,8
0,06
1,29

120
1,35
16

1000
105/65

870
90/55
1,93

90
0,5
6

75/55
750
750

32/40

0,5
500
0,72



SITEZ s.r.o.

3. Technické reSeni

Do volné mistnosti stavajici vymeénikové stanice VS4 bude instalovano propojeni
nového teplovodu, technologie OPS VS4 a technologie OPS Pod Koni¢ky 448 — 450.
Instalace nové technologie vyvola doCasnou pfeloZzku stavajiciho pfivodu pary a
¢astecnou prelozku pfivodu pitné vody.

3.1 OPS Pod Koni €ky 448 — 450

Pro dodavku vytapéni bude pouzit jeden deskovy vyménik. Vyménik bude Fizen
regulacni armaturou s havarijni funkci. Doplfiovani sekundarniho systému bude
z primarniho rozvodu pfes solenoidovy ventil a méfeni. Méfeni dodavky tepla bude
na primarni strané OPS.

Pro dodavku teplé vody bude pouzit jeden deskovy vyménik s nabijecim okruhem a
nabijeci nadrzi. Vyménik bude fizen regulaéni armaturou s havarijni funkci. Méfeni
dodavky tepla pro pfipravu TV bude na primarni strané OPS.

3.2 OPSVS4

Pro dodavku vytapéni bude pouzita dvojice deskovych vymeénika. Vymeéniky budou
fizeny spole¢nou regulacni armaturou s havarijni funkci. Expanze a doplfiovani
topné soustavy VS4 bude feSeno pomoci doplfiovaci nadrze s doplhovacimi ¢erpadly
a solenoidového ventilu. Doplfiovani doplfiovaci nadrze bude z primarniho rozvodu
pres solenoidovy ventil a méfeni. Méfeni dodavky tepla bude na primarni strané
OPS.

3.3 Postup montaznich praci

Instalace doCasné prelozky potrubi pary

Instalace nového propoje teplovodu na stavajicich pfipojkach v prostoru OPS.
Do prostoru, viz vykres dispozice, instalovat technologiie OPS.

Napojeni OPS na potrubni rozvody

Demontaz stavajici technologie VS4

oo

3.4 Ulozeni potrubi

K uloZeni rozvodl se pouzije profilovy upevhovaci material, konzoly, tfmeny a
objimky, které budou mit pozinkovanou povrchovou Upravu.

3.5 lzolace tepelné

Tepelna izolace bude provedena dle CSN 07 0620 a vyhlasky &.193/2007 Sb.

Izolace potrubi v prostoru OPS bude izolanimi pouzdry z kamenné viny
s povrchovou Upravou z Al félie.

Izolace armatur bude latkova, snimatelna.
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3.6 Znaé€eni a napisy

Potrubi bude oznaceno smérem toku a Stitkem dle druhu a teploty média dle
technologického schématu.

3.7 Stitky
Stitek - barva bila RAL 1000
Napisy - barva ¢erna RAL 1999

3.8 Natéry potrubi a za Fizeni

Potrubi:
1x zakladni barva
1x synteticky natér

Ocelové konstrukce budou s pozinkovanou povrchovou Upravou.

3.9 Potrubi a p FisluSenstvi

Rozvod topné vody: .
Potrubi ocelové je PN40 z materialu P235GH, dle CSN EN 10216-2.

Rozvod SV, TV a cirkulace TV:
Potrubi nerezové je PN16, CSN EN 10217-7, mat 1.4404, spojované svarfovanim.

4. VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

4.1 Zahajeni montaznich praci na potrubi

Zahgjeni mont&znich praci je mozné jesté v dobé topné sezdny.

4.2 Cisténi potrubi

Pfed zahajenim montaze se provede fadné ocisténi potrubi vhodnou technologii,
kterou navrhne zhotovitel stavby v ramci svych mechanizacnich moznosti. Armatury

je tfeba pfed montazi prohlédnout a prfekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je
nutno vycistit sedla armatur.

4.3 Provad éni svareéskych praci

Svéaredské prace na energetickém potrubi budou provedeny dle normy CSN EN
13 480, CSN EN 288-9 CSN EN ISO 15614-1.

Svareci prdce musi provadét schvaleni svareci. SvareCi musi byt schvaleni podle
CSN EN ISO 9606-1, pracovni zkouska svarede s prfihlédnutim na planované
svarovaci postupy.

Z hlediska svafovani se jedna zejména o plnéni pozadavkil na svareCské prace,
které se provadi pod odbornym dohledem svare¢ského dozoru zhotovitele, na
zakladé kvalifikovanych postupl svafovani — WPS podle CSN EN I1SO 15 607, CSN
EN 15 609, WPQR dle CSN EN 15 614-1.

Svafovani musi byt provadéno podle CSN EN 13480-4. Svarové spoje budou
provedeny podle doporugeni CSN EN 13480-5.
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VSechny svary musi byt oznageny dle &l. 9.15 — Identifikace svard — CSN EN
13 480-4 tak, aby bylo mozné identifikovat svarece, ktefi provadéli jednotlivé svary.
Cisla svarG budou zanesena do dokumentace skuteéného provedeni. Svary
kontrolované NDT budou oznaceny tak, aby je bylo mozno na RTG/UT snimcich,
potrubi a v dokumentaci snadno identifikovat.

Svarovat Ize pouze nepoSkozené konce potrubi, konce trubek upraveny dle ¢l. 9.7 —
PFiprava svarového spoje — CSN EN 13 480-4, trubky musi byt ~ zbaveny negistot.
Stehovani a svarfovani koncl trubek se musi provadét ve spojich, které jsou
odleh&eny (bez napéti). Stehované &asti se zajisti mechanicky v souosé poloze a
provede se min. ve tfech bodech. Pfipadné malé zmény sméru Ize provadét Sikmymi
svary max. do 3° na 6-ti m kus trubky.

Po kazdém preruSeni svare€skych praci se pozaduje zakryti svétlych prifezd potrubi
(konct) tak, aby do nich nemohla vniknout negistota.

Klimatické podminky — svafovana oblast musi byt prosta vihkosti.

Vnitfni a vnéjSi povrchy, které maji byt svafovany, budou ocistény od barvy, oleje, rzi,
okuji a ostatniho materialu

Sestaveni pro svafovani bude provedeno v souladu s CSN EN I1SO 9692-1.

Béhem svarovani elektrickym obloukem musi byt potrubi uzemnéno.

Montazni organizace bude splfiovat certifikaci dle CSN EN ISO 3834-2 a potrubi
bude svafovano v souladu s CSN EN 13 941-2

Svarovani: kofenovou vrstvu svafovat metodou 141(TIG), dalSi vrstvy svarovat
141(TIG)

SvéareCské prace budou dozorovany a kontrolovany svafecim dozorem dodavatele
podle CSN EN ISO 14 731.

4.4 Kontrola tlakové odolnosti dila

Po provedeni montaze potrubi (pfed zapoc€etim s izolovanim) bude provedena:

1. Vizualni zkouska svaru. Bude provedena pfed provedenim natéru a izolaci.
Budou vizualné zkontrolovany vSechny svary a vyberou se svary pro kontrolu
NTD metodou.

2. Tlakova zkouSka médiem (kontrola pFirubovych spoji) a 10% kontrolu svar
nedestruktivni zkousku (RT, UT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN
13480-5!

3. Pokud nebude mozné provést tlakovou zkousku dle norem CSN EN 13480-5 a
CSN EN 13480-3 bude nutné provést 100% kontrolu svar @ nedestruktivni
zkouSku objemovou (RT, pfipadné UT-PA) a zkouSkou povrchovou (MT /
PT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN 13480-5!

Pfed zahdjenim zkouSek musi byt zafizeni proplachnuto. Provede se napusténim
potrubni ¢asti vodou a poté vypusténim. Regulacni ventily budou pIné otevieny. Na
vSech k tomu ur€enych mistech (kalniky, filtry), je nutno pravidelné odkalovat az do
apiné cistéeho stavu. Pfed uvedenim do provozu se zabuduji demontované prvky,
provede se nastaveni sefizovacich armatur.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucCasti montaze a o jeho provedeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

4.5 Provozni zkousky

— topnéa zkousSka bude provedena v délce 72 hod.
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- pfi této zkouSce bude provedena kontrola spravnosti funkce armatur, spravna
funkce regulacnich a méficich zafizeni, spravna funkce zabezpeclovaci
zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci.

- termin zkouSky bude pfedmétem dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem.

— soudasti topné zkousky bude sefizeni regulaéni funkce stanice.

- béhem topné zkouSky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zapis.

- topnd zkouSka bude provedena za U€asti zastupce investora, uZivatele a
dodavatele.

— po ukonc&eni topné zkousky se vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

5. Stavebni upravy

Budou provedeny prostupy sténami pro potrubi teplovodu, které budou po dokonceni
montéZe nasledné zapraveny.

Bude lokalné vyspravena a vyrovnhana podlaha. V celé ploSe bude provedena
povrchova Uprava povrchu podlahy na bazi cementu a epoxidové pryskyfice. Kolem
stavajiciho vystupu teplovodu VS4 bude na podlaze vytvofen betonovy lem, aby
nemohla do topného kanalu zatéct voda z podlahy OPS.

Na sténach a stropu, v mistnosti OPS, bude provedena nova vymalba.

6. Bezpe€nost prace
Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zakona .

183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist a s nafizenim vlady ¢.136/2016 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni je dana dodrzovanim realizaéni projektové
dokumentace a realizaci stavby podle platnych norem a predpist, dodrZzovanim

provoznich fadu pro obsluhu, montaz a adrzbu zafizeni.

Stavba bude organizovana a bude probihat v souladu s nafizenim vlady d¢islo
41/2020Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel stavby zajisti stavenisté v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych
osob do prostoru staveniste.

PFi provozu stavby budou dodrzovany vSechny bezpecnostni pfedpisy, zejména:
Zajisténi stavenisté — pracovisté



SITEZ s.r.o.

7. Souvisejici normy a p Fedpisy

Technické normy a pravidla

Cislo normy

Nazev normy

CSNEN 13480-1

Kovova primyslova potrubi - Cast 1: V3eobecné

CSN EN 13480 - 3

Kovova primyslova potrubi - Cést 3: Konstrukce a vypodet

CSN EN 13480 - 4

Kovova primyslovéa potrubi - Cést 4: Vyroba a montaz

CSNEN 13480-5

Kovova pramyslovéa potrubi - Cést 5: Kontrola a zkougeni

CSN EN 13480 -2

Kovova primyslova potrubi - Cast 2: Materialy

CSN EN ISO 12241

Tepelné izolace pro technickd a technologicka zafizeni staveb

CSN I1SO 8501 — 1

Pfiprava ocelovych podklad( pfed nanesenim natérovych hmot

CSN EN ISO 12944 1-8

Pfiprava ocelovych podklad( pfed nanesenim natérovych hmot

CSN 03 8220 Zasady povrchové Upravy natérem

CSN 038221 Ocelové vyrobky — Metody Upravy povrchu pred natérem
GSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
CSN 67 3061 Nat&rové hmoty
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Z&kony

zakonem ¢. 201/2012 Sb., oochrané ovzduSi pfed zneciStujicimi latkami (zakon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jSich zmén a doplikud

zakonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi o integrovaném
registru znecisStovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované prevenci, IPPC),
ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku

zakonem €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

zékonem ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjSich zmén a doplriku

zédkonem ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a o wvykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zékon), ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrikd

zakonem €. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplikud

zakonem €. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkd,

zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkd,

v

zakonem €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,

v

zékonem ¢&. 124/2000 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnikd,

v

zédkonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich zmén
a doplrkd,
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Vyhlasky

vyhlaSkou ¢&. 62/2013 sb, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

vyhlagkou MZP &. 395/1992 Sh., kterou se provadsji néktera ustanoveni zakona CNR &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnikd,

vyhlaskou MZP & 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(i, seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu dovozu a tranzitu odpadd (katalog
odpadu), ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

vyhlaskou MZP &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnikd,

vyhlaskou MZP &. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znecistujicich latek, obecné
emisni limity, zplsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych
znecistujicich latek, tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity
pachd, podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni provozni evidence zdroju
znedistovani ovzdusSi a podminky jejich uplatfiovani, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

vyhlaskou MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplika,

vyhlaSkou MZP &. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpdsobu provedeni zpétného odbéru
nékterych vyrobkd, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnikad,

vyhlaSkou MPO ¢. 262/2000 Sb., kterou se zajiStuje jednotnost a spravnost meéfidel
a méfeni, ve znéni pozdéjSich zmén a doplfika,

vyhlaSkou MPO ¢&. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotfeby tepla pro vytapéni a pro pfipravu teplé uzitkové
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie kone¢nym spotfebitelim, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplikd,

vyhlaskou MPO ¢&. 193/2007 Sh., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uZiti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu, ve znéni pozdéjSich
zmén a doplnkd,

vyhlaSkou MMR €. 137/1998 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjSich zmeén a doplrikd,

vyhlaskou CUBP &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
neékteré podminky k zajisténi jejich bezpecénosti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikd,

vyhlaskou CUBP &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrika,

vyhlaskou ¢. 415-2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.
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SITEZ s.r.o.

Nafizeni viady

vyhlaskou 8/1985 Sb. O Umluvé o mezinarodni piepravé (COTIF), ve znéni pozdé&jSich
zmén a doplikd,

vyhlaSkou €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnikd,

nafizenim vlady ¢€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrika,

nafizenim vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpGsobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu
o Urazu, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikd,

narizenim vlady &. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrikad,

narizenim vlady €. 25/2008 Sh., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostfedi
a integrovaném systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplrikd,

nafizenim vlady €. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vytahy, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplrikd,

nafizenim vlady ¢€. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na tlakova
zafizeni, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

nafizenim vlady €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na strojni
zafizeni ve znéni pozdéjSich zmén a doplnik{

nafizenim vlady &. 23/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na zafizeni a
ochranné systémy uréené pro pouZziti v prostiedi s nebezpelim vybuchu, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

nafizenim vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnikd,

nafizenim viady ¢&. 21/2003 Sbh., kterym se stanovi technické pozZadavky na osobni
ochranné prostfedky, ve znéni pozdéjSich zmén a doplfikl, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplrkd,

nafizenim vlady €. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z
hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplikd,
nafizenim vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplrikd,

nafizenim vliady €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

nafizenim vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektrické
zafizeni nizkého napéti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikad,

narizenim vlady €. 616/2006 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky z hlediska jejich

elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikd,

nafizenim vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka.
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