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1 IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ PROJEKTU 

1.1 Projekt 

Název projektu:   Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0 
D4 – Objektové předávací stanice 
D4.03 - OPS VS4;   D4.03.2 - MaR + Elektro 
Stupeň PD: DPS – pro výběr dodavatele 

1.2 Objednatel 

Obchodní jméno:   KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s 
Sídlo:     Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 
IČO:      49790960 

1.3 Zhotovitel 

Obchodní jméno:   SITEZ s.r.o. 
Sídlo:     Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice 
IČO:     28662814 

2 ROZSAH PROJEKTU 

2.1 Účel projektu 

V rámci dodávky a instalace objektové předávací stanice (OPS) – výměníková stanice (VS) voda/voda budou dodána 
a instalována zařízení MaR + Elektro.  

Dále budou předmětem dodávky částí MaR + Elektro pro realizaci: 

a) zpracování PD pro realizaci 
b) vedení a řízení stavby, 
c) revize, vyzkoušení, uvedení do provozu 
d) PD skutečného provedení, průvodní technická dokumentace (PTD). 

2.2 Projekt řeší  

a) Nový nn rozváděč RDM-1, MaR +Elektro, umístěný v místnosti s technologií VS, 
b) programovatelný DDC kontrolér s komunikačním rozhraním Modbus, umístěn v RDM-1 (vč. aplik. SW DDC), 
c) operátorský panel na dveřích RDM1 (vč. aplik. SW OP), 
d) optický rozváděč a další zařízení pro datovou komunikaci  
e) měření průtoku, tlaku, teploty a tepla a v technologii VS, 
f) řízení akčních členů v technologii VS, 
g) osvětlení – světlo 230 Vac v místn. VS 
h) kabeláž MaR a Elektro, vč propojovací krabice M-Bus. 

2.3 Projekt neřeší  

a) Napájecí vývod nn v nadřazeném napájecím nn rozváděči, 
b) návrh zemnicí soustavy v místnosti VS, 
c) kabeláž pro datovou síť teplárny. 
d) návrh EZS v objektu VS, 
e) rozšíření vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny, 
f) návrh FM oběhových čerpadla – zahrnuto v části strojní, 
g) návrh pohonů regulačních ventilů HUV – zahrnuto v části strojní, 
h) návrh elektro-pohonů solenoidových ventilů – zahrnuto v části strojní, 
i) návrh měřicích sestav měření tepla – zahrnuto v části strojní, 
j) návrh průtokoměrů s modulem pro pulsní výstup proteklého objemu – zahrnuto v části strojní, 
k) úpravu vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny (je obsaženo v části D5). 
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3 PROJEKČNÍ PODKLADY 

a) PD části strojně-technologické. 

4 ROZDĚLENÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY A KONSTRUKČNÍ OBJEKTY 

Část D4.01 - VS Masarykova 447;   D4.01.2 - MaR + Elektro dále již není rozčleněna. 

5 SYSTÉM ZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI RUŠIVÝM VLIVŮM 

5.1 Uzemnění 

Uzemnění jednotlivých zařízení bude připojeno na stávající uzemňovací sítě dle ČSN 33 2000-4-41. Zařízení 
vybavené vnější uzemňovací svorkou bylo připojeno samostatným zemnícím vodičem CYA (průřez 10 mm2) na 
nejbližší zemnící bod (ocelovou konstrukci pevně propojenou se zemnící sítí stavebního objektu). Veškeré části 
vodivých kabelových tras budou v celé své délce pospojovány a uzemněny na nejbližší zemnící bod měděným 
vodičem CYA žlutozelené barvy o průřezu jádra minimálně 6 mm2. 

Pozn: V místnosti VS bude instalována nová ekvipotenciální přípojnice. Přípojnice bude připojena vodičem CY 16 
ŽZ na zemnicí soustavu ve stavebním objektu nebo na PEN v napájecím nn rozváděči. PE nového nn rozváděče 
RDM1 a ochranné pospojení v místn. VS budou z ekv. přípojnice připojeny vodičem CYA 6 ŽZ. 

5.2 Stínění 

Stínění kabelů bude připojeno na straně RDM-1 na straně polní instrumentace izolovaně ukončeno (vždy 
u posledního zařízení). Armování silových kabelů připojit k PE na obou kocích. 

6 NAPÁJECÍ SOUSTAVA 

6.1 Popis a požadavky na napájecí systém 

Ve stávajícím nn rozváděči pro napájení RDM-1 v VS je požadován vývod TN-S, 230V, s jističem 16 A / 1B. 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Základní:  automatickým odpojením obvodu od sítě  

Doplňková:  proudovým chráničem s vybavovacím proudem IDn = 30 mA. 

Zvýšená:  ochranným pospojením ve spojení se základní ochrannou, uvedení vodivých hmot a 
elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál.  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (pro obvody s napětím 24V DC) je provedena malým 
napětím (PELV a SELV) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

6.3 Rozvodná soustava  

 3+PEN  ~50Hz  400V  /  TN-C-S napájecí nn rozváděč v objektu 
 3 PE+N, ~50Hz, 400V TN-S nový nn rozváděč RDM-1 
 24Vdc PELV  napájení zařízení MaR (napájecí zdroj 24Vdc) 

6.4 Instalovaný výkon  

Viz 2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ; viz bod 8.2 této TZ. 

7 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ A NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Všechny dotčené prostory jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 332000-5-51 považovány za 
prostory normální. 
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7.1 Teplota prostředí 

 Teplota okolí v místn. VS: (+5 až +40) oC  /AA5/ 

7.2 Venkovní provoz 

Nová zařízení MaR a Elektro vč. kabeláže nebudou ve venkovních prostorech, s výjimkou snímače teploty 
venkovní atmosféry. 

8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI ELEKTRO 

Viz seznamy a výkresy: 

2.1 - Seznam spotřebičů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma  

8.1 Stručný popis technologie  

Technologie je objektová předávací stanice (VS)  - výměníková stanice (VS) voda/voda., viz 3.3 - Technologické 
schéma. 

8.2 Energetická bilance RDM-1 

3f sdružené napětí (U): 400 V 
Příkon spotřebičů technologie VS (P1): 9,8 kW 
Vlastní spotřeba RDM1 (P2): 0,500 kW 
Celkový instalovaný příkon (Pi): 10,3 kW 
Činitel náročnosti skupiny spotřebičů (β): 1  - 
Výpočtový soudobý příkon (PV): 10,3 kW 
Účiník (cos φ): 1  - 
Výpočtový proud (IV): 14,9 A 

 

Pi = P1 + P2 [W] 

Pv = β x Σ Pi  [W] 

Iv = Pv / [(√3) x U x cos φ] [A, W, V] 

Pozn: do bilance není zahrnuta servisní zásuvka 10 A v RDM-1.  

8.3 Nový nn rozváděč RDM-1 

V místnosti technologie VS bude instalován nový nn rozváděč RDM-1 (MaR+Elektro), 3 PE+N, ~50Hz, 400V TN-S.  

Do RDM-1 bude připojeno napájení 400 V ze stávajícího nn rozváděče v objektu: 1x TN-S vývod se sdruženým 
napětím  400V, s jističem 25 A. 
V RDM-1 budou vývody pro spotřebiče v technologii VS – viz  2.1 Seznam spotřebičů. 

Požadavky na nn rozváděč RDM-1 – viz výkr.  3.1 -  Blokové schéma.  

Pozn: ve stupni PD pro realizaci může být RDM-1 rozdělen na RDM-1 a RDM-2, pro každou ze dvou 
technologických částí VS4 jeden nn rozváděč MaR + Elektro. 

8.4 RDM-1 - ochrana proti zkratu a přetížení 

Výpočty zkratových poměrů a dimenzování jištění v nn obvodech nově připojených spotřebičů budou provedeny 
v rámci PD pro realizaci. Na základě těchto výpočtů budou s ohledem na výpočtový proud IV a délku a způsob 
uložení kabelů stanoveny:  

- Vypínací hodnoty nadproudových ochran a proudových chráničů,  
- průřezy vodičů v silových kabelech, 
- zkratová odolnost použitých zařízení. 
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9 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI MaR 

Viz seznamy a výkresy: 

2.2 - Seznam signálů 
2.3 - Seznam přístrojů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma   

9.1 Stručný popis technologie  

Předmětná technologie je výměníková stanice (VS) typu „Voda / Voda“, viz výkr. 3.3 - Technologické schéma. 

9.2 DDC kontrolér 

Dle požadavku investora bude pro monitorování a řízení technologického procesu VS použit systém DDC.  

DDC (Direct Digital Controller) je řídicí počítač navenek vykonávající funkci podobně jako PLC (Programmable 
Logic Controller). DDC odpovídající HW konfigurace s aplikačním SW pro danou technologii VS bude umístěn 
v RDM-1.  

Obsazení I/O DDC viz 2.2 – Seznam signálů. 

DDC bude vybaven ethernetovým komunikačním rozhraním Modbus pro přenos dat do nadřazeného systému 
SCADA v dispečinku teplárny. Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

9.3 Operátorský panel (OP) 

Barevný, dotykový OP bude vhodného typu pro komunikaci s DDC a s nadřazeným systémem na dispečinku 
teplárny. Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

OP bude osazen na čelním panelu RDM-1.  

9.4 Nouzové vypnutí VS (ESD)  

Dle požadavku investora nebudou zapojeny žádné ochrany působící nezávisle na DDC.  

9.5 Optický rozváděč OR03 a datová komunikace 

Datová komunikace viz výkr. 3.1 – Blokové schéma, list 2. 

a) V OR bude ukončen 1x optický kabel single-mode - 16 vláken, 6 párů bude ukončeno v optické vaně, dva 
páry z nich budou připojeny a propojeny, 

b) optický signál ethernetu bude převeden převodníkem optika/metalika, 
c) v RDM 1 bude instalován Switch Ethernet a datový koncentrátor (DK). 

9.6 Polní měřicí přístroje 

Snímače průtoku, hladiny, tlaku, teploty a měřicí sestavy pro měření tepla viz 2.3 - Seznam přístrojů. 

Signály polních přístrojů viz 2.2 - Seznam signálů budou připojeny na: 

a) I/O DDC, 
b) komunikační sběrnici M-Bus.  

9.7 Akční členy 

Viz 2.3 - Seznam přístrojů 

a) pohon regulačních ventilů V1, V11, V16 s funkcí HUV: 
- pohon s elektromotorem s funkcí NC (při výpadku ovládacích energií zavírá), 
- žádaná poloha: unifikovaný signál 0-10 V z DDC, 
- koncový spínač polohy „Zavřen“, 
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu. 
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b) pohon solenoidových ventilů V10, V24, V26: 
- pohon s  funkcí NC (při výpadku ovládací energie zavírá), 
- signál „Otevřít/Zavřít“ 230Vac, 
- bez koncových spínačů polohy, 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

c) frekvenční měniče FM103.1,  FM103.2, FM113: 
- FM integrovaný s čerpadlem 
- Start/Stop FM: binární vstup aktivní, pro ovládání pasivním reléovým kontaktem 
- žádané otáčky: unifikovaný signál 0-10 V z DDC, 
- ovládání: přepínač „R-0-A“ na čelním panelu RDM-1 

9.8 Datová síť teplárny 

VS bude připojena do sběrnice M-Bus, viz výkr. 3.1 – Blokové schéma. 
Celkově bude pro všechny VS a VS instalována nová optická a metalická kabeláž:  

a) Metalický kabel pro sběrnici M-Bus bude instalován do všech dotčených VS v rámci akce „D4 – Objektové 
předávací stanice“. Zakončen bude vždy v samostatné propojovací krabici pro M-Bus. 

b) Optická kabeláž nebude připojena. 
c) Řešení metalické a optické kabeláže pro rozšíření komunikační datové sítě teplárny je řešeno v samostatné 

část PD společné pro všechny dotčené VS v rámci akce „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
Komunikační metalické kabely (M-Bus) budou ukončeny ve spojovacích krabicích v každé VS.  

- spojovací krabice M-Bus jsou součástí zařízení VS, 
- optické rozváděče v každé VS jsou dodávka potrubní části. 

9.9 Systém detekce netěsnosti v potrubí 

Systém je součást dodávky potrubní části, viz:  „Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení 
alarm systému“ 

V této VS bude systém detekce pro potrubní sekci S-02, S-03 a šest propojovacích krabic pro potrubní vodiče 
systému detekce netěsnosti potrubí, viz výkr. 3.1 – Blokové schéma – list 3. 

9.10 EZS 

Nebude instalována žádná EZS. 

10 KABELÁŽ (společně pro MaR a Elektro) 

10.1 Kabely 

a) Silové kabely: budou stanoveny v DPS pro realizaci. 
b) Signálové kabely: budou stanoveny v DPS pro realizaci. 
c) Nebudou instalovány sdružovací krabice. 

10.2 Kabelové trasy  

a) Hlavní kabelové trasy: 

- drátové kabelové žlaby osazené na pomocných ocelových konstrukcích z ocelových žár. zinkovaných 
nosných prvků. 

b) Podružné kabelové trasy: 
- podle potřeby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové kontrukce z ocelových žár. zinkovaných 

nosných prvků. 

- veškeré vodivé části tras budou vodivě pospojovány a uzemněny na nejbližší uzemňovací bod.  

- v celé délce pokládky bude kabeláž urovnána a upevněna ke kabelovým žlabům stahovacími páskami a bude 
označena dle kabelového seznamu, označení bude na koncích a přestupech z obou stran. 

c) Kabelové prostupy - běžné prostupy zdivem, ne protipožární. 
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10.3 Lešení 

Lešení nebude pro instalaci zařízení MaR a Elektro potřeba. 

11 ZKOUŠKY 

Zhotovitel zajistí ukončení montážních prací včetně seřízení, oživení, individuálních zkoušek, komplexního 
odzkoušení za účasti zástupce zákazníka.  

Dodávka a validace nových SW aplikací a SW úprav aplikačního a vizualizačního systému dispečinku je protiplnění 
objednatele. Finální individuální vyzkoušení obou měřicích okruhů zajistí, provede a předá zhotovitel za účasti 
zástupců objednatele. 

Budou vyhotoveny výchozí revizní zprávy zařízení dle specifikace projektu pro provádění stavby, platným norem a 
předpisů.  

Zhotovitel zajistil vlastní uvedení díla do trvalého provozu a protokolární předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků. 

12 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Nejsou žádné požadavky. 

13 NORMY A PŘEDPISY 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
 ČSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k užívání všeobecných termínů 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla 
 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy 
 ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
 ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
 ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím 
 ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení, část 6 
 ČSN 347402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 
 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód) 
 ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Průmyslové 

prostředí 
 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů 
 ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení 
 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení 
 ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 21 80 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
 ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
 ČSN 34 16 10 El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
 ČSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrických zařízení  
 ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních 
 ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN 
 ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

 
 Zákon č.262/2006 - Zákoník práce 
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 Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. 

 Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška č.50 /78 sb. ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 Vyhláška č.73/2010 sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení 
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
 Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 
 Nařízení vlády ČR č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility. 
 Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

14 PO A BOZP 

Viz souhrnná TZ pro akci „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 



Investor:

02.0
Paré:

Pořadové číslo:

1

Datum: 04 / 2021

Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

DPS - pro výběr dodavatele

2 - Seznamy

MaR + Elektro

Zakázkové číslo: 13 - 19

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0   
Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.03 - OPS VS4

D4.03.2 - MaR + Elektro

SITEZ  s.r.o.
Sídliště Nová Ves - CPS

415 01  Teplice

tel.: 417 532 110

www.sitez.cz



Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.1
Zak. číslo: 13 - 19

Investor: Revize: Rev. 0 - 04/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka
Umístění 
vývodu

Název spotřebiče Typ Výrobce
Napětí    

[V]
Výkon     
[kW]

Jmen. I 
[A]   

Rozběh. I  
[A]      

Způsob 
spouštění

Aparát

01 RDM-1  - - - RDM-1 - VLASTNÍ SPOTŘEBA  - - -  - - - 400 0,500  - - -  - - -  - - -  - - -

02 FM103.1 RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 400 4,000  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P3.1

03 FM103.2 RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 400 4,000  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P3.2

04 M106.1 RDM-1 MOTOR - ČERPADLO DOPLŇOVÁNÍ  - - -  - - - 400 0,500  - - -  - - - softstartér P6.1

05 M106.2 RDM-1 MOTOR - ČERPADLO DOPLŇOVÁNÍ  - - -  - - - 400 0,500  - - -  - - - softstartér P6.2

06 FM113 RDM-1 FREKVENČNÍ MĚNIČ - ČERPADLO ÚT  - - -  - - - 230 0,190  - - -  - - - frekvenční 
měnič

P13

07 M121 RDM-1 MOTOR - ČERPADLO NABÍJENÍ TV  - - -  - - - 230 0,220  - - -  - - - stykač P21

08 M122 RDM-1 MOTOR - ČERPADLO CIRKULACE TV  - - -  - - - 230 0,345  - - -  - - - stykač P22

09 Q4.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA  - - -  - - - 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q4

10 Q14.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA  - - -  - - - 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q14

11 Q18.1 RDM-1 PŘEPOČÍTÁVAČ TEPLA  - - -  - - - 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q18

12  - - - RDM-1 ZÁŘIVKA V MÍSTNOSTI VS 230 0,010  - - -  - - - spínač  - - -

13

14

Čerpadlo s integrovaným frekvenčním 
měničem

měřicí sestava

měřicí sestava

instalační vypínač IP44

2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ
Poznámka

Čerpadlo s integrovaným frekvenčním 
měničem
Čerpadlo s integrovaným frekvenčním 
měničem

měřicí sestava

D4 - OPS; ; D4.03 - OPS VS4;   D4.03.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

nezahrnuje servisní zásuvku 230V/10A v RDM-
1
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Č. ř. Pol. Název signálu
DDC / 
adresa

I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL T ESD

01 DDC Datová komunikace  - - data Ethernet 
Modbus

RDM-1: 
DDC

ŘS 
DISPEČIN

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

02 F9 PRŮTOK DOPLŇOVACÍ VODY (FIQ)  - - DI pulsní Pole: F9 Pole: Q4.1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

03 F23 PRŮTOK PITNÉ VODY (FIQ)  - - DI pulsní Pole: F23 Pole: 
Q18.1

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

04 F25 PRŮTOK DOPLŇOVACÍ VODY (FIQ)  - - DI T Pole: F25 Pole: 
Q14.1

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

05 L1 HLADINA V DOPLŇOVACÍ NÁDRŽI (LIS - LS,HS)  - - AI 0-10 V Pole: L1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

06 L2 MIN. HAVARIJNÍ HLADINA V DOPLŇOVACÍ NÁDRŽI 
(LISZA - LLZ)

 - - DI 24V dc Pole: L2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

07 L3 ZAPLAVENÍ VS (LISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: L3 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

08 P1 MIN. PŘETLAK V SEKUND. STRANĚ TOPNÉHO 
SYSTÉMU (PISZA - LLZ)

 - - DI 24V dc Pole: P1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

09 P2 PŘETLAK V SEKUND. STRANĚ TOPNÉHO SYSTÉMU 
(PIS - HS, LS)

 - - AI 0-10 V Pole: P2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

10 P3 PŘETLAK V HORKOVODU - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ (PI)  - - AI 0-10 V Pole: P3 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

11 P4 PŘETLAK V HORKOVODU - ZPĚTNÉ POTRUBÍ (PI )  - - AI 0-10 V Pole: P4 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

12 Q4 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA HV (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: Q4.1 RDM-1: 
DK

13 Q14 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA HV (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: 
Q14.1

RDM-1: 
DK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

14 Q18 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA HV (UIQ)  - - data RS485
M-BUS

Pole: 
Q18.1

RDM-1: 
DK

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q4.1, ne pro přepočet 
tepla, jen pro odeslání dat přes ModBus)

datová komunikace viz výkres č. 03.1 - 
Blokové schéma. list 2

měřicí sestava Q14.1; F14.2; T14.3; T14.4 

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q14.1, ne pro přepočet 
tepla, jen pro odeslání dat přes ModBus)

snímač hladiny hydrostatický

spínač hladiny - beznapěťový kontakt

snímač tlaku

snímač tlaku

měřicí sestava Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4 

vodoměr s pulsním výstupem proteklého 
objemu (připojen do Q18.1, ne pro přepočet 
tepla, jen pro odeslání dat přes ModBus)

spínač hladiny - beznapěťový kontakt

spínač tlaku - beznapěťový kontakt

snímač tlaku

měřicí sestava Q18.1; F18.2; T18.3; T18.4 

Strana:  1 / 4       



Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.2
D4 - OPS; ; D4.03 - OPS VS4;   D4.03.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Pol. Název signálu
DDC / 
adresa

I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL T ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

15 T1 TEPLOTA - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 Pole: T1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

16 T2 MAX. TEPLOTA - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: T2 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

17 T3 TEPLOTA TV - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 Pole: T3 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

18 T4 MAX. TEPLOTA  - TEPLOVOD - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: T4 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

19 T5 TEPLOTA TV (TICS)  - - AI Ni1000 Pole: T3 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

20 T6 MAX. TEPLOTA TV  (TISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: T4 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

21 T7 TEPLOTA V NÁDRŽI TV - NAHOŘE (TIS)  - - AI Ni1000 Pole: T5 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

22 T8 TEPLOTA V NÁDRŽI TV - DOLE (TIS)  - - AI Ni1000 Pole: T6 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

23 T9 MAX. TEPLOTA UVNITŘ VS (TISZA - HZ)  - - DI 24V dc Pole: T7 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

24 T10 VENKOVNÍ TEPLOTA V ATM. (TIC)  - - AI Ni1000 Pole: T8 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

25 T11 VENKOVNÍ TEPLOTA V ATM. (TIC)  - - AI Ni1000 Pole: T8 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

26 HZ1 NOUZOVÉ VYPNUTÍ VS  - - DI 24V dc Pole: HZ1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

27 S3.1 FM103.1 - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.1

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

28 S3.1 FM103.1 - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM103.1

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

29 S3.1 FM103.1 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.1

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

30 S3.2 FM103.2 - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.2

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

31 S3.2 FM103.2 - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM103.2

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

32 S3.2 FM103.2 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM103.2

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

snímač teploty

snímač teploty

snímač teploty

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

snímač teploty

snímač teploty

snímač teploty

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

FM oběh. čerpadlA P3.1, manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; TV ZPĚTNÁ TEPLOVOD

snímač teploty

nouzové červené tl. na vstupu VS

FM oběh. čerpadlA P3.2, manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; ZPĚTNÁ TEPLOVOD

  - " -
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Č. ř. Pol. Název signálu
DDC / 
adresa

I/O
Typ 

signálu
Odkud Kam

Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL T ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

33 S6.1 M106.1 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

34 S6.1 M106.1 - PORUCHA  - - DI 24V dc RDM-1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

35 S6.2 M106.2 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

36 S6.2 M106.2 - PORUCHA  - - DI 24V dc RDM-1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

37 S13 FM103.1 - ŽÁDANÉ OTÁČKY  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM113

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

38 S13 FM103.1 - PORUCHA  - - DI 24V dc Pole: 
FM113

RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   - " -

39 S13 FM103.1 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: 
FM113

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

40 S21 M121 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

41 S22 M122 - START / STOP  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

RDM-1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

42 V1 V1 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

43 V1 V1 - ZAVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

44 V1 V1 - ZAVŘEN  - - DI 24V dc Pole: V1 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

45 V11 V11 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: V11  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

46 V11 V11 - ZAVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V11  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

47 V11 V11 - ZAVŘEN  - - DI 24V dc Pole: V11 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

48 V16 V16 - ŽÁDANÁ POLOHA  - - AO 0-10 V RDM-1: 
DDC

Pole: V16  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

49 V16 V16 - ZAVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V16  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

50 V16 V16 - ZAVŘEN  - - DI 24V dc Pole: V16 RDM-1: 
DDC

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

čerpadlo P21, manuální přepínač "A-0-R" na 
RDM-1; PITNÁ VODA

regulační ventil, elektrohydraulic. pohon s 
funkcí HUV; PŘÍVOD HORKOVOD
 - " -

čerpadlo P22, manuální přepínač "A-0-R" na 
RDM-1; CIRKULACE

 - " -

regulační ventil, elektrohydraulic. pohon s 
funkcí HUV; PŘÍVOD HORKOVOD
 - " -

 - " -

regulační ventil, elektrohydraulic. pohon s 
funkcí HUV; PŘÍVOD HORKOVOD
 - " -

 - " -

FM oběh. čerpadlA P13, man. přepínač "A-0-
R" na RDM-1; TEPLOVOD PŘÍVOD

  - " -

 - " -

čerpadlo P6.1, manuální přepínač "A-0-R" na 
RDM-1;  DOPLŇOVACÍ VODA

čerpadlo P6.2, manuální přepínač "A-0-R" na 
RDM-1;  DOPLŇOVACÍ VODA
 - " -
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signálu
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2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

51 V10 V10 - OTEVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V10  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

52 V24 V24 - OTEVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V24  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

53 V26 V26 - OTEVŘÍT  - - DO 24V dc RDM-1: 
DDC

Pole: V26  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

54

55

56

57

58

Pozn. :
A)  Elektropneumatické pohony reg. ventilů V1, V11 a V16 budou  v provedení s funkcí NC, tj. zavírají při ztrátě ovládací energie.
B)  Solenoidové ventily V10, V24 a V26 budou  v provedení s funkcí NC, tj. zavírají při ztrátě ovládací energie.
C)  DO/DI DDC budou od úrovně nn odděleny odělovacími relé.
D)  Veškeré provozní i nouzové (havarijní) funkce ASŘTP budou dle požadavku investora realizovány pouze DDC.

solenoidový ventil 230V; manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; VODA DOPLŇOVACÍ
solenoidový ventil 230V; manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; EXPANZE

solenoidový ventil 230V; manuální přepínač 
"A-0-R" na RDM-1; VODA DOPLŇOVACÍ
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Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí 

rozsah
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01 POLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
02 F9 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní

pasivní
beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

03 F23 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

04 F25 Vodoměr  - -  - -  - - DO - pulsní
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - l/h  - - 

05 L1 Snímač hladiny  - -  - -  - - AO
pasivní

0-10 V  - -  - - m  - - 

06 L2 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

07 L3 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

08 P1 Spínač tlaku  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - bar g  - - 

09 P2 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

10 P3 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

11 P4 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

12 Q4 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q4.1 
- UZ snímač průtoku F4.2 
- snímač teploty T4.3
- snímač teploty T4.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

13 Q14 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q14.1 
- UZ snímač průtoku F14.2 
- snímač teploty T14.3
- snímač teploty T14.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

součást dodávky části strojní - vodoměr vč. impuls. výstupu je 
součást dodávky části strojní

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

    - " -

ponorná hydrostatická sonda

membránový spínač tlaku, vč. manometrového ventilu, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu, 
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

součást dodávky části strojní - měřicí sestava pro měření tepla, 
napájení 230 Vac, přídavný modul 1x DI pro pulsní výstup 
dalšího vodoměru k přenosu jeho měření do sběrnice M-Bus

    - " -

plováčkový nebo vodivostní spínač hladiny zaplavení 

spínač hladiny magnetický kompaktní - na skleněný stavoznak  

    - " -

    - " -

    - " -
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rozsah
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2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

14 Q18 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q18.1 
- UZ snímač průtoku F18.2 
- snímač teploty T18.3
- snímač teploty T18.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

15 T1 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

16 T2 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

17 T3 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

18 T4 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

19 T5 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

20 T6 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

21 T7 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

22 T8 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

23 T9 Spínač teploty prostorový  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

24 T10 Snímač teploty, prostorový  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

25 T11 Snímač teploty, prostorový  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

26

27

28 AKČNÍ ČLENY
29 S3.1 Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3.1  - -  - -  - - 1x AI

1x DI
1x DO

0-10 V
24Vdc
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

spínač teploty s kapilárou + jímka do potrubí, závit. návarek na 
potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty prostorový 

snímač teploty prostorový (pro venkovní atm.)

    - " -

součást dodávky části strojní  - FM je kompaktní s motorem 
čerpadla; - ZPĚTNÁ VODA

odporový snímač teploty stonkový + jímka do nádrže, závit. 
návarek je součást dodávky části strojní

snímač teploty prostorový (pro venkovní atm.)

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový, provedení přímo do potrubí 
bez teploměrové jímky, časová konstanta 2 - 4 s; závit. návarek 
na potrubí  je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

    - " -
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2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

30 S3.2 Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3.1  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
24Vdc
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

31 S13 Frekvenční měnič oběhového čerpadla P13  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
24Vdc
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

32 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

33 V11 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

34 V16 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 1x AI
1x DI
1x DO

0-10 V
beznapěť. 
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

35 V10 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI             
1x DO

230Vac  - -  - -  - -  - - 

36 V24 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI             
1x DO

230Vac  - -  - -  - -  - - 

37 V26 Pohon solenoidového ventilu  - -  - -  - - 1x DI             
1x DO

230Vac  - -  - -  - -  - - 

38

39

součást dodávky části strojní  - solenoidový pohon s funkcí NC, 
230 V ac; konc. spínač zavřené polohy; - EXPANZE

    - " -

    - " -

součást dodávky části strojní  - elektrohydraulický pohon s 
funkcí NC, ovl. 0-10 V; napájení  24 Vac; konc. spínač polohy 
"Zavřen"; - TOPNÁ VODA

    - " -

    - " -

součást dodávky části strojní  - solenoidový pohon s funkcí NC, 
230 V ac; konc. spínač zavřené polohy; - DOPLŇOVACÍ  VODA

součást dodávky části strojní  - FM je kompaktní s motorem 
čerpadla; - TOPNÁ VODA
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Č. ř.
Projekt. 
položka

Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

01 Nový Elektro+MaR nn rozváděč RDM-1
02 RDM1 nástěnná skříň oceloplechová,dvoukřídlá s montážní 

deskou, Š x V x Hl . . . 1200 x 1200 x 300 mm
 - - -  - - -  - - -  - - - POLE 1 ks

03  - svorky řadové cca 100ks, svorky pojistkové řadové cca 30 
ks, kab. žlaby, lišta DiN35, propojovací vodiče, popisky, 
kab. vývodky cca 45 ks, N-můstek, PE, můstek, spojovací 
materiál pro RDM1

 - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 set

04  - jistič 230V / 1 /1-25A  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 9 ks

05  - jistič 400V / 1 /6A  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 4 ks

06  - jističochránič 16A / 1+N / 30 mA  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

07  - svodič přepětí FLP B+C maxi V/2  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

08  - svodič přepětí SPD D + vazební člen RTO  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

09  - relé miniaturní P 230V/2P + patice na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 16 ks

10  - přepínač R-0-A do panelu, 1x pól NO, 1x pól NC  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 10 ks

11  - signálka 230Vac, do panelu, nízká  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 12 ks

12  - zdroj 230Vac / 24Vdc / 15W - na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks Pro OP

13  - trafo 230Vac / 24Vac / 160VA - na DIN35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

14  - servisní zásuvka 230V / 16 A na DIN 35  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 2 ks

15  - DDC kontrolér  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

16  - Aplik. SW pro DDC kontrolér  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 52 I/O

17  - Operátorský panel  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

18  - Aplik. SW pro OP  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 52 ks

19  - Datový koncentrátor  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

20  - HW modul pro M-Bus master do datového koncentrátoru  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

21  - Převodník M-Bus / Ethernet (metalika/ metalka)  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

22  - Switch Ethernet - 5 port /10/100Mb/s  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

23  - spojovací krabice nástěnná pro M-Bus IP44  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

24
25
26 Stávající nápájecí rozváděč v objektu
27 RM nový vývod 400V / 25A/B3  - - -  - - -  - - -  - - - SO 1 set elektroměr pro nefakturační mření

včetně výroby a montáže

2.4 - SPECIFIKACE
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28
29
30 Systém detekce netěsnosti v potrubí
31 Skříň a spojovací krabice systému netěsnosti  - - -  - - -  - - -  - - - VS 1 set

32 kabeláž a zapojení  - - -  - - -  - - -  - - - VS 1 set

33
34
35 Nový optický rozváděč OR03
36 OR - nástěnná  skříň, vývodky, mont. materiál  - - -  - - -  - - -  - - - VS 1 set

37 Optický pigtail dle typu opt. vlákna pro zakončení 
optického kabelu v optické vaně 

 - - -  - - -  - - -  - - - OR03 16 ks

38 opt. vana pro 1x 16 - vláknový opt. kabel  - - -  - - -  - - -  - - - OR03 1 ks

39 opt. propojka  - - -  - - -  - - -  - - - OR03 1 ks

40 Převodník optika/metalika (Ethernet)  - - -  - - -  - - -  - - - OR03 1 ks

41
42
43 Polní přístroje
44 F9, F23, F25 vodoměr s vysílačem pulsů  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

45 L1 Snímač hladiny   - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

46 L2 Spínač hladiny  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

47 P1 Spínač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

48 P2. P3, P4 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

49 Q4, Q14. 
Q18

"Kalorimetr - měřicí sestava
- 1x přepočítávač
- 1x UZ snímač průtoku
- 1x snímač teploty
- 1x snímač teploty
- napájení 230V ac
- 1x modul pro pulsní vstup

 - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 set

50 T1, T3, T7, 
T8

Snímač teploty + jímka  - - -  - - -  - - -  - - - pole 4 ks

dodávka části strojní

Ni1000 do jímky, vč. jímky

ponorná hydrostatická sonda
na skleněný stavoznak
vč. manometrového nerez ventilu
vč. manometrového nerez ventilu

dodávka části strojní

dodávka části strojní
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51 T2, T4, T6 Spínač teploty + jímka  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

52 T5 Snímač teploty stonkový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

53 T9 Spínač teploty prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

54 T10, T11 Snímač teploty, prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 2 ks

55 S3A,B,   
S13

Frekvenční měnič oběhového čerpadla P3  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

56 V1, V11, 
V16

Pohon regulačního HUV ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

57 V10, V24, 
V26

Pohon solenoidového ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 3 ks

58
59
60
61 Kabeláž
62  - vodič laněný zž CY 6 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 40 m

63  - vodič laněný zž CY 16 / H07V-U ZŽ  - - -  - - -  - - - pole 25 m

64  - ekvipotenciální přípojnice  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

65  - kabel CYKY 3Cx1,5  - - -  - - -  - - - pole 140 m

66  - kabel CYKY 3Cx4  - - -  - - -  - - - pole 20 m

67  - kabel CYKY 3Cx6  - - -  - - -  - - - pole 25 m

68  - kabel CYKY 4Bx1,5  - - -  - - -  - - - pole 10 m

69  - kabel CYKY 4Bx2,5  - - -  - - -  - - - pole 20 m

70  - kabel 2YSLCY-J 4x2,5  - - -  - - -  - - - pole 20 m

71  - kabel CYSY 5x0,75  - - -  - - -  - - - pole 30 m

72  - stíněný kabel SYKFY 2x2x0,5  - - -  - - -  - - - pole 175 m

73  - stíněný kabel JYTY 2x1  - - -  - - -  - - - pole 50 m

74  - Plastová elektroinst. trubka ohebná 20 mm  - - -  - - -  - - -  - - - pole 80 m

75  - Pomocné ocelové konstrukce  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

76  - propojení sběrnice M-Bus  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

77
78
79

Ni1000 bez jímky, stonek do potrubí
prostorový, beznap. kontakt
prostorový, beznap. kontakt
dodávka části strojní

dodávka části strojní

dodávka části strojní

stonkový + jímka, beznap. kontakt
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80
81
82 Ostatní
83  - PD pro realizaci  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

84  - PD skutečného provedení  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

85  - PTD  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

86  - Revize Elektro  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

87  - Individuální a komplexní vyzkoušení  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

88  - Vedení a řízení stavby  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

89  - Doprava  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

90  - Odvoz a ekolog. likvidace odpadu  - - -  - - -  - - -  - - -  - 1 set

91
92
93
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kabeláž Elektro

POLNÍ ČIDLA, AKČNÍ ČLENY - MaR:

- snímače hladin, tlaků, teplot, průtoků (DDC)

- řízení 3x pohon reg. ventilů HÚV (DDC)

- řízení 3x solenoid. ventil (DDC)

- řízení 3x FM čerpadla (DDC)

- tlačítko nouzového vypnutí (DDC)

- siréna, na panelu RDM-1, přerušovaný tón (DDC)

DI/DO DDC budou od nn odděleny oddělovacími relé.

Rozváděč obsahuje:

- DDC kontrolér, 1x modul 

- výzbroj a výstroj Elektro

- výzbroj a výstroj MaR

- "R-0-A" přepínač ovl. čerpadla, 7x

WL-RDM1

CYKY 3Cx4

- "R-0-A" přepínač ovl. solenoid ventilu, 3x

- příkon celk. cca 9,8 kW; hl. jistič 20 A / 3C

- servisní zásuvka 230 Vac / 10 A, není 

zahrnuto  v celk. příkonu

IP 44/20; Š x V x Hl . . . 800 x 1200 x 300 mm

RDM-1 - Oceloplech. nástěnný nn rozváděč 

RDM-1

Nový nn rozváděč

MaR + Elektro

3 PE+N, ~50Hz, 400V TN-S

Stávající nn rozváděč

Nový vývod:

3+PEN  ~50Hz  400V  /  TN-C-S 

RM

jistič: 25 A / 3B

- rozměr rozváděče je předběžný

ROZVÁDĚČ ELEKTRO 
Objekt s VS4

Vnější vlivy:
prostředí normální

POLNÍ SPOTŘEBIČE - ELEKTRO:

2x 400 V ... 

2x 400 V ... 

2x kompaktní FM s čerpadlem

2x motor čerpadla

2x 230 V ... 2x motor čerpadla

3x 230 V ... 3x přepočítávač tepla

1x 230V ... 1x osvětlení

Místnost VS:

Pozn:  AI/AO - unifikovaný signál 0-10 V.

1x 230 V ... 1x kompaktní FM s čerpadlem

- OP v čelním panelu, 1x modul 

- datový koncentrátor, 1x modul  



Q14

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

v přepočítávači Q4.1 

pro 1x pulsní vstup

Rozšiřující modul 

F25

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q14.1; F14.2; T14.3; T14.4

Q4

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

v přepočítávači Q4.1 

pro 1x pulsní vstup

Rozšiřující modul 

F9

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q4.1; F4.2; T4.3; T4.4

Q18

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

v přepočítávači Q4.1 

pro 1x pulsní vstup

Rozšiřující modul 

F23

vodoměr s pulsním

výstupním signálem

Q18.1; F18.2; T18.3; T18.4

M
-
B
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s

Dat. koncentrátor

AlfaBox+

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

Poř. č.:

/

Měřítko:Formát: 

Datum:

Kontroloval:

Vypracoval:

Zákazník:
Č. zak.:

List/Listů:

St. PD:

Sídliště Nová Ves

415 01 Teplice

www.sitez.cz

Akce:

Název:

Centrální předávací stanice

87654321

   3.1 -  BLOKOVÉ SCHÉMA

02 0303.1

04 / 2021

13-19

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.03 - OPS VS4

D4.03.2 - MaR + Elektro

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.  

Jateční 660, 339 01  Klatovy 2  

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.

A4  - - -

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

OPS
VS4

M-Bus

XS04 - OPS Poliklinika

XS03

Nová propojovací

krabice

M-Bus

M-Bus

XS02 - OPS Vaňkova 431

M-Bus

OKOLNÍ OPS

- metalický kabel

- metalický kabel

Switch

Ethernet

(Modbus)

OP

Ethernet

Ethernet

Ethernet

LEGENDA:

Optický kabel pro datovou komunikaci Ethernet

- kabel typ: 16 vláken, single-mode

- ochranná trubka typ: HDPE Ø40 x 3,5 mm

- 5x mikrotrubička PE-HD 10/8 mm, barevně odlišené

  (4 mikrotrubičky neobsazené)

Metalický kabel pro datovou komunikaci Ethernet

CAT5E UTP PVC, konektory RJ45

Metalický kabel pro datovou komunikaci M-Bus

Optický patchcord ukončený optickými konektory

OR03

O
p
t
i
c
k
á
 
v
a
n
a

Ethernet

Ethernet

rozváděč

Nový optický

M-Bus

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

OR04 - OPS Poliklinika

OR02 - OPS Vaňkova 431

- optický kabel

- optický kabel

Metalický kabel pro binární signály

DI/DO

1
x
 
D

I

1
x
 
D

I

1
x
 
D

I

optika/metalika

Převodník 

Ethernet 

1000Mbps

5 port /10/100Mb/s

DDC

(Ethernet 10/100BaseT)

DK

RDM-1

metalika/metalika

Převodník 

M-Bus / Ethernet

Ethernet

M-Bus



R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

Poř. č.:

/

Měřítko:Formát: 

Datum:

Kontroloval:

Vypracoval:

Zákazník:
Č. zak.:

List/Listů:

St. PD:

Sídliště Nová Ves

415 01 Teplice

www.sitez.cz

Akce:

Název:

Centrální předávací stanice

87654321

   3.1 -  BLOKOVÉ SCHÉMA

03 0303.1

04 / 2021

13-19

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.03 - OPS VS4

D4.03.2 - MaR + Elektro

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.  

Jateční 660, 339 01  Klatovy 2  

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.

A4  - - -

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

OPS
VS4

QT-02-03

Systém detekce

netěsnosti potrubí

ALM

Sekce 02

Sekce 03

XQ-02.1

propojovací

krabice

Sekce 02

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

C
Y

 
1
,
5

CYKY-J 3x1,5

P
Ř

Í
V

O
D

N
Í
 
P

O
T

R
U

B
Í

V
R

A
T

N
É

 
P

O
T

R
U

B
Í

P
Ř

Í
V

O
D

N
Í
 
P

O
T

R
U

B
Í

V
R

A
T

N
É

 
P

O
T

R
U

B
Í

XQ-02.2

propojovací

krabice

Sekce 02

CYKY-J 3x1,5

XQ-03.1

propojovací

krabice

Sekce 03

CYKY-J 3x1,5

XQ-03.2

propojovací

krabice

Sekce 03

CYKY-J 3x1,5

XQ-02.1

propojovací

krabice

Sekce 02

CYKY-J 3x1,5

XQ-03

propojovací

krabice

Sekce 03

CYKY-J 3x1,5

DDC

RDM-1

Ethernet1x DI

ALM na Dispečink

Viz schéma detekce netěsnosti v části potrubní:

výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení alarm systému

Systém detekce netěsnosti - dodávka potrubní části
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Umístění všech připojovacích míst a kabelové trasy budou upřesněny v PD pro realizaci.
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Položka MaR připojená do DDC

X

n

Položka MaR nepřipojená do DDC

Vn

Uzavření

Uzavření armatury Vn od DDC

Funkční vazby v obvodech MaR

V

1

T

1

T

2

HZ

F

4.2

Q

4.1

T

4.3

T

4.4

F

9

M

3-f

FM103.2

S

3.2

FM

M

3-f

FM103.1

S

3.1

FM

M

3-f

S

6.1

M106.1

M

3-f

S

6.2

M106.2

V

10

V

26

V

24

M

1-f

S

13

FM113

FM

V

11

T

3

T

4

HZ

V

16

T

5

T

6

HZ

F

14.2

Q

14.1

T

14.3

T

14.4

M

3-f

S

21

M121

F

18.2

T

18.4

Q

18.1

T

18.3

F

23

M

1-f

S

22

M122

P

2

LS

HS

P

2

LS

HS

P

1

LLZ

HZ

1

V1, V11, V16

Uzavření

(nouzové tl. na vstupu do VS)

NOUZOVÉ VYPNUTÍ VS

T

9

VNITŘNÍ TEPLOTA VE VS

L

3

(spínač hladiny)

ZAPLAVENÍ VS

HZ

(spínač teploty)

T

10

(snímač teploty)

VENKOVNÍ TEPLOTA

V1, V11, V16

Uzavření

V1, V11, V16

Uzavření

L

2

LLZ

V1

HW uzavření

HZ

D4.03 - OPS VS4

F

25

L

1

LS

HS

ponorná

hydrostatická

sonda hladiny

X

n

Položka MaR připojená do sběrnice M-BUS

LEGENDA:

(pro obě části) (pro obě části) (pro obě části)

(OPS - Pod Koníčky)

T

11

(snímač teploty)

VENKOVNÍ TEPLOTA

(OPS - STK)

P

1

LLZ

V1

Uzavření

T

7

T

8

HS

LS

ŘS: DDC připojený

přes Modbus

do ŘS-dispečink

P

3

P

4


