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1 IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ PROJEKTU 

1.1 Projekt 

Název projektu:   Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0 
D4 – Objektové předávací stanice 
D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro 
Stupeň PD: DPS – pro výběr dodavatele 

1.2 Objednatel 

Obchodní jméno:   KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s 
Sídlo:     Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 
IČO:      49790960 

1.3 Zhotovitel 

Obchodní jméno:   SITEZ s.r.o. 
Sídlo:     Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice 
IČO:     28662814 

2 ROZSAH PROJEKTU 

2.1 Účel projektu 

V rámci obnovy strojně technologické části objektové předávací stanice (OPS) voda/voda budou dodána a 
instalována zařízení MaR + Elektro.  

Dále budou předmětem dodávky částí MaR + Elektro pro realizaci: 

a) zpracování PD pro realizaci 
b) vedení a řízení stavby, 
c) revize, vyzkoušení, uvedení do provozu 
d) PD skutečného provedení, průvodní technická dokumentace (PTD). 

2.2 Projekt řeší  

a) Přepojení kabelů a další úpravy ve stávajícím nn rozváděči MaR 
b) přenastavení a vyzkoušení stávajícího regulátoru Autron pro obnovenou technologii OPS, 
c) měření tlaku, teploty a tepla a v obnovené technologii OPS, 
d) řízení akčních členů v technologii OPS, 
e) kabeláž MaR a Elektro pro nová čidla a akční členy v OPS, 

2.3 Projekt neřeší  

a) nn rozváděč MaR v OPS – je stávající, se stávajícím regulátorem Autron, 
b) EZS (Elektronický zabezpečovací systém) v objektu OPS, 
c) návrh elektro-pohonů regulačních ventilů HUV – zahrnuto v části strojní, 
d) návrh měřicí sestavy měření tepla – zahrnuto v části strojní, 

3 PROJEKČNÍ PODKLADY 

a) PD části strojně-technologické,  
b) PD stávajícího zařízení nebyla dodána. 

4 ROZDĚLENÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY A KONSTRUKČNÍ OBJEKTY 

Část D4.04 - OPS Poliklinika;  D4.04.2 - MaR + Elektro dále již není rozčleněna. 
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5 SYSTÉM ZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI RUŠIVÝM VLIVŮM 

5.1 Uzemnění 

Uzemnění jednotlivých zařízení bude připojeno na stávající uzemňovací sítě dle ČSN 33 2000-4-41. Zařízení 
vybavené vnější uzemňovací svorkou bylo připojeno samostatným zemnícím vodičem CYA (průřez 10 mm2) na 
nejbližší zemnící bod (ocelovou konstrukci pevně propojenou se zemnící sítí stavebního objektu). Veškeré části 
vodivých kabelových tras budou v celé své délce pospojovány a uzemněny na nejbližší zemnící bod měděným 
vodičem CYA žlutozelené barvy o průřezu jádra minimálně 6 mm2. 

5.2 Stínění 

Stínění kabelů bude připojeno na straně nn rozváděče MaR na straně polní instrumentace izolovaně ukončeno 
(vždy u posledního zařízení).  

6 NAPÁJECÍ SOUSTAVA 

6.1 Popis a požadavky na napájecí systém 

Viz PD skutečného provedení stávajícího zařízení MaR + Elektro v OPS. 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Viz PD skutečného provedení stávajícího zařízení MaR + Elektro v OPS. 

6.3 Rozvodná soustava  

Viz PD skutečného provedení stávajícího zařízení MaR + Elektro v OPS. 

6.4 Instalovaný výkon nových spotřebičů  

Viz 2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ; viz bod 8.2 této TZ. 

7 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ A NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Všechny dotčené prostory jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 332000-5-51 považovány za 
prostory normální. 

7.1 Teplota prostředí 

 Teplota okolí v místn. OPS: (+5 až +40) oC  /AA5/ 

7.2 Venkovní provoz 

Nová zařízení MaR a Elektro vč. kabeláže nebudou ve venkovních prostorech, s výjimkou snímače teploty 
venkovní atmosféry. 

8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI ELEKTRO 

Viz seznamy a výkresy: 

2.1 - Seznam spotřebičů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma  

8.1 Stručný popis technologie  

Technologie je stávající objektová předávací stanice, viz 3.3 - Technologické schéma.  

Strojně – technologická část bude obnovena jak OPS - voda/voda. 
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8.2 Energetická bilance nových spotřebičů 

1f napětí (U): 230 V 
Příkon spotřebičů technologie OPS (P1): 0,040 kW 
Vlastní spotřeba nn rozváděče (P2): 0,200 kW 
Celkový instalovaný příkon (Pi): 0,240 kW 
Činitel náročnosti skupiny spotřebičů (β): 1  - 
Výpočtový soudobý příkon (PV): 0,240 kW 
Účiník (cos φ): 1  - 
Výpočtový proud (IV): 1,04 A 

 

Pi = P1 + P2 [W] 

Pv = β x Σ Pi  [W] 

Iv = Pv / [U x cos φ]  [A, W, V] 

9 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI MaR 

Viz seznamy a výkresy: 

2.2 - Seznam signálů 
2.3 - Seznam přístrojů 
2.5 - Specifikace 
3.1 - Blokové schéma 
3.2 - Dispozice 
3.3 - Technologické schéma   

9.1 Stručný popis technologie  

Předmětná technologie je objektová předávací stanice (OPS) typu „Voda / Voda“, viz výkr. 3.3 - Technologické 
schéma. 

9.2 Ekvitermní regulátor 

Regulátor je stávající -  bude přenastaven, vyzkoušen a uveden do provozu pro obnovenou technologii OPS. 

9.3 Polní měřicí přístroje 

Snímače průtoku, hladiny, tlaku, teploty a měřicí sestavy pro měření tepla viz 2.3 - Seznam přístrojů. 

Signály polních přístrojů viz 2.2 - Seznam signálů, budou připojeny na stávající zařízení MaR ve stávajícím nn 
rozváděči MaR v OPS. 

9.4 Akční členy 

Viz 2.3 - Seznam přístrojů 

a) nové pohony regulačních ventilů V1, V4 s funkcí HUV: 
- pohon s elektromotorem s funkcí NC (při výpadku ovládacích energií zavírá), 
- žádaná poloha: 3-bodové řízení „Otevírání / Zavírání“ z regulátoru, signály 230 Vac, 
- bez koncových spínačů polohy, 
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu. 

9.5 Datová síť teplárny 

OPS bude připojena do sběrnice M-Bus, viz výkr. 3.1 – Blokové schéma. 
Celkově bude pro všechny OPS a VS instalována nová optická a metalická kabeláž:  

a) Metalický kabel pro sběrnici M-Bus bude instalován do všech dotčených OPS v rámci akce „D4 – Objektové 
předávací stanice“. Zakončen bude vždy v samostatné propojovací krabici pro M-Bus. 

b) Optická kabeláž nebude připojena. 
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c) Řešení metalické a optické kabeláže pro rozšíření komunikační datové sítě teplárny je řešeno v samostatné 
část PD společné pro všechny dotčené OPS v rámci akce „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 
Komunikační metalické kabely (M-Bus) budou ukončeny ve spojovacích krabicích v každé OPS.  

- spojovací krabice M-Bus jsou součástí zařízení OPS, 
- optické rozváděče v každé OPS jsou dodávka potrubní části. 

9.6 Systém detekce netěsnosti v potrubí 

Systém je součást dodávky potrubní části, viz:  „Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení 
alarm systému“ 

V této OPS budou pouze dvě propojovací krabice pro potrubní vodiče systému detekce netěsnosti potrubí. 

9.7 EZS 

Nebude instalována žádná EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace). 

10 KABELÁŽ (společně pro MaR a Elektro) 

10.1 Kabely 

a) Silové kabely: CYKY 3Cx4; CYKY 3Cx1,5;  
b) kabely pro zemnění CY6 ZŽ, 
c) Signálové kabely: stíněné jedno a vícepárové kabely JYTY nebo SYKFY 
d) Nebudou instalovány sdružovací krabice. 

10.2 Kabelové trasy  

Podružné kabelové trasy: 

- podle potřeby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové konstrukce z ocelových žár. zinkovaných 
nosných prvků. 

- veškeré vodivé části tras budou vodivě pospojovány a uzemněny na nejbližší uzemňovací bod.  

- v celé délce pokládky bude kabeláž urovnána a upevněna ke kabelovým žlabům stahovacími páskami a bude 
označena dle kabelového seznamu, označení bude na koncích a přestupech z obou stran. 

10.3 Lešení 

Lešení nebude pro instalaci zařízení MaR a Elektro potřeba. 

11 ZKOUŠKY 

Zhotovitel zajistí ukončení montážních prací včetně seřízení, oživení, individuálních zkoušek, komplexního 
odzkoušení za účasti zástupce zákazníka.  

Dodávka a validace nových SW aplikací a SW úprav aplikačního a vizualizačního systému dispečinku. Finální 
individuální vyzkoušení měřicích a datových okruhů zajistí, provede a předá zhotovitel za účasti zástupců 
objednatele. 

Budou vyhotoveny výchozí revizní zprávy zařízení dle specifikace projektu pro provádění stavby, platným norem a 
předpisů.  

Zhotovitel zajistil vlastní uvedení díla do trvalého provozu a protokolární předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků. 

12 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Nejsou žádné požadavky. 
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13 NORMY A PŘEDPISY 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 
 ČSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k užívání všeobecných termínů 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla 
 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy 
 ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
 ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
 ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím 
 ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání 
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení, část 6 
 ČSN 347402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 
 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód) 
 ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Průmyslové 

prostředí 
 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů 
 ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení 
 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení 
 ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
 ČSN 33 21 80 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
 ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
 ČSN 34 16 10 El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
 ČSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrických zařízení  
 ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních 
 ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN 
 ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

 
 Zákon č.262/2006 - Zákoník práce 
 Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. 
 Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška č.50 /78 sb. ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 Vyhláška č.73/2010 sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení 
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
 Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 
 Nařízení vlády ČR č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility. 
 Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

14 PO A BOZP 

Viz souhrná TZ pro akci „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“. 



Investor:

02.0
Paré:

SITEZ  s.r.o.
Sídliště Nová Ves - CPS

415 01  Teplice

tel.: 417 532 110

www.sitez.cz

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0   
Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.04 - OPS Poliklinika

D4.04.2 - MaR + Elektro

DPS - pro výběr dodavatele

2 - Seznamy

MaR + Elektro

Zakázkové číslo: 13 - 19

Pořadové číslo:

1

Datum: 04 / 2021

Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich



Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.1
Zak. číslo: 13 - 19

Investor: Revize: Rev. 0 - 04/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka
Umístění 
vývodu

Název spotřebiče Typ Výrobce
Napětí    

[V]
Výkon     
[kW]

Jmen. I 
[A]   

Rozběh. I  
[A]      

Způsob 
spouštění

Aparát

01 RDM-1  - - - RDM-1 - VLASTNÍ SPOTŘEBA  - - -  - - - 230 0,200  - - -  - - -  - - -  - - -

02 Q3.1 RDM-1 přepočítávač tepla 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q3

03 Q6.1 RDM-1 přepočítávač tepla 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q6

04  - - - RDM-1 ZÁŘIVKA V MÍSTNOSTI OPS 230 0,020  - - -  - - - spínač  - - -

05

06

instalační vypínač IP44

setava měření tepla

setava měření tepla

2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ
Poznámka

D4 - OPS; D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

nezahrnuje servisní zásuvku 230V/10A v RDM-
1

Strana:  1 / 1       



Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.2
D4 - OPS; D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka Název signálu
Regulátor / 

adresa
I/O

Typ 
signálu

Odkud Kam
Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

01 R Datová komunikace  - - data M-BUS RDM-1
R

DISPEČINK  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

02 L1 ZAPLAVENÍ VS (LISZA - HZ)  - - DI 24Vdc L1 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

03 P1 PŘETLAK V HORKOVODU - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ (PI )  - - AI 0-10V P2 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

04 P2 PŘETLAK V HORKOVODU - ZPĚTNÉ POTRUBÍ (PI )  - - AI 0-10V P2 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

05 Q3 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA ÚT (UIQ)  - - data M-BUS Q3.1 DISPEČINK  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

06 Q6 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA TV (UIQ)  - - data M-BUS Q6.1 DISPEČINK  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

07 T1 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 T1 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

08 T2 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T2 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

09 T3 TEPLOTA TEPLÉ VODY (TICS)  - - AI Ni1000 T3 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

10 T4 MAX. TEPLOTA TEPLÉ VODY (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T4 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

11 T5 MAX. TEPLOTA UVNITŘ OPS (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T7 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

12 T6 VENKOVNÍ TEPLOTA V ATM. (TIC)  - - AI Ni1000 T8 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

13 HZ1 NOUZOVÉ VYPNUTÍ OPS  - - DI 24Vdc HZ1 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

14 Z1 SOUHRNNÁ HAV. PORUCHA  - - DI 24Vdc RDM-1
ESD

RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

15 V1 V1 - OTEVÍRÁNÍ  - - DO 24Vdc RDM-1
R

V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

16 V1 V1 - ZAVÍRÁNÍ  - - DO 24Vdc RDM-1
R

V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

17 V4 V4 - OTEVÍRÁNÍ  - - DO 24Vdc RDM-1
R

V4  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

18 V4 V4 - ZAVÍRÁNÍ  - - DO 24Vdc RDM-1
R

V4  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

19

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

spínač hladiny - pasiv. reléový kontakt

měřicí sestava Q3.1; F3.2; T3.3; T3.4 

snímač teploty

snímač teploty

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

R - parametrizovatelný regulátor

měřicí sestava Q6.1; F6.2; T6.3; T6.4 

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

snímač tlaku

snímač tlaku

souhrnný signál od položek (x) 

snímač teploty

nouzové červené tl. na vstupu VS

regulační ventil, 3-bod. ovl. 230V,  (HÚV) - 
horká voda

regulační ventil, 3-bod. ovl. 230V,  (HÚV) - 
horká voda
 - " -

 - " -
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.2
D4 - OPS; D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka Název signálu
Regulátor / 

adresa
I/O

Typ 
signálu

Odkud Kam
Měřicí 
rozsah

M. 
jedn.

L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

20

21

22

Pozn. 1: ESD - nouzové vypnutí - položky (x)
Regulační HUV ventily V1, V4 budou  v provedení s funkcí NC, tj. zavírají při ztrátě ovládací energie (s havarijní funkcí).
a)  bin. signály položek HZ1, L1, T2, T4, T5 budou připojeny na vstupy modulu "poruchová signalizace".
b)  napájení 230V všech ventilů a čerpadel bude přes přerušeno od položek viz a) - souhrnným signálem z modulu "poruchové signalizace".
c)  V1 bude samostatně zavírán přímo od položky T2.
d)  V4 bude samostatně zavírán přímo od položky T4.

Pozn. 2: Galvanické oddělení I/O
Výstupní spínací kontakty regulátoru pro nn ovládání akčních členů budou galvanicky oděleny pomocí mn oddělovacích relé.
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.3
D4 - OPS; D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí 

rozsah
Měřicí 
jedn.

01 POLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
02 L1 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO

pasivní
beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - - 

03 P1 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

04 P2 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO 
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - - 

05 Q3 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q3.1 
- UZ snímač průtoku F3.2 
- snímač teploty T3.3
- snímač teploty T3.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

06 Q6 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q6.1 
- UZ snímač průtoku F6.2
- snímač teploty T6.3
- snímač teploty T6.4

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - - 

07 T1 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

08 T2 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

09 T3 Snímač teploty  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

10 T4 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

11 T5 Spínač teploty prostorový  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - - 

12 T6 Snímač teploty, prostorový  - -  - -  - - AO 
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - - 

13

14

15 AKČNÍ ČLENY

plováčkový nebo vodivostní spínač hladiny zaplavení 

měřicí sestava pro měření tepla, součást dodávky části strojní

spínač teploty s kapilárou + jímka do potrubí, závit. návarek na 
potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty prostorový 

snímač teploty prostorový (pro venkovní atm.)

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu, 
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu, 
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

měřicí sestava pro měření tepla, součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit. 
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový, provedení přímo do potrubí 
bez teploměrové jímky, časová konstanta 2 - 4 s; závit. návarek 
na potrubí  je součást dodávky části strojní

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.3
D4 - OPS; D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí 

rozsah
Měřicí 
jedn.

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí / ovl. signál

16 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 2x DI 230Vac  - -  - -  - -  - - 

17 V4 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 2x DI 230Vac  - -  - -  - -  - - 
18

19

dodávka strojní části - HUV (havarijní uzavírací ventil), 
elektropohon s funkcí NC, ovl. 3-bodové: 2x bin. signál  230Vac: 
"Otevírání" / "Zavírání"; doba přestavení max. 30s;  - TOPNÁ 
VODA
 - " -
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.4
D4 - OPS; D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř.
Projekt. 
položka

Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

01 Stávající nn rozváděč MaR "R"
02  - Přenastavení stávajicího regulátoru Autron, zprovoznění 

a odskoušení 
 - - -  - - -  - - -  - - - R 1 set

03 Přepojení kabelů z pole a další montážní úpravy  - - -  - - -  - - -  - - - R 1 set

05
05
06 Polní přístroje
07 L1 Spínač hladiny  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

08 P1 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

09 P2 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

10 Q3, Q6 "Kalorimetr - měřicí sestava
- 1x přepočítávač
- 1x UZ snímač průtoku
- 1x snímač teploty
- 1x snímač teploty
- napájení 230V ac

 - - -  - - -  - - -  - - - pole 2 set

11 T1 Snímač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

12 T2 Spínač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

13 T3 Snímač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

14 T4 Spínač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

15 T5 Spínač teploty prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

16 T6 Snímač teploty, prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

17 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

18 V4 Pohon regulačního HUV ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

19
20
21
22 Kabeláž
23  - kabel CYKY 3Cx1,5  - - -  - - -  - - - pole 30 m

24  - kabel CYKY 3Cx4  - - -  - - -  - - - pole 20 m

2.4 - SPECIFIKACE

dodávka části strojní

dodávka části strojní
dodávka části strojní
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.4
D4 - OPS; D4.04 - OPS Poliklinika;   D4.04.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř.
Projekt. 
položka

Název Typ  Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

2.4 - SPECIFIKACE

25  - kabel CYSY 5x0,75  - - -  - - -  - - - pole 20 m

26  - stíněný kabel SYKFY 2x2x0,5  - - -  - - -  - - - pole 100 m

27  - Plastová elektroinst. trubka ohebná 20 mm  -  - - -  - - -  - - - pole 40 m

28  - Pomocné ocelové konstrukce  -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

29  - propojení sběrnice M-Bus  -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

16  - spojovací krabice nástěnná pro M-Bus IP44  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

31
32
33 Ostatní
34 PD pro realizaci se zjištěnm stávajícího skutečného 

stavu
 - 1 set

35 PD skutečného provedení  - 1 set

36 PTD  - 1 set

37 Revize Elektro  - 1 set

38 Individuální a komplexní vyzkoušení  - 1 set

39 Vedení a řízení stavby  - 1 set

40 Doprava  - 1 set

41 Odvoz a ekolog. likvidace odpadu  - 1 set

42
43
44
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Investor:

03.0
Paré:

SITEZ  s.r.o.
Sídliště Nová Ves - CPS

415 01  Teplice

tel.: 417 532 110

www.sitez.cz

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0   
Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.04 - OPS Poliklinika

D4.04.2 - MaR + Elektro

DPS - pro výběr dodavatele

3 - Výkresy

MaR + Elektro

Zakázkové číslo: 13 - 19

Pořadové číslo:

1

Datum: 04 / 2021

Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich
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Centrální předávací stanice
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   3.1 -  BLOKOVÉ SCHÉMA

01 0103.1

04 / 2021

13-19

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.04 - OPS Poliklinika

D4.04.2 - MaR + Elektro

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.  

Jateční 660, 339 01  Klatovy 2  

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.

A4  - - -

R
E

V
I
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SchválilDatumNázev NavrhlR

R
E

V
I
Z

E

SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1

2

3

4

5

OPS
Poliklinika

I
/
O

Rozváděč obsahuje:

- regulátor Autron

kabeláž Elektro

POLNÍ SPOTŘEBIČE - ELEKTRO:

2x 230V ... 2x přepočítávač tepla

POLNÍ ČIDLA, AKČNÍ ČLENY - MaR:

- snímače hladin, tlaků, teplot, průtoků 

- řízení 2x pohon reg. ventilu HUV 

XS06 - OPS Pod nemocnicí 476

XS04

Propojovací

krabice

M-Bus

M-Bus

XS03 - OPS VS4

M-Bus

M
-
B

u
s

OKOLNÍ OPS

1x 230V ... 1x světlo 

Místnost OPS:

"R" - stávající nn rozváděč 

- metalický kabel

- metalický kabelVnější vlivy:
prostředí normální

"R"

nn rozváděč

MaR + Elektro

Q3

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

Q3.1; F3.2; T3.3; T3.4

Pozn. 1:

V místnosti této OPS bude optický rozváděč s opt. vanou a optickými prvky

pro ukončení a propojení optických kabelů. Opt. rozváděč je dodávka části

potrubní. Technologie této OPS nebude do optické sítě připojena.

Pozn. 2: V této OPS budou dvě propojovací krabice pro potrubní

vodiče systému detekce netěsnosti potrubí. Systém je součást dodávky
potrubní části, viz:  „Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh
zapojení alarm systému“

PD skutečného provedení nebyla dodána

Q6

měřicí sestava

pro přepočet tepla:

Q6.1; F6.2; T6.3; T6.4
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Centrální předávací stanice

   DISPOZICE

01 0103.2

04 / 2021

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0   

D4 - Objektové předávací stanice

D4.04 - OPS Poliklinika

D4.04.2 - MaR + Elektro

13-19

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.    

Jateční 660, 339 01  Klatovy 2    

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.

A3  - - -

SchválilDatumNázev Navrhl
R

SchválilDatumNázev Navrhl
R

SchválilDatumNázev Navrhl
R

1
DPS - pro výběr dodavatele 07/2021 Klepač Urban

2

3

4

5

Umístění všech připojovacích míst a kabelové trasy budou upřesněny v PD pro realizaci.
ELEKTRO - nn
MaR - nn, data
MaR - mn

X
n

položka ELEKTRO

x

n

položka MaR

L

1

T

1

snímač tepl.

T

2

spínač tepl.

T

5

prostorový

T

6

prostorový

spínač tepl. snímač tepl.

V

1

(HUV)

reg. ventil

Q

3

tepla

měření

T

3

snímač tepl.

T

4

spínač tepl.zaplavení VS

spínač hl.

V

4

(HUV)

reg. ventil

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 m

Q

6

tepla

měření

D4.04
OPS Poliklinika

P

1

tlaku

snímač

P

2

tlaku

snímač



V

1

T

1

T

2

HZ

V

4

T

3

T

4

HZ

F

3.2

Q

3.1

T

3.3

T

3.4

F

6.2

T

6.4

Q

6.1

T

6.3

V1

HW uzavření

V1

HW uzavření

V4

HW uzavření

V4

HW uzavření

HZ

1

(nouzové tl. na vstupu do VS)

NOUZOVÉ VYPNUTÍ VS

T

5

VNITŘNÍ TEPLOTA VE VS

L

1

(spínač hladiny)

ZAPLAVENÍ VS

HZ

(spínač teploty)

T

6

(snímač teploty)

VENKOVNÍ TEPLOTA

D4.04

OPS Poliklinika

X

n

Položka MaR připojená do regulátoru

X

n

Položka MaR nepřipojená do regulátoru

Vn

uzavření

Nouzové uzavření armatury Vn

Funkční vazby v obvodech MaR

X

n

Položka MaR připojená do sběrnice M-BUS

LEGENDA:

OPS

vypnutí

Nouzové vypnutí OPS 

OPS

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

OPS

HW vypnutí

P

1

P

2


