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1. Popis projektu

1.1 Predmét projektu

Projekt obsahuje dokumentaci pro provadéni stavby. Jedna se o instalaci primarni
strany objektové pfedavaci stanice (OPS) voda/voda v objektu Nemocnice (novy
pavilon), v prostoru stavajici vyménikové stanice (VS) para/voda.

1.2 Vychozi podklady

- Zadavaci podminky zadavatele PD.
- Zjisténi a zaméfeni zhotovitelem PD na misté

1.3 PoZzadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovéna v rozsahu, ktery odpovida 81f, pfilohy €. 13 vyhlasky €.499/2006
Sb. O dokumentaci staveb a Stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. a slouZi jako
dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

Tato dokumentace nebude pouZita k realizaci stavby.

Déale byla PD zpracovéana v souladu se zakladnimi normami CSN EN 13 480, CSN
06 0310, 13 0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s
ostatnimi souvisejicimi normami a predpisy.

Vyrobky pro stavbu navrZzené v PD splfiuji podminky uvedené v ustanoveni §108 a
8156 Stavebniho zé&kona €.183/2006 Sb. a ustanoveni zakona ¢.406/2000 Sb. o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou €.197/2003 Sb.

Zhotovitel dalSich stupiit PD musi respektovat vySe citované normy tykajici se dané
problematiky.

2. Technické parametry stanice
Primarni strana:

Teplota TS °C 120

Pretlak PS MPa 1,00

Tlakovéa droven PN 16
Provozni parametry zima:

Maximalni pfikon kW 2003

Teplota vstup/vystup °C 105/65
Provozni parametry léto:

Maximalni pfikon kW n/a

Teplota vstup/vystup °C 90/55
Pretlak pro tlakovou zkouSku MPa 1,43
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Sekundarni strana stanice UT:

Teplota TS °C 90
Pretlak PS MPa 0,65
Tlakovéa droven PN 10
Provozni parametry zima:
Teplota pro te=-12°C °C 80/60
Jmenovity vykon vyméniku kW 1500
Maximalni vykon vymeéniku kW 1500
Velikost PV DN 40/50
Oteviraci pretlak PV MPa 0,6
Velikost expanzni nadrze litr n/a
Pretlak pro tlakovou zkousku MPa 0,93

3. Technické reSeni

Pfed montazi nové technologie bude nezbytné uvolnit misto demontazi stavajiciho
kondenzatniho hospodarstvi a vymeénikd tepla. Do uvolnéného prostoru bude
instalovana technologie OPS tak, aby nekolidovala se stavajicimi sekundarnimi
potrubnimi rozvody.

Pro dodavku vytapéni bude pouzita dvojice deskovych vyménikd. Oba vyméniky
budou Fizeny samostatnou regulacni armaturou s havarijni funkci. Méfeni dodavky
tepla bude na primarni strané OPS.

Pfiprava teplé vody neni primarni ¢asti OPS zajiStovana.

3.1 Postup montéaznich praci

Demontaz stavajiciho kondenzéatniho hospodarstvi

Demontaz stavajicich vyméniku tepla

Do uvolnéného prostoru, viz vykres dispozice, instalovat technologii OPS.
Napojeni na pfivod teplovodu

Napojeni na stavajici potrubni rozvody UT

arONE

3.2 UloZeni potrubi

K uloZeni rozvodl se pouZije profilovy upevriovaci material, konzoly, tfmeny a
objimky, které budou mit pozinkovanou povrchovou Upravu.

3.3 lzolace tepelné

Tepelné izolace bude provedena dle CSN 07 0620 a vyhlasky &.193/2007 Sb.

Izolace potrubi v prostoru OPS bude izolacnimi pouzdry z kamenné viny
s povrchovou Upravou z Al folie.

Izolace armatur bude latkova, snimatelna.

3.4 Znaéeni a napisy

Potrubi bude oznaeno smérem toku a Stitkem dle druhu a teploty média dle
technologického schématu.

3.5 Stitky
Stitek - barva bila RAL 1000
Napisy - barva ¢erna RAL 1999
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3.6 Natéry potrubi a zaFizeni

Potrubi:
1x zakladni barva
1x synteticky natér

Ocelové konstrukce budou s pozinkovanou povrchovou Upravou.

3.7 Potrubi a pFisluSenstvi

Rozvod topné vody: 3
Potrubi ocelové je PN40 z materialu P235GH, dle CSN EN 10216-2.

4. VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

4.1 Zahajeni montaznich praci na potrubi

Zahajeni montaznich praci je mozné mimo topnou sezénu.

4.2 Cisténi potrubi

Pfed zahajenim montaze se provede fadné ocisténi potrubi vhodnou technologii,
kterou navrhne zhotovitel stavby v ramci svych mechanizanich moznosti. Armatury

je tfeba pfed montazi prohlédnout a prekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je
nutno vycistit sedla armatur.

4.3 Provadéni svareéskych praci

Svéredské prace na energetickém potrubi budou provedeny dle normy CSN EN
13 480, CSN EN 288-9 CSN EN ISO 15614-1.

Svareci prace musi provadét schvaleni svarfeci. Svare€i musi byt schvaleni podle
CSN EN ISO 9606-1, pracovni zkouska svarede s prfihlédnutim na planované
svarovaci postupy.

Z hlediska svarfovani se jedna zejména o plnéni pozadavkd na svareCské prace,
které se provadi pod odbornym dohledem svarfecského dozoru zhotovitele, na
zakladé kvalifikovanych postupd svafovani — WPS podle CSN EN 1SO 15 607, CSN
EN 15 609, WPQR dle CSN EN 15 614-1.

Svafovani musi byt provadéno podle CSN EN 13480-4. Svarové spoje budou
provedeny podle doporu¢eni CSN EN 13480-5.

VSechny svary musi byt oznageny dle &l. 9.15 — Identifikace svard — CSN EN
13 480-4 tak, aby bylo mozné identifikovat svareCe, ktefi provadéli jednotlivé
svary. Cisla svart budou zanesena do dokumentace skute&ného provedeni. Svary
kontrolované NDT budou oznaceny tak, aby je bylo mozno na RTG/UT snimcich,
potrubi a v dokumentaci snadno identifikovat.

Svarovat Ize pouze neposSkozené konce potrubi, konce trubek upraveny dle ¢l. 9.7 —
Ptiprava svarového spoje — CSN EN 13 480-4, trubky musi byt zbaveny negistot.
Stehovani a svarovani koncu trubek se musi provadét ve spojich, které jsou
odleh€eny (bez napéti). Stehované Casti se zajisti mechanicky v souosé poloze a
provede se min. ve tfech bodech. Pfipadné malé zmény sméru Ize provadét Sikmymi
svary max. do 3° na 6-ti m kus trubky.

Po kazdém preruSeni svarecskych praci se pozaduje zakryti svétlych prifezi potrubi
(koncu) tak, aby do nich nemohla vniknout necistota.

Klimatické podminky — svafovana oblast musi byt prosta vihkosti.
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Vnitfni a vnéjSi povrchy, které maji byt svafovany, budou ocistény od barvy, oleje, rzi,
okuji a ostatniho materialu

Sestaveni pro svafovani bude provedeno v souladu s CSN EN 1SO 9692-1.

Béhem svarovani elektrickym obloukem musi byt potrubi uzemnéno.

MontaZni organizace bude splfiovat certifikaci dle CSN EN ISO 3834-2 a potrubi
bude svafovano v souladu s CSN EN 13 941-2

Svarovani: kofenovou vrstvu svafovat metodou 141(TIG), dalSi vrstvy svarovat
141(TIG)

Svéare€ské prace budou dozorovany a kontrolovany svarfecim dozorem dodavatele
podle CSN EN ISO 14 731.

4.4 Kontrolatlakové odolnosti dila

Po provedeni montaze potrubi (pfed zapoc€etim s izolovanim) bude provedena:

1. Vizualni zkouSka svaru. Bude provedena pfed provedenim natéru a izolaci.
Budou vizualné zkontrolovany vSechny svary a vyberou se svary pro kontrolu
NTD metodou.

2. Tlakova zkouSka médiem (kontrola pfirubovych spoji) a 10% kontrolu svart
nedestruktivni zkousku (RT, UT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN
13480-5!

3. Pokud nebude mozné provést tlakovou zkousku dle norem CSN EN 13480-5 a
CSN EN 13480-3 bude nutné provést 100% kontrolu svarti nedestruktivni
zkouSku objemovou (RT, pfipadné UT-PA) a zkouSkou povrchovou (MT /
PT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN 13480-5!

Pfed zahdjenim zkouSek musi byt zafizeni proplachnuto. Provede se napusténim
potrubni ¢asti vodou a poté vypusténim. Regulacni ventily budou pIné otevieny. Na
vSech k tomu uréenych mistech (kalniky, filtry), je nutno pravidelné odkalovat az do
aplné cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se zabuduji demontované prvky,
provede se nastaveni sefizovacich armatur.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucCasti montaze a o jeho provedeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

4.5 Provozni zkouSky

— topna zkouska bude provedena v délce 72 hod.

— pfi této zkouSce bude provedena kontrola spravnosti funkce armatur, spravna
funkce regulaénich a méficich zafizeni, spravna funkce zabezpecCovaci
zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci.

— termin zkouSky bude pfedmétem dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem.

— soucasti topné zkousky bude sefizeni regulaéni funkce stanice.

— béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zapis.

— topna zkouska bude provedena za ucasti zastupce investora, uZivatele a
dodavatele.

— po ukoncCeni topné zkousky se vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

5. Stavebni upravy
Stavba stavebni Upravy nevyzaduije.
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6. Bezpeénost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zékona C.
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu a s nafizenim vlady €.136/2016 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich.

Bezpecénost pracovnikl a zafizeni je dana dodrzovanim realizacni projektové
dokumentace a realizaci stavby podle platnych norem a predpist, dodrZzovanim

provoznich fadd pro obsluhu, montaz a udrzbu zafizeni.

Stavba bude organizovana a bude probihat v souladu s nafizenim vlady Ccislo

41/2020Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel stavby zajisti stavenisté v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych

osob do prostoru stavenisté.

PFi provozu stavby budou dodrZzovany vSechny bezpecénostni pfedpisy, zejména:

Zajisténi stavenisté — pracovisté

7. Souvisejici normy a predpisy

Technické normy a pravidla

Cislo normy

Nazev normy

CSNEN 13480-1

Kovova primyslova potrubi - Cast 1: V3eobecné

CSN EN 13480 - 3

Kovovéa pramyslovéa potrubi - Cést 3: Konstrukce a vypodet

CSNEN 13480 -4

Kovovéa pramyslovéa potrubi - Cast 4: Vyroba a montaz

CSNEN 13480-5

Kovovéa pramyslovéa potrubi - Cést 5: Kontrola a zkouseni

CSNEN 13480-2

Kovovéa primyslovéa potrubi - Cast 2: Materialy

CSN EN ISO 12241

Tepelné izolace pro technicka a technologicka zafizeni staveb

CSN 1SO 8501 — 1

PFiprava ocelovych podklad(l pfed nanesenim natérovych hmot

CSN EN ISO 12944 1-8

PFiprava ocelovych podklad(l pfed nanesenim natérovych hmot

CSN 03 8220 Z&sady povrchové Upravy natérem

CSN 03 8221 Ocelové vyrobky — Metody Upravy povrchu pred natérem
GSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
CSN 67 3061 Nat&rové hmoty
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Zakony

zakonem ¢. 201/2012 Sb., oochrané ovzduSi pfed zneciStujicimi latkami (zakon
0 ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku

zékonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi o integrovaném
registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci, IPPC),
ve znéni pozdéjSich zmén a doplikud

zdkonem ¢&. 505/1990 Sbh., o metrologii, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikud

zdkonem ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrkd

zakonem €. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich zmén a doplfiku

zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

zdkonem ¢&. 17/1992 Sbh., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkd,

zdkonem ¢&. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnki,

zdkonem ¢. 124/2000 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

zdkonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnka,
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Vyhlasky

vyhlaskou ¢&. 62/2013 sb, kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

vyhlaskou MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,

vyhlaSkou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

vyhlaSkou MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadii, seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a stata pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu dovozu a tranzitu odpadd (katalog
odpadu), ve znéni pozdéjSich zmeén a doplnka,

vyhlaSkou MZP &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadii, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

vyhladkou MZP &. 356/2002 Sh., kterou se stanovi seznam znegéitujicich latek, obecné
emisni limity, zpusob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnoZstvi vypousténych
zneciStujicich latek, tmavosti koure, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity
pachll, podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni provozni evidence zdroja
zneciStovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

vyhlaSkou MZP &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadC na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,

vyhlaskou MZP &. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpGsobu provedeni zp&tného odbéru

v s

nékterych vyrobkd, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

vyhlaSkou MPO ¢&. 262/2000 Sb., kterou se zajiStuje jednotnost a spravnost méfidel
a méfeni, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

vyhlaskou MPO ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotieby tepla pro vytapéni a pro pfipravu teplé uzitkové
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konecnym spotfebitellim, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

vyhlaskou MPO ¢&. 193/2007 Sbh., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pfi

v,

rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu, ve znéni pozdéjsich
zmeén a doplnikd,

vyhlaSkou MMR €. 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

vyhlaskou CUBP ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrik,
vyhlaskou CUBP &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,
vyhlaskou €. 415-2012 Sh., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.
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Nafizeni vliady

vyhlaSkou 8/1985 Sb. O Umluvé o mezinarodni prepravé (COTIF), ve znéni pozdéjsich
zmeén a doplnikd,

vyhlaskou ¢&. 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

nafizenim vlady ¢€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdé&jSich zmeén a doplrika,

nafizenim vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(l, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu, ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,

narizenim vlady €. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplriku,

narizenim vlady €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostredi
a integrovaném systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozZadavky na vytahy, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady €. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na tlakova
zafizeni, ve znéni pozdéjSich zmeén a doplrika,

nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na strojni
zafizeni ve znéni pozdéjSich zmeén a dopliki

narizenim vlady &. 23/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na zafizeni a
ochranné systémy uréené pro pouziti v prostfedi s nebezpeim vybuchu, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplriku,

nafizenim vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnka,

nafizenim vlady &. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostfedky, ve znéni pozdéjSich zmén a doplfikl, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnka,

nafizenim vlady ¢. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z

Vv s

hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady ¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplnku,

nafizenim vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektrické
zafizeni nizkého napéti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikd,

nafizenim vlady ¢. 616/2006 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,

nafizenim vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a doplAkd.
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