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1 IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ PROJEKTU

1.1 Projekt

Název projektu: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0
D4 – Objektové předávací stanice
D4.05 - OPS Nemocnice - Nový pavilon;   D4.04.2 - MaR + Elektro
Stupeň PD: DPS – pro výběr dodavatele

1.2 Objednatel

Obchodní jméno: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s
Sídlo: Jateční 660, 339 01  Klatovy 2
IČO: 49790960

1.3 Zhotovitel

Obchodní jméno: SITEZ s.r.o.
Sídlo: Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice
IČO: 28662814

2 ROZSAH PROJEKTU

2.1 Účel projektu

V rámci obnovy strojně technologické části objektové předávací stanice (OPS) voda/voda budou dodána a
instalována zařízení MaR + Elektro.

Dále budou předmětem dodávky částí MaR + Elektro pro realizaci:
a) zpracování PD pro realizaci
b) vedení a řízení stavby,
c) revize, vyzkoušení, uvedení do provozu
d) PD skutečného provedení, průvodní technická dokumentace (PTD).

2.2 Projekt řeší

a) Přepojení kabelů a další úpravy ve stávajícím nn rozváděči MaR
b) změna aplik. SW a vyzkoušení stávajícího kontroléru Siemens PXC100 pro obnovenou technologii OPS,
c) měření tlaku, teploty a tepla a v obnovené technologii OPS,
d) řízení akčních členů v technologii OPS,
e) kabeláž MaR a Elektro pro nová čidla a akční členy v OPS,

2.3 Projekt neřeší

a) nn rozváděč MaR v OPS – je stávající, se stávajícím systémovým regulátorem Siemens PCX100,
b) EZS (Elektronický zabezpečovací systém) v objektu OPS,
c) návrh elektro-pohonů regulačních ventilů HUV – zahrnuto v části strojní,
d) návrh měřicí sestavy měření tepla – zahrnuto v části strojní,
e) úpravu vizualizačního SW nadřazeného systému na dispečinku teplárny (je obsaženo v části D5).

3 PROJEKČNÍ PODKLADY

a) PD části strojně-technologické,
b) PD stávajícího zařízení nebyla dodána.

4 ROZDĚLENÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY A KONSTRUKČNÍ OBJEKTY

Část D4.05 - OPS Nemocnice – N. pavilon;  D4.05.2 - MaR + Elektro dále již není rozčleněna.
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5 SYSTÉM ZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI RUŠIVÝM VLIVŮM

5.1 Uzemnění

Uzemnění jednotlivých zařízení bude připojeno na stávající uzemňovací sítě dle ČSN 33 2000-4-41. Zařízení
vybavené vnější uzemňovací svorkou bylo připojeno samostatným zemnícím vodičem CYA (průřez 10 mm2) na
nejbližší zemnící bod (ocelovou konstrukci pevně propojenou se zemnící sítí stavebního objektu). Veškeré části
vodivých kabelových tras budou v celé své délce pospojovány a uzemněny na nejbližší zemnící bod měděným
vodičem CYA žlutozelené barvy o průřezu jádra minimálně 6 mm2.

5.2 Stínění

Stínění kabelů bude připojeno na straně nn rozváděče MaR na straně polní instrumentace izolovaně ukončeno
(vždy u posledního zařízení).

6 NAPÁJECÍ SOUSTAVA

6.1 Popis a požadavky na napájecí systém

Viz PD skutečného provedení stávajícího zařízení MaR + Elektro v OPS.

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Viz PD skutečného provedení stávajícího zařízení MaR + Elektro v OPS.

6.3 Rozvodná soustava

Viz PD skutečného provedení stávajícího zařízení MaR + Elektro v OPS.

6.4 Instalovaný výkon nových spotřebičů

Viz 2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ; viz bod 8.2 této TZ.

7 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ A NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ

Všechny dotčené prostory jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 332000-5-51 považovány za
prostory normální.

7.1 Teplota prostředí

 Teplota okolí v místn. OPS: (+5 až +40) oC /AA5/

7.2 Venkovní provoz

Nová zařízení MaR a Elektro vč. kabeláže nebudou ve venkovních prostorech, s výjimkou snímače teploty
venkovní atmosféry.

8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI ELEKTRO

Viz seznamy a výkresy:

2.1 - Seznam spotřebičů
2.5 - Specifikace
3.1 - Blokové schéma
3.2 - Dispozice
3.3 - Technologické schéma

8.1 Stručný popis technologie

Technologie je objektová předávací stanice (OPS) voda/voda., viz 3.3 - Technologické schéma.
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8.2 Energetická bilance nových spotřebičů

1f napětí (U): 230 V
Příkon spotřebičů technologie OPS (P1): 0,030 kW
Vlastní spotřeba nn rozváděče (P2): 0,200 kW
Celkový instalovaný příkon (Pi): 0,230 kW
Činitel náročnosti skupiny spotřebičů (β): 1 -
Výpočtový soudobý příkon (PV): 0,230 kW
Účiník (cos φ): 1 -
Výpočtový proud (IV): 1,0 A

Pi = P1 + P2 [W]
Pv = β x Σ Pi [W]
Iv = Pv / [U x cos φ] [A, W, V]

9 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁSTI MaR

Viz seznamy a výkresy:

2.2 - Seznam signálů
2.3 - Seznam přístrojů
2.5 - Specifikace
3.1 - Blokové schéma
3.2 - Dispozice
3.3 - Technologické schéma

9.1 Stručný popis technologie

Předmětná technologie je objektová předávací stanice (OPS) typu „Voda / Voda“, viz výkr. 3.3 - Technologické
schéma.

9.2 Stávající systémový regulátor

Regulátor je stávající typ Siemens PCX100 - bude upraven jeho aplik. SW, vyzkoušen a uveden do provozu pro
obnovenou technologii OPS.

9.3 Polní měřicí přístroje

Snímače průtoku, hladiny, tlaku, teploty a měřicí sestavy pro měření tepla viz 2.3 - Seznam přístrojů.

Signály polních přístrojů viz 2.2 - Seznam signálů, budou připojeny na stávající zařízení MaR ve stávajícím nn
rozváděči MaR v OPS

9.4 Akční členy

Viz 2.3 - Seznam přístrojů
a) pohon regulačního ventilu V1 s funkcí HUV:

- pohon s elektromotorem s funkcí NC (při výpadku ovládacích energií zavírá),
- žádaná poloha: 3-bodové řízení „Otevírání / Zavírání“ z regulátoru, signály 230Vac,
- bez koncových spínačů polohy,
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu.

b) pohon regulačního ventilu V2 s funkcí HUV:
- pohon s elektromotorem s funkcí NC (při výpadku ovládacích energií zavírá),
- žádaná poloha: 3-bodové řízení „Otevírání / Zavírání“ z regulátoru, signály 230Vac,
- bez koncových spínačů polohy,
- ovládání v automatickém režimu, manuální zásah pouze přímo na krabici pohonu.
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9.5 Datová síť teplárny

OPS bude připojena do sběrnice M-Bus, viz výkr. 3.1 – Blokové schéma.
Celkově bude pro všechny OPS a VS instalována nová optická a metalická kabeláž:
a) Metalický kabel pro sběrnici M-Bus bude instalován do všech dotčených OPS v rámci akce „D4 – Objektové

předávací stanice“. Zakončen bude vždy v samostatné propojovací krabici pro M-Bus.
b) Optická kabeláž nebude připojena.
c) Řešení metalické a optické kabeláže pro rozšíření komunikační datové sítě teplárny je řešeno v samostatné

část PD společné pro všechny dotčené OPS v rámci akce „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“.
Komunikační metalické kabely (M-Bus) budou ukončeny ve spojovacích krabicích v každé OPS.

- spojovací krabice M-Bus jsou součástí zařízení OPS,
- optické rozváděče v každé OPS jsou dodávka potrubní části.

9.6 Systém detekce netěsnosti v potrubí

Systém je součást dodávky potrubní části, viz:  „Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení
alarm systému“

V této OPS bude systém detekce pro potrubní sekci S-04 a dvě propojovací krabice pro potrubní vodiče systému
detekce netěsnosti potrubí.

9.7 EZS

Nebude instalována žádná EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace).

10 KABELÁŽ (společně pro MaR a Elektro)

10.1 Kabely

a) Silové kabely: CYKY 3Cx4; CYKY 3Cx1,5;
b) kabely pro zemnění CY10 ZŽ, CY6 ZŽ,
c) Signálové kabely: stíněné jedno a vícepárové kabely JYTY nebo SYKFY
d) Nebudou instalovány sdružovací krabice.

10.2 Kabelové trasy

a) Hlavní kabelové trasy:
- drátové kabelové žlaby osazené na pomocných ocelových konstrukcích z ocelových žár. zinkovaných

nosných prvků.
b) Podružné kabelové trasy:

- podle potřeby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové kontrukce z ocelových žár. zinkovaných
nosných prvků.

- veškeré vodivé části tras budou vodivě pospojovány a uzemněny na nejbližší uzemňovací bod.
- v celé délce pokládky bude kabeláž urovnána a upevněna ke kabelovým žlabům stahovacími páskami a bude

označena dle kabelového seznamu, označení bude na koncích a přestupech z obou stran.
c) Kabelové prostupy

- běžné prostupy zdivem, ne protipožární.

10.3 Lešení

Lešení nebude pro instalaci zařízení MaR a Elektro potřeba.

11 ZKOUŠKY

Zhotovitel zajistí ukončení montážních prací včetně seřízení, oživení, individuálních zkoušek, komplexního
odzkoušení za účasti zástupce zákazníka.
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Dodávka a validace nových SW aplikací a SW úprav aplikačního a vizualizačního systému dispečinku. Finální
individuální vyzkoušení měřicích a datových okruhů zajistí, provede a předá zhotovitel za účasti zástupců
objednatele.

Budou vyhotoveny výchozí revizní zprávy zařízení dle specifikace projektu pro provádění stavby, platným norem a
předpisů.

Zhotovitel zajistil vlastní uvedení díla do trvalého provozu a protokolární předání díla objednateli bez vad a
nedodělků.

12 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Nejsou žádné požadavky.

13 NORMY A PŘEDPISY

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
 ČSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k užívání všeobecných termínů
 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla
 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy
 ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
 ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
 ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím
 ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
 ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání
 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická vedení
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení, část 6
 ČSN 347402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů
 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód)
 ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Průmyslové

prostředí
 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a

zařízení
 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů
 ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení
 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení
 ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
 ČSN 33 21 80 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
 ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
 ČSN 34 16 10 El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách
 ČSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrických zařízení
 ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních
 ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN
 ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty

 Zákon č.262/2006 - Zákoník práce
 Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů.
 Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 Vyhláška č.50 /78 sb. ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 Vyhláška č.73/2010 sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení
 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu
 Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
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 Nařízení vlády ČR č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility.

 Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

14 PO A BOZP

Viz souhrná TZ pro akci „Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“.
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SITEZ  s.r.o.
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415 01  Teplice
tel.: 417 532 110
www.sitez.cz

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatov y 2

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0
Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice

D4.05 - OPS Nemocnice - Nový pavilon
D4.05.2 - MaR + Elektro

DPS - pro výběr dodavatele

2 - Seznamy

MaR + Elektro

Zakázkové číslo: 13 - 19

Pořadové číslo:

1

Datum: 04 / 2021
Revize: 0

Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich



Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.1
Zak. číslo: 13 - 19

Investor: Revize: Rev. 0 - 04/21
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka
Umístění
vývodu

Název spotřebiče Typ Výrobce
Napětí

[V]
Výkon
[kW]

Jmen. I
[A]

Rozběh. I
[A]

Způsob
spouštění

Aparát

01 RDM-1  - - - RDM-1 - VLASTNÍ SPOTŘEBA  - - -  - - - 230 0,200  - - -  - - -  - - -  - - -

02 Q3.1 RDM-1 přepočítávač tepla 230 0,010  - - -  - - -  - - - Q3

04  - - - RDM-1 ZÁŘIVKA V MÍSTNOSTI OPS 230 0,020  - - -  - - - spínač  - - -

05

06

setava měření tepla

instalační vypínač IP44

2.1 - SEZNAM SPOTŘEBIČŮ
Poznámka

D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon;   D4.05.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

nezahrnuje servisní zásuvku 230V/10A v RDM-
1
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.2
D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon;   D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/24
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka Název signálu PLC I/O
Typ

signálu
Odkud Kam

Měřicí
rozsah

M.
jedn.

L H LL HH ESD

01 R Datová komunikace data M-BUS RDM-1
R

DISPEČINK  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

02 L1 ZAPLAVENÍ VS (LISZA - HZ)  - - DI 24Vdc L1 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

03 P1 PŘETLAK V HORKOVODU - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ (PI )  - - AI 0-10V P1 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

04 P2 PŘETLAK V HORKOVODU - ZPĚTNÉ POTRUBÍ (PI )  - - AI 0-10V P2 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

05 P3 MIN. PŘETLAK ÚT (PISZA - LLZ)  - - DI 24Vdc P3 RDM-1: DDC  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

06 Q3 MNOŽSTVÍ PŘEDANÉHO TEPLA ÚT (UIQ)  - - data M-BUS Q3 DISPEČINK  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

07 T1 TEPLOTA ÚT VT 2.1 - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 T1 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

08 T2 TEPLOTA ÚT VT 2.2 - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T2 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

09 T3 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 T3 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

10 T4 TEPLOTA ÚT - PŘÍVOD (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T4 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

11 T5 TEPLOTA ÚT Společná - PŘÍVOD (TICS)  - - AI Ni1000 T5 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

12 T6 MAX. TEPLOTA UVNITŘ OPS (TISZA - HZ)  - - DI 24Vdc T6 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

13 T7 VENKOVNÍ TEPLOTA V ATM. (TIC)  - - AI Ni1000 T7 RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

14 HZ1 NOUZOVÉ VYPNUTÍ OPS  - - DI 24Vdc HZ1 RDM-1
ESD

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

15 Z1 SOUHRNNÁ HAV. PORUCHA DI 24Vdc RDM-1
ESD

RDM-1
R

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (x)

16 V1 V1 - OTEVÍRÁNÍ  - - DO 230Vac RDM-1
R

V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

17 V1 V1 - ZAVÍRÁNÍ  - - DO 230Vac RDM-1
R

V1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

18 V2 V2 - OTEVÍRÁNÍ  - - DO 230Vac RDM-1
R

V2  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

19 V2 V2 - ZAVÍRÁNÍ  - - DO 230Vac RDM-1
R

V2  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

snímač tlaku

spínač hladiny - pasiv. reléový kontakt

snímač tlaku

měřicí sestava Q3.1; F3.2; T3.3; T3.4

snímač teploty

snímač teploty

spínač teploty - pasiv. reléový kontakt

snímač teploty

spínač tlaku - pasiv. reléový kontakt

R - parametrizovatelný regulátor

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

souhrnný signál od položek (x)

snímač teploty

nouzové červené tl. na vstupu VS

regulační ventil, 3-bod. ovl. 230V,  (HÚV) -
horká voda
 - " -

regulační ventil, 3-bod. ovl. 230V,  (HÚV) -
horká voda
 - " -
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.2
D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon;   D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/24
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Položka Název signálu PLC I/O
Typ

signálu
Odkud Kam

Měřicí
rozsah

M.
jedn.

L H LL HH ESD

2.2 - SEZNAM SIGNÁLŮ
Poznámka

20

21

22

23

24

25

26

Pozn. 1: ESD - nouzové vypnutí - položky (x)
Regulační HUV ventily V1 a V2 budou  v provedení s funkcí NC, tj. zavírá při ztrátě ovládací energie (s havarijní funkcí).
a)  bin. signály položek HZ1, L1, T2, T4, T6, P3 budou připojeny na vstupy modulu "poruchová signalizace".
b)  napájení 230V ventilu bude přes přerušeno od položek viz a) - souhrnným signálem z modulu "poruchové signalizace".
c)  V1 bude samostatně zavírán přímo od položky T2.
d)  V2 bude samostatně zavírán přímo od položky T4.

Pozn. 2: Galvanické oddělení I/O
Výstupní spínací kontakty regulátoru pro nn ovládání akčních členů budou galvanicky oděleny pomocí mn oddělovacích relé.
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.3
D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon;   D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/24
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí

rozsah
Měřicí
jedn.

01 POLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
02 L1 Spínač hladiny  - -  - -  - - DO

pasivní
beznapěť.
kontakt

 - -  - -  - -  - -

03 P1 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - -

04 P2 Snímač tlaku  - -  - -  - - AO
pasivní

 0-10V  - -  - - bar g  - -

05 P3 Spínač tlaku  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - bar g  - -

06 Q3 Kalorimetr - měřicí sestava
- přepočítávač Q31
- UZ snímač průtoku F32
- snímač teploty T33
- snímač teploty T34

 - -  - -  - - data M-Bus  - -  - - MJ  - -

07 T1 Snímač teploty  - -  - -  - - AO
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - -

08 T2 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - -

09 T3 Snímač teploty  - -  - -  - - AO
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - -

10 T4 Spínač teploty  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - -

11 T5 Snímač teploty  - -  - -  - - AO
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - -

12 T6 Spínač teploty prostorový  - -  - -  - - DO
pasivní

beznapěť.
kontakt

 - -  - - OC  - -

13 T7 Snímač teploty, prostorový venkovní  - -  - -  - - AO
pasivní

Ni1000  - -  - - OC  - -

14

15

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit.
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit.
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu,
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

plováčkový nebo vodivostní spínač hladiny zaplavení

piezoelekrický snímač relat. tlaku, vč. manometrového ventilu,
závit. návarek na potrubí  je souč. dodávky části strojní

měřicí sestava pro měření tepla, součást dodávky části strojní

spínač teploty prostorový

snímač teploty prostorový (pro venkovní atm.)

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit.
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

odporový snímač teploty stonkový + jímka do potrubí, závit.
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

spínač teploty stonkový s kapilárou + jímka do potrubí, závit.
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

membránový spínač tlaku, vč. manometrového ventilu, závit.
návarek na potrubí  je součást dodávky části strojní

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí signál
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.3
D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon;   D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/24
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř. Pol. Typ Výrobce Specifik. kód Měřicí rozsah
Nast. měřicí

rozsah
Měřicí
jedn.

2.3 - SEZNAM PŘÍSTROJŮ
PoznámkaMěřicí signál

16 AKČNÍ ČLENY
17 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 2x DI 230Vac  - -  - -  - -  - -

18 V2 Pohon regulačního HUV ventilu  - -  - -  - - 2x DI 230Vac  - -  - -  - -  - -

19

HUV (havarijní uzavírací ventil), elektropohon s funkcí NC, ovl. 3-
bodové: 2x bin. signál  230Vac: "Otevírání" / "Zavírání"; doba
přestavení max. 30s; dodávka části strojní

HUV (havarijní uzavírací ventil), elektropohon s funkcí NC, ovl. 3-
bodové: 2x bin. signál  230Vac: "Otevírání" / "Zavírání"; doba
přestavení max. 30s; dodávka části strojní
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.4
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Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/24
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř.
Projekt.
položka

Název Typ Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

01 Stávající nn rozváděč MaR "R"
02  - Úprava SW kontroléru PXC100, zprovoznění a

odzkoušení
 - - -  - - -  - - -  - - - R 1 set

03 Přepojení kabelů z pole a další montážní úpravy  - - -  - - -  - - -  - - - R 1 set

04 Převodník Ethernet / Modbus (metalika / metalika)  - - -  - - -  - - -  - - - R 1 ks

05
06
07
08 Stávající nápájecí rozváděč v objektu
09 nový vývod 230V / 16A/B1 ac, vč. elektroměru  - - -  - - -  - - -  - - - SO 1 set

10
11
12
13 Polní přístroje
14 L1 Spínač hladiny  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

15 P1 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

16 P2 Snímač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

17 P3 Spínač tlaku  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

18 Q3 "Kalorimetr - měřicí sestava
- 1x přepočítávač
- 1x UZ snímač průtoku
- 1x snímač teploty
- 1x snímač teploty
- napájení 230V ac

 - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

19 T1 Snímač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

20 T2 Spínač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

21 T3 Snímač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

22 T4 Spínač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

23 T5 Spínač teploty  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

24 T6 Spínač teploty prostorový  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

2.4 - SPECIFIKACE

dodávka části strojní

vč. manometrového nerez ventilu

elektroměr pro nefakturační mření
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Název: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0;   Horkovod, Etapa 2  Č. dokumentu: 02.4
D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon;   D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. číslo: 13 - 19

Investor: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 339 01  Klatovy 2 Revize: Rev. 1 - 07/24
Stupeň PD: DPS - pro výběr dodavatele Datum: 04 / 2021 Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich

Č. ř.
Projekt.
položka

Název Typ Obj. č. Výrobce dodavatel Umístění Mn. Jedn.

2.4 - SPECIFIKACE

25 T7 Snímač teploty, prostorový, venkovní  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

26 V1 Pohon regulačního HUV ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

27 V2 Pohon regulačního HUV ventilu  - - -  - - -  - - -  - - - pole 1 ks

28
29
30 Kabeláž
31  - kabel CYSY 5x0,75  - - -  - - -  - - - pole 20 m

32  - kabel CYKY 3Cx1,5  - - -  - - -  - - - pole 10 m

33  - kabel CYKY 3Cx4  - - -  - - -  - - - pole 20 m

34  - stíněný kabel SYKFY 2x2x0,5  - - -  - - -  - - - pole 130 m

35  - Plastová elektroinst. trubka ohebná 20 mm  -  - - -  - - -  - - - pole 60 m

36  - Pomocné ocelové konstrukce  -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

37  - propojení sběrnice M-Bus  -  - - -  - - -  - - - pole 1 set

38  - spojovací krabice nástěnná pro M-Bus IP44  - - -  - - -  - - -  - - - RDM1 1 ks

39
40
41
42 Ostatní
43 PD pro realizaci se zjištěnm stávajícího skutečného

stavu
 - 1 set

44 PD skutečného provedení  - 1 set

45 PTD  - 1 set

46 Revize Elektro  - 1 set

47 Individuální a komplexní vyzkoušení  - 1 set

48 Vedení a řízení stavby  - 1 set

49 Doprava  - 1 set

50 Odvoz a ekolog. likvidace odpadu  - 1 set

51
52
53

dodávka části strojní

dodávka části strojní
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MaR + Elektro

Zakázkové číslo: 13 - 19

Pořadové číslo:

1

Datum: 04 / 2021

Vypracoval: Ing. Klepač Jindřich
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Poř. č.:

/
Měřítko:Formát:
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Kontroloval:
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List/Listů:

St. PD: Sídliště Nová Ves
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Akce:

Název:

Centrální předávací stanice

87654321

   3.1 -  BLOKOVÉ SCHÉMA 01 0203.1

04 / 2021 13-19
Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

Horkovod, Etapa 2;  D4 - Objektové předávací stanice
D4.05 - OPS Nemocnice - Nový pavilon

D4.05.2 - MaR + Elektro

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.
A4  - - -

R
EV

IZ
E

SchválilNázev NavrhlR

R
EV

IZ
E

SchválilNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1 Navýšení výkonu VS, dva RV 10.7.2024 Škrabal

2
3
4
5

OPS
Nemocnice -

I/O

kabeláž Elektro

POLNÍ SPOTŘEBIČE - ELEKTRO:

1x 230V ... přepočítávač tepla

POLNÍ ČIDLA, AKČNÍ ČLENY - MaR:

- snímače hladin, tlaků, teplot, průtoků
- řízení 2x pohon reg. ventilu HUV

1x 230V ... 1x světlo
Místnost OPS:

Pozn: Výstupy regulátoru budou odděleny převodovými relé.

Vnější vlivy:
prostředí normální

Pozn:
V místnosti této OPS bude optický rozváděč s opt. vanou a optickými prvky
pro ukončení a propojení optických kabelů. Opt. rozváděč je dodávka části
potrubní. Technologie této OPS nebude do optické sítě připojena.

- Nový pavilon

Rozváděč obsahuje:
- kontrolér PXC100 (Siemens)

"R" - stávající nn rozváděč

"R"

nn rozváděč
MaR + Elektro

PD skutečného provedení nebyla dodána



"R"

XS05

Propojovací
krabice

M-Bus XSx3 - Nemocnice - Nový pavilon
M-Bus

OKOLNÍ OPS

- metalický kabel

R
EV

IZ
E

SchválilNázev NavrhlR

R
EV

IZ
E

SchválilNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1
2
3
4
5

Poř. č.:

/
Měřítko:Formát:

Datum:

Kontroloval:

Vypracoval: Zákazník: Č. zak.:

List/Listů:

St. PD: Sídliště Nová Ves
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www.sitez.cz

Akce:

Název:

Centrální předávací stanice
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   3.1 -  BLOKOVÉ SCHÉMA 02 0203.1

04 / 2021 13-19
Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

Horkovod, Etapa 1;  D4 - Objektové předávací stanice
D4.05 - OPS Nemocnice - Nový pavilon

D4.05.2 - MaR + Elektro

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.
A4  - - -
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SchválilNázev NavrhlR

R
EV
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SchválilNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1
2
3
4
5

převodník
M-Bus / DI 1xDI (ALM)

XQ-01.1
propojovací
krabice
Sekce 02

C
Y 

1,
5

C
Y 

1,
5

C
Y 

1,
5

C
Y 

1,
5

C
Y 

1,
5

C
Y 

1,
5

CYKY-J 3x1,5

PŘ
ÍV

O
D

N
Í P

O
TR

U
BÍ

VR
AT

N
É 

PO
TR

U
BÍ

XQ-01.2
propojovací
krabice
Sekce 02

CYKY-J 3x1,5

QT-01
Systém detekce
netěsnosti potrubíALM

Sekce 04

viz schéma detekce netěsnosti v části potrubní:

OPS
Nemocnice -
- Nový pavilon

Výkres č. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Návrh zapojení alarm systému

Systém detekce netěsnosti - dodávka potrubní části

Q3
měřicí sestava
pro přepočet tepla:
Q3.1; F3.2; T3.3; T3.4

M-Bus

M-Bus
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   DISPOZICE 01 0103.2

04 / 2021
Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0

D4 - Objektové předávací stanice
D4.05 - OPS Nemocnice - Nový pavilon

D4.05.2 - MaR + Elektro

13-19
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční 660, 339 01  Klatovy 2

Ing. Klepač Jindřich

Ing. Urban Tomáš

DPS - pro výběr dodav.
A3  - - -SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR SchválilDatumNázev NavrhlR

1 DPS - pro výběr dodavatele 07/2021 Klepač Urban

2 Navýšení výkonu OPS, 2x RV 07/2024 J. Škrabal

3
4
5

Umístění všech připojovacích míst a kabelové trasy budou upřesněny v PD pro realizaci.
ELEKTRO - nn
MaR - nn, data
MaR - mn

X
n

položka ELEKTRO

x
n

položka MaR

L
1

T
1

snímač tepl.

T
2

spínač tepl.

V
1

(HUV)
reg. ventil

Q
3

tepla
měření

zaplavení VS
spínač hl.

D4.05
OPS Nemocnice - Nový pavilon

P
1

tlaku
snímač

P
2

tlaku
snímač

V
2

(HUV)
reg. ventil

T
3

snímač tepl.

T
4

spínač tepl.

T
5

snímač tepl.

P
3

tlaku
spímač



V
1

V1
HW uzavření

T
1

T
2

HZ

V1
HW uzavření

OPS
HW vypnutí

V
2

V2
HW uzavření

T
3

T
4

HZ

V2
HW uzavření

OPS
HW vypnutí

T
5

HZ
1

(nouzové tl. na vstupu do VS)
NOUZOVÉ VYPNUTÍ VS

T
6

VNITŘNÍ TEPLOTA VE VS

L
1

(spínač hladiny)
ZAPLAVENÍ VS

HZ

(spínač teploty)

T
7

(snímač teploty)
VENKOVNÍ TEPLOTA

OPS
HW vypnutí

OPS
HW vypnutí

OPS
HW vypnutí

F
3.2

Q
3.1

T
3.4

T
3.3

P
1

P
2

P
3

LLZ

OPS
HW vypnutí

X
n Položka MaR připojená do regulátoru

X
n Položka MaR nepřipojená do regulátoru

Vn
uzavření Nouzové uzavření armatury Vn

Funkční vazby v obvodech MaR

X
n

Položka MaR připojená do sběrnice M-BUS

LEGENDA:

OPS
vypnutí Nouzové vypnutí OPS
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