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1  IDENTIFIKACE ZAKLADNICH UDAJUO PROJEKTU

1.1 Projekt

Néazev projektu: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0
D4 - Objektové predavaci stanice
D4.05 - OPS Nemochnice - Novy pavilon; D4.04.2 - MaR + Elektro
Stupen PD: DPS — pro vybér dodavatele

1.2 Objednatel

Obchodni jméno: KLATOVSKA TEPLARNA a.s
Sidlo: Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2
ICO: 49790960

1.3  Zhotovitel

Obchodni jméno: SITEZ s.r.0.
Sidlo: Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice
ICO: 28662814

2  ROZSAH PROJEKTU

2.1  Ucel projektu

Vramci obnovy strojné technologické ¢asti objektové predavaci stanice (OPS) voda/voda budou dodana a
instalovana zafizeni MaR + Elektro.

Dale budou predmétem dodavky ¢ésti MaR + Elektro pro realizaci:

a) zpracovani PD pro realizaci

b) vedeni a fizeni stavby,

c) revize, vyzkouSeni, uvedeni do provozu

d) PD skute¢ného provedeni, privodni technickd dokumentace (PTD).

2.2 Projekt resi

a) Prepojenikabeld a dalSi Gpravy ve stavajicim nn rozvadéci MaR

b) zména aplik. SW a vyzkou$eni stavajiciho kontroléru Siemens PXC100 pro obnovenou technologii OPS,
c) méfeni tlaku, teploty a tepla a v obnovené technologii OPS,

d) Fizeni akénich ¢lent v technologii OPS,

e) kabeladZ MaR a Elektro pro nové ¢idla a akéni ¢leny v OPS,

2.3 Projekt neresi

a) nnrozvadé¢ MaR v OPS — je stavajici, se stavajicim systémovym reguldtorem Siemens PCX100,
b) EZS (Elektronicky zabezpecovaci systém) v objektu OPS,

c) navrh elektro-pohon regulaénich ventild HUV — zahrnuto v ¢asti strojni,

d) navrh méfici sestavy méreni tepla — zahrnuto v ¢asti strojni,

e) Upravu vizualizaéniho SW nadfazeného systému na dispecinku teplarny (je obsazeno v ¢asti D5).

3 PROJEKENI PODKLADY

a) PD ¢éasti strojné-technologicke,
b) PD stavajiciho zarizeni nebyla dodana.

4  ROZDELENI NA PROVOZNi SOUBORY A KONSTRUKENI OBJEKTY

Cast D4.05 - OPS Nemocnice — N. pavilon; D4.05.2 - MaR + Elektro dale jiz neni roz¢lenéna.
Strana: 2/6
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5 SYSTEM ZEMNENI, OCHRANA PROTI RUSIVYM VLIVOM

5.1 Uzemnéni
Uzemnéni jednotlivych zaFizeni bude p¥ipojeno na stavajici uzemriovaci sité dle CSN 33 2000-4-41. Zatizeni
vybavené vnéj$i uzemrovaci svorkou bylo p¥ipojeno samostatnym zemnicim vodi¢em CYA (prifez 10 mm?) na
nejblizsi zemnici bod (ocelovou konstrukci pevné propojenou se zemnici siti stavebniho objektu). VeSkeré ¢asti
vodivych kabelovych tras budou v celé své délce pospojovany a uzemnény na nejblizsi zemnici bod médénym
vodi¢em CYA Zlutozelené barvy o prarezu jadra minimalné 6 mm?2,

5.2  Stinéni
Stinéni kabelu bude pfipojeno na strané nn rozvadéée MaR na strané polni instrumentace izolované ukonéeno
(vZdy u posledniho zafrizeni).

6  NAPAJECI SOUSTAVA

6.1 Popis a poZadavky na napajeci systém
Viz PD skutecného provedeni stavajiciho zatizeni MaR + Elektro v OPS.

6.2 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti
Viz PD skute¢ného provedeni stavajiciho zafizeni MaR + Elektro v OPS.

6.3 Rozvodnd soustava
Viz PD skute¢ného provedeni stavajiciho zafizeni MaR + Elektro v OPS.

6.4 Instalovany vykon novych spotiebiét
Viz 2.1 - SEZNAM SPOTREBICU; viz bod 8.2 této TZ.

7 URCEENI VNEJSICH VLIVO PROSTREDI A NEBEZPEENYCH PROSTORU

Véechny dotéené prostory jsou z hlediska pGsobeni vngjsich vlivi ve smyslu CSN 332000-5-51 povaZovany za
prostory normaini.

7.1

7.2

8

Teplota prostiedi

e Teplota okoli v mistn. OPS: (+5 az +40) °C /AA5/

Venkovni provoz

Nova zafizeni MaR a Elektro v¢. kabeldZze nebudou ve venkovnich prostorech, svyjimkou snimace teploty
venkovni atmosféry.

TECHNICKE RESENI €ASTI ELEKTRO

Viz seznamy a vykresy:

8.1

2.1 - Seznam spotrebict
2.5 - Specifikace

3.1 - Blokové schéma

3.2 - Dispozice

3.3 - Technologické schéma

Struény popis technologie

Technologie je objektova predavaci stanice (OPS) voda/voda., viz 3.3 - Technologické schéma.

Strana: 3/6



Centréini pfedavaci stanice 1 - TECHN'CKA ZPRAVA C Zak.: 13-19 P. ¢ dok.: 01.1
Sidlisté Nova Ves . . .

.’ S’TEZ S0 41501 Teplice Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0, Et. 2 St.PD:  DPS —pro vybér dodavatele
wiww.sitez.cz D4.05 - OPS Nemocnice — N. pavilon; D4.05.2 - MaR +Elektro | Datum: 04 /2021 Rev.: 0

8.2  Energeticka bilance novych spotiebiéa

1f napéti (U): 230 \Y
Prikon spotiebi¢t technologie OPS (P4): 0,030 kw
Vlastni spotieba nn rozvadéce (Py): 0,200 kw
Celkovy instalovany p¥ikon (P;): 0,230 kw
Cinitel narognosti skupiny spot¥ebica (B): 1 -
Viypoctovy soudoby prikon (Py): 0,230 kw
Ucinik (cos ¢): 1 -
Vypoctovy proud (lv): 1,0 A
Pi=P1+P; [W]
Py=BXxZPi W]
lv=Pv/[Uxcos ¢] [A, W, V]

9  TECHNICKE RESENI CASTI MaR
Viz seznamy a vykresy:

2.2 - Seznam signald

2.3 - Seznam pristroja

2.5 - Specifikace

3.1 - Blokové schéma

3.2 - Dispozice

3.3 - Technologicke schéma

9.1  Struény popis technologie

Predmétnd technologie je objektova predévaci stanice (OPS) typu ,,Voda / Voda“, viz vykr. 3.3 - Technologické
schéma.

9.2  Stavajici systémovy regulator

Regulator je stavajici typ Siemens PCX100 - bude upraven jeho aplik. SW, vyzkouSen a uveden do provozu pro
obnovenou technologii OPS.

9.3  Polni méFici pFistroje
Snimace pratoku, hladiny, tlaku, teploty a méfici sestavy pro méreni tepla viz 2.3 - Seznam pristroja.

Signaly polnich pristroja viz 2.2 - Seznam signal(, budou pripojeny na stévajici zarizeni MaR ve stdvajicim nn
rozvadéci MaR v OPS

9.4  Akéniéleny

Viz 2.3 - Seznam p¥istrojt

a) pohon regula¢niho ventilu V1 s funkci HUV:
- pohon s elektromotorem s funkci NC (pfi vypadku ovladacich energii zavira),
- Zadana poloha: 3-bodové fizeni ,,Otevirani / Zavirani* z regulatoru, signaly 230Vac,
- bez koncovych spina¢a polohy,
- ovladani v automatickém rezimu, manualni zasah pouze pfimo na krabici pohonu.

b) pohon regula¢niho ventilu V2 s funkci HUV:
- pohon s elektromotorem s funkci NC (pfi vypadku ovladacich energii zavira),
- Zadana poloha: 3-bodové fizeni ,,Otevirani / Zavirani* z regulatoru, signaly 230Vac,
- bez koncovych spina¢a polohy,
- ovl&dani v automatickém reZimu, manualni zasah pouze pfimo na krabici pohonu.
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9.5 Datova sit teplarny
OPS bude pfipojena do shérnice M-Bus, viz vykr. 3.1 — Blokové schéma.
Celkové bude pro vSechny OPS a VS instalovana nova opticka a metalicka kabelaz:

a) Metalicky kabel pro sbérnici M-Bus bude instalovan do vSech dotéenych OPS v ramci akce ,,D4 — Objektové
predavaci stanice”. Zakonéen bude vzdy v samostatné propojovaci krabici pro M-Bus.

b) Opticka kabelaz nebude ptipojena.

c) ReSeni metalické a optické kabelaze pro rozsifeni komunikaéni datové sité teplarny je feSeno v samostatné
¢ast PD spole¢né pro vSechny dotéené OPS v ramci akce ,,Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0.
Komunika¢ni metalické kabely (M-Bus) budou ukonéeny ve spojovacich krabicich v kazdé OPS.

- spojovaci krabice M-Bus jsou soucasti zarizeni OPS,
- optické rozvadéce v kazdé OPS jsou dodavka potrubni ¢asti.

9.6  Systém detekce netésnosti v potrubi

Systém je soucast dodavky potrubni ¢asti, viz: ,,Vykres ¢. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Navrh zapojeni
alarm systému*“

V této OPS bude systém detekce pro potrubni sekci S-04 a dvé propojovaci krabice pro potrubni vodice systému
detekce netésnosti potrubi.

9.7 EZS

Nebude instalovana Zadna EZS (Elektronicka zabezpeéovaci signalizace).

10 KABELAZ (spoleéné pro MaR a Elektro)

10.1 Kabely

a) Silove kabely: CYKY 3Cx4; CYKY 3Cx1,5;

b) kabely pro zemnéni CY10 ZZ, CY6 ZZ,

c) Signélové kabely: stinéné jedno a viceparové kabely JYTY nebo SYKFY
d) Nebudou instalovany sdruZovaci krabice.

10.2 Kabelové trasy

a) Hlavni kabelové trasy:

- dratove kabelové Zlaby osazené na pomocnych ocelovych konstrukcich z ocelovych Zar. zinkovanych
nosnych prvka.

b) PodruZné kabelové trasy:
- podle potieby kabelové ochranné trubky nebo pomocné ocelové kontrukce z ocelovych Zar. zinkovanych
nosnych prvka.
- veSkeré vodiveé &asti tras budou vodivé pospojovany a uzemnény na nejblizsi uzemrovaci bod.

- v celé délce pokladky bude kabelaZ urovnana a upevnéna ke kabelovym Zlabam stahovacimi paskami a bude
oznacena dle kabelového seznamu, oznaceni bude na koncich a prestupech z obou stran.

c) Kabelové prostupy
- béZné prostupy zdivem, ne protipoZarni.

10.3 LeSeni

LeSeni nebude pro instalaci zatizeni MaR a Elektro potieba.

11 ZKOUSKY

Zhotovitel zajisti ukonceni montéaznich praci véetné sefizeni, oZiveni, individualnich zkouSek, komplexniho
odzkousSeni za Ucasti zastupce zakaznika.
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12

13 NORMY A PREDPISY

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-2-21

CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-4-42 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-443 ed.3
CSN 33 2000-4-444

CSN 33 2000-4-45

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-537 ed.2
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-6 ed.2

CSN 347402

CSN EN 60529

CSN EN 61000-6-4 ed. 2

CSNEN 61140 ed. 2

CSN EN 12464-1

CSN EN 50172
CSNEN 1838
CSN332130ed.3
CSN 3321 80

CSN 3301 65ed.2
CSN 3416 10

CSN 33 1500 Z1-24
CSN 06 10 08

CSN EN 50110-1 ed.3
CSN EN 61439-1 ed.2
CSN 73 08 02

Dodavka a validace novych SW aplikaci a SW Uprav aplika¢niho a vizualizaéniho systému dispeéinku. Finalni
individuaIni vyzkouSeni meéficich a datovych okruha zajisti, provede a preda zhotovitel za Uéasti zastupcu
objednatele.

Budou vyhotoveny vychozi revizni zpravy zafizeni dle specifikace projektu pro provadéni stavby, platnym norem a
predpisd.
Zhotovitel zajistil vlastni uvedeni dila do trvalého provozu a protokolarni predani dila objednateli bez vad a
nedodélka.

POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Nejsou Zadné pozadavky.

Z&kladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Definice, kapitola21-pokyn k uZivani veobecnych termind
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Ochrana pred uginky tepla

Ochrana pred nadproudy

Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim
Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym ruSenim
Ochrana pred podpétim

Opatreni k ochrané proti nadproudim

Vybér a stavba elektrickych zarizeni - VSeobecné predpisy
Vybér a stavba elektrickych zarizeni - Elektricka vedeni
Pristroje pro odpojovéani a spinani

Elektricka vedeni

Uzemnéni a ochranné vodice a vodice ochranného pospojovani
Revize elektrickych zarizeni, ¢ast 6

Pokyny pro pouzivani nn kabel( a vodica

Stupné ochrany krytem (Kryti — IP kdd)

Elektromagnetick& kompatibilita (EMC) - Kmenové normy - Emise - Pramyslové
prostiedi

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem - Spole¢né hlediska pro instalaci a
zafizeni

Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostord

Systémy nouzového osvétleni

Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody
Pripojovani elektrickych pfistroju a spotiebict

Znaceni vodica barvami nebo cislicemi

El. silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnéch

Revize elektrickych zarizeni

Pozarni bezpe¢nost tepelnych zafizeni

Obsluha a prace na el. zafizenich

Rozvadéce NN

PoZarni bezpecénost staveb, nevyrobni objekty

Zakon ¢.262/2006 - Zakonik prace
Z&kon ¢&. 22/1997 Sh. (ve znéni zakona €. 71/2000 Sh.) o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni

nékterych zakon.

Zakon ¢&. 350/2012, kterym se méni zakon 183/2006 Sb. o zemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)
Vyhléaska ¢.50 /78 sb. CUBP o odborné zpasobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska ¢.73/2010 sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych zarizeni

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sh., stanovujici zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace.

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu

Narizeni vlady CR ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na elektricka za¥izeni nizkého napéti.
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Centréini pfedavaci stanice 1 - TECHN'CKA ZPRAVA C Zak.: 13-19 P. ¢ dok.: 01.1
Sidlisté Nova Ves . : .

.’ S’TEZ S0 41501 Teplice Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0, Et. 2 St.PD:  DPS —pro vybér dodavatele
wiww.sitez.cz D4.05 - OPS Nemocnice — N. pavilon; D4.05.2 - MaR +Elektro | Datum: 04 /2021 Rev.: 0

o Narizeni vlady CR ¢. 18/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility.
o Narizeni vlady CR ¢. 24/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na strojni zatizeni.

14 PO ABOZP
Viz souhrna TZ pro akci ,Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0“.
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Centralni piedavaci stanice
Sidlisté Nova Ves

415 01 Teplice
www.sitez.cz

Nazev:

Investor:
Stuperi PD:

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapa 2

D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon; D4.05.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2

DPS - pro vybér dodavatele

Datum: 04/2021

¢. dokumentu:  02.1
Zak. ¢islo: 13-19
Revize:  Rev.0-04/21
Vypracoval:  Ing. Klepag Jindfich

2.1 - SEZNAM SPOTREBICU

C.¥ Polozka U\;\'/S:jum Nazev spotiebice Typ Vyrobce N?Sf u V[ib\cl)]n Jm[ir]" ! Roz[t;é]h' ségﬂz'?ébn ( Aparat Poznamka

01 RDM-1 --- RDM-1 - VLASTNI SPOTREBA -- 230 0,200 --- --- --- ---  |nezahrnuje servisni zdsuvku 230V/10A v RDM-
1

02 Q3.1 RDM-1 |prepocitavac tepla 230 0,010 --- --- --- Q3 setava méreni tepla

04 --- RDM-1  |ZARIVKA V MISTNOSTI OPS 230 0,020 --- --- spinag ---  |instala¢ni vypinag IP44

05

06
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Centralni pledavaci stanice Nazev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapa 2 ¢ dokumentu:  02.2
SITEZ Sidlisté Nova Ves D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon; D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. ¢islo:  13-19
@ 810 a15 01_tTeplice Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jateni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/24
www.sitez.cz Stuperi PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04/2021 Vypracoval:  Ing. Klepa¢ Jindfich
2.2 - SEZNAM SIGNALU
. T Méfici M. .
& | Polozka Nézev signalu PLC o | VP Odkud Kam enctt L LL | HH | ESD Poznamka
signalu rozsah | jedn.
01 R Datova komunikace data | M-BUS RDM-1 DISPECINK | - - -- -- - -- -- R - parametrizovatelny regulator
R
02 L1 ZAPLAVENI VS (LISZA - HZ) DI 24Vdc L1 RDM-1 | -- -- -- - -- (x) |spina¢ hladiny - pasiv. reléovy kontakt
ESD
03 P1  |PRETLAKV HORKOVODU - PRIVODNI POTRUBI (PI) Al 0-10V P1 RDM-1  -- -- -- - .- -~ |snimag tlaku
R
04 P2 PRETLAK V HORKOVODU - ZPETNE POTRUBI (PI) Al 0-10V P2 RDM-1 -- -- -- - -- -~ snimac tlaku
R
05 P3  |MIN. PRETLAK UT (PISZA - LLZ) -- DI 24Vdc P3 RDM-1: DDC -- -- -- - - -- |spina¢ tlaku - pasiv. reléovy kontakt
06 Q3  |MNOZSTVi PREDANEHO TEPLA UT (UIQ) data = M-BUS Q3 DISPECINK | - - -- -- - .- -~ |méfici sestava Q3.1; F3.2; T3.3; T3.4
07 T1  |TEPLOTA UT VT 2.1 - PRIVOD (TICS) Al | Ni1000 T1 RDM-1  -- -- .- - - -~ |snimat teploty
R
08 T2  TEPLOTA UT VT 2.2 - PRIVOD (TISZA - HZ) DI 24Vdc T2 RDM-1 | -- -- -- - -- (x) |spinac teploty - pasiv. reléovy kontakt
ESD
09 T3 | TEPLOTA UT - PRIVOD (TICS) Al Ni1000 T3 RDM-1  -- -- -- - .- -~ |snima¢ teploty
R
10 T4 TEPLOTA UT - PRIVOD (TISZA - HZ) DI 24Vdc T4 RDM-1 | -- -- -- - -- (x) |spinac teploty - pasiv. reléovy kontakt
ESD
11 T5 | TEPLOTA UT Spole¢na - PRIVOD (TICS) Al Ni1000 T5 RDM-1 | -- -- -- - -- -~ snimac teploty
R
12 T6 MAX. TEPLOTA UVNITR OPS (TISZA - HZ) DI 24Vdc T6 RDM-1 | -- -- -- - -- (x) |spinac teploty - pasiv. reléovy kontakt
ESD
13 T7 VENKOVNI TEPLOTA V ATM. (TIC) Al Ni1000 T7 RDM-1 -- -- -- - -- -~ snimac teploty
R
14 Hz1 |NOUZOVE VYPNUTI OPS DI 24Vdc Hz1 RDM-1 | -- -- -- - -- (X)  |nouzové ¢ervené tl. na vstupu VS
ESD
15 71 SOUHRNNA HAV. PORUCHA DI 24Vdc RDM-1 RDM-1 | -- -- -- - -- (x)  |souhrnny signal od poloZek (x)
ESD R
16 V1  |V1-OTEVIRANI DO | 230Vac RDM-1 Vi -- -- -- - .- -~ |regula¢ni ventil, 3-bod. ovl. 230V, (HUV) -
S R horka voda
17 V1 V1 - ZAVIRANI DO 230Vac RDM-1 V1 -- -- -- - -- -- -t
R
18 V2 |V2-OTEVIRANI DO | 230Vac RDM-1 V2 -- -- -- - .- -~ |regula¢ni ventil, 3-bod. ovl. 230V, (HUV) -
S R horka voda
19 V2 V2 - ZAVIRANI DO 230Vac RDM-1 V2 -- -- -- - -- -- -t
R
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Centralni pfedavaci stanice Nazev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapa 2 ¢ dokumentu:  02.2
SITEZ Sidligté Nova Ves D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon; D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. ¢islo:  13-19
® 80 415 01_tTeplice Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/24
sltez.cz Stuperi PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04/2021 Vypracoval:  Ing. Klepa¢ Jindfich
2.2 - SEZNAM SIGNALU
. . . . T Méfici | M. )
C.f. | PoloZka Nézev signélu PLC 1/0 . y? Odkud Kam e A L LL | HH ESD Poznamka
signalu rozsah | jedn.

20

21

22

23

24

25

26

Pozn.1: ESD - nouzové vypnuti - polozky (x)

Regula¢ni HUV ventily V1 a V2 budou v provedeni s funkci NC, tj. zavira pfi ztraté ovladaci energie (s havarijni funkci).

a) bin. signaly polozek HZ1, L1, T2, T4, T6, P3 budou pfipojeny na vstupy modulu "poruchova signalizace".

b) napéjeni 230V ventilu bude pres preruseno od polozek viz a) - souhrnnym signdlem z modulu "poruchové signalizace".
c) V1 bude samostatné zaviran pfimo od polozky T2.
d) V2 bude samostatné zaviran pfimo od polozky T4.

Pozn. 2:

Galvanické oddéleni I/0

Vystupni spinaci kontakty regulatoru pro nn ovladani akénich ¢lent budou galvanicky odéleny pomoci mn oddélovacich relé.
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Nazev:

Investor:
Stuperi PD:

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapa 2
D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon; D4.05.2 - MaR + Elektro
KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2

DPS - pro vybér dodavatele

Datum: 04 /2021

2.3 - SEZNAM PRISTROJU

|
€. dokumentu:  02.3

Zak. ¢islo: ~ 13-19
Revize:  Rev.1-07/24
Vypracoval:  Ing. Klepa¢ lJind¥ich

&v| pol Typ Vgrobce | specifik. kod | MeFici signél MeFici rozsah | oot MeACl | MeRct Poznamka
rozsah jedn.
01 POLNI MERICI PRISTROJE
02 L1 |Spina¢ hladiny - -- DO beznapét. | -- -- -- plovéagkovy nebo vodivostni spina¢ hladiny zaplaveni
pasivni kontakt
03 P1 |Snima¢ tlaku - -- AO 0-10V -- -- bar g piezoelekricky snimac¢ relat. tlaku, vé. manometrového ventilu,
pasivni z4vit. nvarek na potrubi je soug. dodavky ¢asti strojni
04 P2 |Snima¢ tlaku - -- AO 0-10V -- -- bar g piezoelekricky snimat relat. tlaku, vé. manometrového ventilu,
pasivni z4vit. nvarek na potrubi je soug. dodavky ¢asti strojni
05 P3  |Spina¢ tlaku - -- DO beznapét. | -- -- bar g membranovy spina¢ tlaku, vé. manometrového ventilu, zavit.
pasivni kontakt navarek na potrubi je sou¢ast dodavky &asti strojni
06 Q3 |Kalorimetr - méfici sestava - -- data M-Bus -- -- MJ méfici sestava pro méfeni tepla, sou¢ast dodavky &asti strojni
- prepogitavae Q31
- UZ snimag pratoku F32
- snimat teploty T33
- snima¢ teploty T34
07 T1 |Snimac¢ teploty - -- AO Ni1000 -- -- °c odporovy snima¢ teploty stonkovy + jimka do potrubi, zavit.
pasivni navarek na potrubi je sou¢ast dodavky ¢asti strojni
08 T2 |Spinat teploty - -- DO beznapét. | -- -- °c spinac teploty stonkovy s kapilarou + jimka do potrubi, zavit.
pasivni kontakt navarek na potrubi je sou¢ast dodavky ¢asti strojni
09 T3 |Snimac¢ teploty - -- AO Ni1000 -- -- °c odporovy snima¢ teploty stonkovy + jimka do potrubi, zavit.
pasivni navarek na potrubi je sou¢ast dodavky ¢asti strojni
10 | T4 |Spinat teploty - -- DO beznapét. | -- -- °c spinac teploty stonkovy s kapilarou + jimka do potrubi, zavit.
pasivni kontakt navarek na potrubi je sou¢ast dodavky ¢asti strojni
11 T5 |Snimac teploty - -- AO Ni1000 -- -- °c odporovy snima¢ teploty stonkovy + jimka do potrubi, zavit.
pasivni navarek na potrubi je sou¢ast dodavky ¢asti strojni
12 T6 |Spina¢ teploty prostorovy - -- DO beznapét. | -- -- °c spinac teploty prostorovy
pasivni kontakt
13 T7  |Snimac¢ teploty, prostorovy venkovni - -- AO Ni1000 -- -- °c snimac teploty prostorovy (pro venkovni atm.)
pasivni
14
15
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Centralni pfedavaci stanice Nazev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapa 2 ¢ dokumentu:  02.3

SITEZ Sidlists Nova Ves D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemacnice - N. pavilon: D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. éislo:  13-19
® B8R0 415 1 Teplics Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jateni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize:  Rev.1-07/24
slez.cz Stuperi PD:  DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04 /2021 Vypracoval:  Ing. Klepa¢ Jindfich
2.3 - SEZNAM PRISTROJU
. . e i Y o Nast. méfici | Méfici .
.F.| Pol. Typ Vyrobce Specifik. kod Méfici signal Méf¥ici rozsah . Poznamka
rozsah jedn.
16 AKENI ELENY
17 V1 |Pohon regulaéniho HUV ventilu -- -- -- 2x DI 230Vac -- -- -- -- HUV (havarijni uzaviraci ventil), elektropohon s funkci NC, ovl. 3-

bodové: 2x bin. signal 230Vac: "Otevirani" / “Zavirani"; doba
prestaveni max. 30s; dodavka ¢asti strojni

18 | V2 |Pohon regula¢niho HUV ventilu -- -- -- 2x DI 230Vac -- -- -- -- HUV (havarijni uzaviraci ventil), elektropohon s funkci NC, ovl. 3-
bodové: 2x bin. signal 230Vac: "Otevirani" / "Zavirani"; doba
piestaveni max. 30s; dodavka &asti strojni

19
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Nazev:

Investor:
Stuperi PD:

Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK +varianta 0; Horkovod, Etapa 2

D4 - OPS; D4.05 - OPS Nemocnice - N. pavilon; D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. éislo:
KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2 : Revize:
DPS - pro vybér dodavatele Datum: 04/ 202]: Vypracoval:

2.4 - SPECIFIKACE

¢. dokumentu:

02.4

13-19

Rev. 1-07/24

Ing. Klepa¢ Jindfich

C. v E::J;fé Nézev Typ Obj. €. Vyrobce dodavatel Umisténi | Mn. |Jedn.
01 Stavajici nn rozvadéé MaR "R
02 - EL’Jprava SW kontroléru PXC100, zprovoznéni a - E -- -- R 1iset
iodzkouseni £
03 EPFepojeni kabelt z pole a dal§i montazni Gpravy - i-- -- R liset
i i
04 iPrevodnik Ethemet / Modbus (metalika / metalika) E -- R 1iks
: i
05 :
06 i
07 : :
38 :...Stavajici napajeci rozvadec v objektu SN F
09 novy vyvod 230V / 16A/B1 ac, v¢. elektroméru SO 1iset ielektromeér pro nefaktura¢ni meni
oo e el ~ e
11 i i
12 f .
e e e e e TR S
13 Polni pFistroje
14 L1 iSpinac hladiny pole i 1iks
RET I R ﬁSnlmaétIaku .............................................................. pmeﬁl g e
16 P2 iSnimattlaku pole | 1iks
17 P3 ispinat tlaku pole i  1iks ive. manometrového nerez ventilu
18 Q3 i"Kalorimetr - méFici sestava pole i  liset idodévka Easti strojni
1x prepocitavac
1x UZ snimag¢ pratoku
1x snimac teploty
1x snimac¢ teploty
; napajeni 230V ac ﬁ h
R TI ar Snlmaéteploty ........................................................... pole Y e pr———————
iSpinac teploty pole ¢ Iiks i
S = P oy pole ) e pr———————
22 T4 :Spinac teploty pole + 1iks i
e i Rt | plnacteploty ............................................................ pole ) e pr———————
24 516 ispinacteploty prostorovy L L O
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Cartrilni pfadyss) smanice Nazev:  Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0; Horkovod, Etapa 2 €. dokumentu:  02.4
S"TEZ Sldki Nova Van D4 - OPS; 1?4.05 : OPS Nemocnice - N. pavilon; D4.05.2 - MaR + Elektro Zak. ¢islo: 13 -19
.’ BLO 41501 Teplice Investor:  KLATOVSKA TEPLARNA a.s., Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2 Revize: Rev.1-07/24
o R Stuper PD:  DPS - pro wybér dodavatele Datum: 04 /202% Vypracoval:  Ing. Klepag Jindfich
2.4 - SPECIFIKACE
C. v E::J;':é Nézev Typ Obj. €. Vyrobce dodavatel Umisténi | Mn. |Jedn.
25 T7 Snima¢ teploty, prostorovy, venkovni .- P--- R --- pole 1iks i
26 V1 Pohon regula¢niho HUV ventilu --- O Po-- --- pole 1iks gdodévka ¢asti strojni
27 V2 Pohon regula¢niho HUV ventilu .- i R .- pole 1iks ;dodévka &asti strojni
28 t i
29 i H
30| Kabelaz
31 - kabel CYSY 5x0,75 pole 20im
32 - kabel CYKY 3Cx1,5 O pole i 10im
33 - kabel CYKY 3Cx4 pole i 20im
34 - stingny kabel SYKFY 2x2x0,5 P--- HEE --- pole i 130im
35 - Plastové elektroinst. trubka ohebna 20 mm - P--- f--- --- pole i 60im
36 - Pomocné ocelové konstrukce - Po-- --- pole i  1liset
37 - propojeni shérnice M-Bus - Po-- --- pole 1iset
38 - spojovaci krabice nasténna pro M-Bus IP44 .- i e .- RDM1 1iks
39 i
40 i
41 H
42 Ostatni
43 PD pro realizaci se zjisténm stavajiciho skute¢ného - 1iset
S S BN . S S S S S
44 PD skute¢ného provedeni - set i
45 PTD - i liset !
T TiRevize Elektro T ¥
47 Individualni a komplexni vyzkouseni - i liset H
g T “Wedeni a Hizeni stavby ¥
49 Doprava
50§ “"i0dvoz a ekolog. likvidace odpadu
51
e —— e ———
I - i
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1 2 3 4 5 6 7
OPS
Nemocnice -
- Novy pavilon
Vngjsi vlivy:
prostredi normalni
"R" - stavajici nn rozvadéc
|

nn rozvadéc
MaR + Elektro

IIRII

kabelaz Elektro

/\

1/O

\/

PD skute&ného provedeni nebyla dodana
Rozvadéc obsahuje:
- kontrolér PXC100 (Siemens)

POLNIi SPOTREBICE - ELEKTRO:
1x 230V ... prepocitavac tepla

Mistnost OPS:
1x 230V ... 1x svétlo

POLNI CIDLA, AKCNi CLENY - MaR:

- snimace hladin, tlaku, teplot, pratoku
- Fizeni 2x pohon reg. ventilu HUV

Pozn: Vystupy regulatoru budou oddéleny pfevodovymi relé.

Pozn:

V mistnosti této OPS bude opticky rozvadéc s opt. vanou a optickymi prvky
pro ukonéeni a propojeni optickych kabelld. Opt. rozvadéc je dodavka Casti
potrubni. Technologie této OPS nebude do optické sité pfipojena.

> Vypracoval: Ing. Klepaé Jindfich Akce: Rekonstrukce SCZT - varianta 2a-2PK + varianta 0 Zakaznik: KLATOVSKA TEPLARNAas. | C.zak.:
w 4 Datum: 04 /2021 o SITEZ SI.0 Horkovod, Etapa 2; D4 - Objektové pfedavaci stanice Jate¢ni 660, 339 01 Klatovy 2 13-19
%‘ 8 Kontroloval: Ing. Urban Tomas PR D4.05 - OPS Nemocnice - Novy pavilon Pof. &.: List/ListG:
IﬁI:J 2 Cfsn_tvravlnl pretdavaa stanice D4.05.2 - MaR + Elektro
1 | Navy3eni vykonu VS, dva RV 10.7.2024 | Skrabal St. PD:  DPS - pro vybér dodav f‘l‘;"g‘f{“ O\f-a Ves 1 Ol/ 02
' — . - Teplice Nazev: - - 03 .
R | Nazev Datum Navrhl Schvlil Format: A4 | Méfitko: - - - www.sitez.cz 3 1 = BLO KOVE SCH EMA




1 3 4 5 6 | 7 8
0PS OKOLNI OPS
- Propojovaci : . .
Nemocnlce . M-Bus krat?icje M-Bus — XSx3 - Nemochnice - Novy pavilon
- Novy paVI |On - metalicky kabel
M-Bus XS05
| Systém detekce netésnosti - dodavka potrubni ¢asti
Q3 pievodnik QT-01
méFici sestava M-Bus M-Bus / DI 1xDI (ALM) < aLM | Systém detekce
pro prepodet tepla: _— netésnosti potrubi
Q3.1; F3.2; T3.3; T34 Sekce 04
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viz schéma detekce netésnosti v ¢asti potrubni:
Vykres €. 7: Klatovy, Reko CZT v 2a, D3, DPS - 07, Navrh zapojeni alarm systému
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Umisténi v8ech pripojovacich mist a kabelové trasy budou upresnény v PD pro realizaci.
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LEGENDA :
11 Regulaéni ventil s havarijni funkci PN16 - DN65
1.2 Regulaéni ventil s havarijni funkci PN16 - DN65
2 Vymeénik tepla deskovy skladany 1500 kW, APmax=15kPa
3 Méri¢ tepla ultrazvukovy, Qp 40 - PN25 - DN80
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VENKOVNIi TEPLOTA
(snimac teploty)

HW uzavieni

V1

HV
105/65'C — zima
90/55°'C — léto

HW uzavieni

V2

Pojistné potrubi

Voda topnd 105°C — primar

Voda zpé&tnd 65°C — primar
Voda topnd 75°C — sekunddar

Voda zpé&tnd 55°C — sekundar
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% }{ }i \L D3 — Horkovod
1\ D4 — OPS
-
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LEGENDA:
@ Polozka MaR pfipojenéa do sbérnice M-BUS
@ Polozka MaR pfipojena do regulatoru
@ Polozka MaR nepfipojena do regulatoru
uzavreni Nouzové uzavfeni armatury Vn
Vn
vypnuti Nouzové vypnuti OPS
OPS
————— Funkéni vazby v obvodech MaR
5 — — —
4 - — _
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1 10.7.2024 | Navyseni vykonu OPS, 2x RV Skrabal
Cislo revize Datum Popis zmeény Vypracoval
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Centralni predavaci stanice
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Klatovy 2

KLATOVSKA TEPLARNA a.s.

Vypracoval Ing. Klepag J. /A Zakazkové &islo 13 — 19
A Datum 30.11.2020
Kontroloval Ing. Urban Tomas (“,‘ Stupen DPS
M&Fitko - -

e *Rekonstrukce SCZT — varianta 2a—2PK + varianta 0
Horkovod, Etapa 2, D4 — Objektové predavaci stanice

D4.05 — OPS Nemocnice — Novy pavilon

D4.05.2 —

MaR +

Flektro
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