

Provizorní dopravní značení

		DIO faze 1	DIO faze 2
Zakryté svislé značení	[ks]	2	1
Vodící desky	[ks]	17	10
Provizorní vodorovné dopravní značení	[m]	318	68
Provizorní směrové šipky rušené	[ks]	3	1
Provizorní směrové šipky překreslené	[ks]	6	3
Osazení zábran vedoucí chodce	[ks]	2	4

Předpokládaná doba výstavby 3 měsíce.
Oplocení staveniště není součástí DIO.

Rozpočet

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Úprava SSZ fáze 1 + 2		21,00%	
Provizorní značení fáze 1		21,00%	
Provizorní značení fáze 2		21,00%	
Celkem		21,00%	