
   
 
 
Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 4 
 

Vážená paní / Vážený pane, 

 

na základě zmocnění zadavatele - Vodovody a kanalizace Znojemsko,  Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 

02, IČO: 45671745 - Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s 

názvem: „Našiměřice – splašková kanalizace“. 

 

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace je poskytována na základě dotazu doručeného zadavateli 

prostřednictvím kontaktního emailu dne 21. 10. 2026.  

 

Dotaz č. 1:  

Na list D 10.1 DPS 01.1 jsou rozpory a prosíme o určení dimenzí. Předpokládáme, že se jedná o DN 

80. 

Položka Název položky Podrobná poznámka 

Nožové šoupátko F137: DN 80 F138: DN 100, také připojení DN 100 

Zpětná klapka s koulí F140: DN 80 F141: klapka DN 80, ale příruby DN 100 

Montážní vložka F143: DN 80 F144: vložka DN 80, ale příruby DN 100 

Odpověď zadavatele: 

Bylo opraveno na DN 80 v upraveném Výkazu výměr, který je přiložen přílohou tohoto Vysvětlení ZD 
č. 4. 
 
 
Dotaz č. 2:  

Vzhledem k tomu, že projekt uvažuje s vybouráním živičného podkladu, domníváme se, že ve výkazu 

výměr chybí položka řezání stávajícího živičného krytu  (před vybouráním). Prosíme případně o 

doplnění.  

Odpověď zadavatele: 

Položky řezání se nacházejí v „Ostatní konstrukce a práce, bourání“. Případně prosím dopřesnit                     
o jaký stavební objekt se jedná, kde toto chybí. 
 

Dotaz č. 3:  

Prosíme o informaci, kde se nacházejí tabulky, na které se odkazuje výkaz výměr   – uvádím příklad na 

pár položkách … 



   
 
 

7 K 113107232 
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 

150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 
m2 256,92000 

 VV  Betonová komunikace   

 VV  viz tabulka K78   

 VV  256,92  256,92000 

 VV  Součet  256,92000 

8 K 113107242 
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 

mm strojně pl přes 200 m2 
m2 2 777,32000 

 VV  Asfalt   

 VV  viz tabulka K57   

 VV  2106,31  2 106,31000 

 VV  Penetrační makadam   

 VV  viz tabulka K107   

 VV  671,01  671,01000 

 VV  Součet  2 777,32000 

9 K 113107312 
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 

100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 
m2 50,37000 

 VV  Kačírek   

 VV  viz tabulka M17 * šířka 2,3m   

 VV  21,90*2,3  50,37000 

 

Odpověď zadavatele: 

Pomocné tabulky byly uveřejněny v rámci Vysvětlení ZD č. 3. 

 

 

Dotaz č. 4:  

Prosím o informaci, zda kryt cementových vozovek CBIII má také obsahovat i řezání a těsnění zálivkou 

(níže) 

112 K 919112232 
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 

mm pro těsnící zálivku v živičném krytu 
m 1 379,15000 

 VV  Asfalt   



   
 
 
 VV  viz tabulka R57   

 VV  964,55  964,55000 

 VV  Penetrační makadam   

 VV  viz tabulka R107   

 VV  414,60  414,60000 

 VV  Součet  1 379,15000 

113 K 919121131 
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 

20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem 
m 1 379,15000 

 VV  Asfalt   

 VV  viz tabulka R57   

 VV  964,55  964,55000 

 VV  Penetrační makadam   

 VV  viz tabulka R107   

 VV  414,60  414,60000 

 VV  Součet  1 379,15000 

 

Ve výkazu výměr je pouze uvedeno, že řezání pro komůrku a zálivka je řešena u asfaltu a penetračního 

makadamu a odkazuje opět na tabulky R57 a R107. Má-li být i tam řezání a vytvoření komůrky a zálivka, 

prosíme o doplnění do VV.  

Odpověď zadavatele: 

V upraveném výkazu výměr bylo doplněno řezání. 
 

 

Dotaz č. 5:  

Ve výkazu výměr Splašková kanalizace gravitační u pol. 73 a 74 je uvedeno – konkrétní provedení dle 

tabulky šachet: 

73 M PFB.1135103.R1 
Dno TBZ-Q.1 100/63 KOM V25 PP Em-Line, 

konkrétní provedení dle tabulky šachet 

74 M PFB.1135103.R3 
Dno TBZ-Q.1 100/63 KOM V25/25/25 PP Em-

Line, konkrétní provedení dle tabulky šachet 

 

Tuto tabulku jsme v dokumentaci nenašli, žádáme o její doplnění do dokumentace.  



   
 
 
Odpověď zadavatele: 

Označení potrubí a odkaz na tabulku šachet bylo z výkazu odstraněno. 
 

 

Dotaz č. 6:  

Ve výkazu výměr nejsou uvedeny výpočty množství u hloubení – splašková kanalizace gravitační, výtlak, 

jsou zde uvedeny jen celková množství s odvolávkou na tabulku zemních prací.   

Žádáme o doplnění výpočtů do výkazu výměr, popřípadě zaslání této pomocné tabulky.  

Odpověď zadavatele: 

Pomocné tabulky byly uveřejněny v rámci Vysvětlení ZD č. 3. 

 

 
Přílohy: 

➢ P05_Výkaz výměr_v3_Vysvetlení ZD4_20261022 
 

 

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, 

že nepřistupuje k  prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta 

pro podání nabídek tak nadále trvá do 5. 11. 2026 do 10:00 hodin. 


