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Rekapitulace - slepý rozpočet

CenaPopis u

S: Stavba -

SO_01: Přístavba ZŠ Vikýřovice -

001: Zemní práce -

0019: Výsadba -

002: Základy -

003: Svislé konstrukce -

004: Vodorovné konstrukce -

005: Komunikace -

006: Úpravy povrchu -

0062: Omítky vnější -

0063: Úpravy povrchů -podlahy -

009: Ostatní konstrukce a práce -

0094: Lešení -

0096: Bourání konstrukcí, demolice -

099: Přesun hmot HSV -

711: Izolace proti vodě -

712: Povlakové krytiny -

713: Izolace tepelné -

714: Akustická a protiotřesová opatření -

762: Konstrukce tesařské -

763: Sádrokartonové konstrukce -

764: Konstrukce klempířské -

765: Krytiny tvrdé -

766: Konstrukce truhlářské -

7666: Výplně otvorů vnější -

767: Konstrukce zámečnické -

7678: Vnější žaluzie -

771: Podlahy z dlaždic -

776: Podlahy povlakové -

781: Obklady keramické -

783: Nátěry -

784: Malby -

SUB: Subdodávky -
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CenaPopis u

TZ1: Stavební instalace -

TZ2: Elektroinstalace a slaboproud -

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -

V03: Zařízení staveniště -

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -

-
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Slepý rozpočet

CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t

S: Stavba -

SO_01: Přístavba ZŠ Vikýřovice -

001: Zemní práce -

m3  30,326Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m121101101SP1

m3  264,818Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu 

do 1000 m3

131201102SP2

m3  158,891Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3

131201109SP3

m3  31,671Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3

132201101SP4

m3  19,003Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3

132201109SP5

m3  3,801Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

133202011SP6

m3  2,281Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3

133202019SP7

m3  56,657Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m

161101101SP8

m3  330,616Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3167101101SP9

m3  330,616Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4

162301102SP10

m3  331,961Uložení sypaniny do násypů nezhutněných171201101SP11

hod  360,000Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min

115101201SP12

den  30,000Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 

10 m přítok do 500 l/min

115101301SP13

m  50,000Převedení vody potrubím DN do 150115001102SP14

m2  130,400Úprava pláně v zářezech se zhutněním / pozn. cena 

je určena pro jakoukoliv míru zhutnění

181102302SP15

m3  36,404Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním

174101101SP16

t  72,080štěrkopísek netříděný zásypový58331200H17

m3  30,326Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3167101101SP18

m3  30,326Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4

162301102SP19

m2  60,652Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

181301107SP20

m2  60,652Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000

m2 v rovině a ve svahu do 1:5

181411131SP21

kg  3,033osivo směs travní parková00572410H22

m3  301,635Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3167101102SP23

m3  301,635Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4

162401102SP24

m3  301,635Uložení sypaniny na skládky171201201SP25

t  542,943Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

171201211SP26
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t

0019: Výsadba -

m2  14,100Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

111201101SP27

kus  85,000Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 

tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

183101313SP28

m3  4,250zahradní substrát pro výsadbu VL10321100H29

kus  85,000Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5184701112SP30

kus  85,000Zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm02660348H31

m2  14,100Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5184911311SP32

m2  16,215geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 350g/m2

69311200H33

m2  14,100Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu

do 1:5

184911431SP34

m3  2,115kůra mulčovací VL10391100H35

t  0,013Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5

185802114SP36

kg  12,750hnojivo průmyslové25191155H37

m3  2,550Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2185804311SP38

m3  2,550voda pitná pro ostatní odběratele08211321H39

m3  2,550Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m

185851121SP40

002: Základy -

m  2,000Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 1 m

242111113SP41

kus  4,040dílec betonový pro vstupní šachty  100x100x9 cm59224002H42

m3  10,222Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku

271572211SP43

m3  59,199Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30

274321511SP44

m2  217,215Zřízení bednění základových pasů rovného274351121SP45

m2  217,215Odstranění bednění základových pasů rovného274351122SP46

t  0,482Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari274362021SP47

kus  1,000Bednění kotevních otvorů, prostupů a drážek v 

základových pásech průřezu do 0,17 m2 hl 1 m 

včetně odbednění

274353141SP48

kus  3,000Bednění kotevních otvorů, prostupů a drážek v 

základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m 

včetně odbednění

274353131SP49

m  45,300Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

D 80 mm bez lože

212755213SP50

m  7,500Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

D 160 mm bez lože

212755216SP51

ks  5,000Odbočka - 90° (T-kus) drenážní DN160380Ix0001-01

0

H52

ks  6,000Redukce drenážní - DN100/80959Ix0037-00

2

H53

ks  2,000Koleno 90° - drenážní DN160959Ix0031-00

4

H54
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t
ks  6,000Redukce drenážní - DN125/100959Ix0037-00

3

H55

ks  6,000Redukce drenážní - DN160/125959Ix0037-00

4

H56

m  4,800Potrubí kanalizační z PP větrací DN 160721174065SP57

m2  52,800Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 

rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

211971121SP58

m2  60,720geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2

69311068H59

m2  130,400Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

1:5 š do 6 m

213141112SP60

m2  149,960geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2

69311068H61

m3  143,440Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm

271532211SP62

m3  19,560Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm

271532212SP63

m3  16,514Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20

273321311SP64

m2  5,430Zřízení bednění základových desek273351121SP65

m2  5,430Odstranění bednění základových desek273351122SP66

t  0,859Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari273362021SP67

003: Svislé konstrukce -

m2  0,720Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 

m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

340238212SP68

m3  2,520Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC

310239211SP69

m3  0,890Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC

310238211SP70

t  0,036Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů

317944321SP71

t  0,038ocel profilová IPN 80 jakost 11 37513010710H72

t  0,676Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů

317944323SP73

t  0,730ocel profilová IPN 200 jakost 11 37513010722H74

m3  3,047Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC317234410SP75

m2  5,177Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami

346244381SP76

m2  11,054Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 

nosníků cihlami

346244382SP77

t  0,028Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

IE, U, UE nebo L do č 12

317941121SP78

t  1,159Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

IE, U, UE nebo L do č 22

317941123SP79

t  1,372Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší

317941125SP80

t  0,016ocel profilová UPN 50 jakost 11 37513010810H81

t  0,015úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 

75x50x6mm

13010512H82
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t
t  0,067ocel profilová UPN 140 jakost 11 37513010820H83

t  0,141ocel profilová UPN 200 jakost 11 37513010826H84

t  0,164ocel profilová UPN 220 jakost 11 37513010828H85

t  0,142ocel profilová HE-B 140 jakost 11 37513010974H86

t  0,341ocel profilová HE-B 200 jakost 11 37513010980H87

t  0,398ocel profilová HE-B 220 jakost 11 37513010982H88

t  0,508ocel profilová HE-A 240 jakost 11 37513010964H89

t  0,974ocel profilová HE-B 260 jakost 11 37513010986H90

m  7,200Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí

341941001SP91

m2  11,682Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

bodově rohoží, pásů, dílců, desek - nebo do věnců a 

překladů

713131145SP92

m2  11,916deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 80mm

28376421H93

m2  133,310Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených

na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl 

zdiva 300 mm

311237111SP94

m2  30,141Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 

maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 

365 mm / Rw = 58dB

31123633x1SP95

m2  3,133Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm

342244211SP96

m2  3,236Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 140 mm

340231035SP97

m  4,365Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm

342291112SP98

m  11,940Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami

342291121SP99

m2  17,925Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 175 mm

311235101SP10

0

m3  0,411Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 

10 MPa

331231117SP10

1

m  29,000D+M, Oplocení - čtyřhranné pletivo poplastované 

výš. 2000mm, oka 50/50/2,5mm, sloupky pozink 

povrch - plast, d 42mm, sloupky opatřeny krytkou a 

úchytkou napínacího drátu / vč. zemních prací a 

betonáží

003-34840-O

6

SP10

2

m  3,200D+M, Oplocení - čtyřhranné pletivo poplastované 

výš. 1500mm, oka 50/50/2,5mm, sloupky pozink 

povrch - plast, d 42mm, sloupky opatřeny krytkou a 

úchytkou napínacího drátu / vč. zemních prací a 

betonáží

003-34840-O

7

SP10

3

kus  1,000Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 

do 2 m2

348101210SP10

4

kus  1,000branka vchodová kovová dle ozn."O8", 1500x1200 

mm zámek FAB vč kování, pozink a barva zelená

55342321H10

5

kus  2,000Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m se zabetonováním

338171113SP10

6

kus  2,000sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m nad terén, 

včetně pantu / pozink a barva zelená

55342328H10

7

004: Vodorovné konstrukce -
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t
kus  2,000Zabetonování prostupů nebo podkladů pod nosník ze 

suchých směsí pl do 0,09 m2

411386611SP10

8

m3  7,622Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25417321414SP10

9

m2  41,982Zřízení bednění ztužujících věnců417351115SP110

m2  41,985Odstranění bednění ztužujících věnců417351116SP111

t  0,564Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505

417361821SP112

t  0,020Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi 

Kari

417362021SP113

kus  3,000Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

panelů š do 1200 mm dl do 3800 mm

411121121SP114

kus  7,000Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

panelů š do 1200 mm dl do 7000 mm

411121125SP115

kus  9,000Osazování prefabrikovaných nosníků nebo desek z 

ŽB hmotnosti do 5 t

423124111SP116

m2  141,126panel stropní dutinový předpjatý H=250mm dle 

výkresu č. D.1.1.5

5934686x2H117

kus  4,000D+M, Ocelová výměna pro uložení stropních panelů 

dle výkresu č. D.1.1.5

004-PR-01SP118

m3  0,227Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí včetně 

bednění a odbednění

389381001SP119

005: Komunikace -

m2  187,044Úprava pláně v zářezech se zhutněním / pozn. cena 

je určena pro jakoukoliv míru zhutnění

181102302SP12

0

m2  128,700Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2

596811221SP12

1

m2  135,135dlažba plošná betonová terasová tryskaná 

500x500x50mm

59246009H12

2

m2  128,700Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm tl 150 mm

564750111SP12

3

m3  35,905Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku

271572211SP12

4

m2  10,995Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním637121113SP12

5

m  42,150Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

916231213SP12

6

m  43,430obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm59217001H12

7

m  25,680Osazování betonových palisád do betonového základu

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

339921132SP12

8

ks  85,850Palisády betonová, povrch hladký - délka 97 mm, 

šířka 120 mm, výška 600 mm, přírodní

932Gf2039-0

5

H12

9

ks  159,580Palisády betonová, povrch hladký - délka 97 mm, 

šířka 120 mm, výška 1000 mm, přírodní

932Gf2039-1

3

H13

0

m3  4,840Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého

916991121SP13

1

m  27,000Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

D 100 mm bez lože

212755214SP13

2

m3  0,180Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

211531111SP13

3
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m2  2,580Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 

rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

211971121SP13

4

m2  2,967geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2

69311068H13

5

m2  27,000Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva ručně

113106171SP13

6

m2  27,000Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm

ručně

113107121SP13

7

m2  27,000Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého

979054451SP13

8

m2  27,000Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm

567122111SP13

9

m2  27,000Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 

mm skupiny B pl do 50 m2

596211220SP14

0

006: Úpravy povrchu -

m2  4,320Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%

622325209SP14

1

m2  31,111Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem615142002SP14

2

m2  160,742Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 

ploše

632451034SP14

3

m2  208,988Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 

celoplošně ručně

612131101SP14

4

m2  2,960Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně

612321121SP14

5

m2  206,028Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně

612321141SP14

6

kus  1,000Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

1,0 m2 na stěnách

612325223SP14

7

kus  1,000Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

4,0 m2 na stěnách

612325225SP14

8

m2  11,708Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží

612325302SP14

9

m  34,660Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů

619995001SP15

0

m  13,000Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

dilatačních profilů

622143002SP15

1

m  13,000profil dilatační stěnový - dle PSV ozn. "O3"59051500H15

2

0062: Omítky vnější -

m2  50,214Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou

629991011SP15

3

m2  156,543Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně

622131121SP15

4

m2  145,355Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm

622221131SP15

5

m2  148,272deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno lambda=0,039 tl 140mm

63151532H15

6

m2  11,188Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm

622211021SP15

7
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t
m2  11,412deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch tl 120mm

28376444H15

8

m  38,075Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm bez izolantu

62222200x1SP15

9

m2  151,066Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

probarvená včetně penetrace vnějších stěn

622531011SP16

0

m2  38,075Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn

622511111SP16

1

m  44,750Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení

622252001SP16

2

m  46,988lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 

0,95/200cm

59051651H16

3

m  87,004Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení622252002SP16

4

m  39,979profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m

59051476H16

5

m  25,804profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m

59051512H16

6

m  15,702profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení59051480H16

7

m  9,870profil dilatační rohový / dle PSV ozn."O4"59051502H16

8

m2  5,520Zesílení nebo doplnění kontaktního zateplení 

polystyrenovými deskami celkové tloušťky izolace do

140 mm

622218011SP16

9

m2  5,630deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 140mm28375951H17

0

m  13,080Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm

622212051SP17

1

m2  3,555deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 20mm28375930H17

2

kus  4,000Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na 

stěnách

622525105SP17

3

kus  20,000Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25m2 na 

stěnách

622525102SP17

4

kus  20,000Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 

desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,25m2

622215132SP17

5

0063: Úpravy povrchů -podlahy -

m  74,760Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 

stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm

634111114SP17

6

m2  146,400Separační vrstva z PE fólie632481213SP17

7

m3  13,233Mazanina tl do 90 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

631311115SP17

8

m3  13,233Příplatek k mazanině tl do 90 mm za přehlazení 

povrchu

631319011SP17

9

m3  13,233Příplatek k mazanině tl do 90 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže

631319171SP18

0

t  0,263Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari631362021SP18

1
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m3  0,525Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 s 

udusáním

635111142SP18

2

m3  0,350Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

631311123SP18

3

m3  0,350Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu

631319012SP18

4

m3  0,350Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

631319173SP18

5

m2  4,655Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl

do 30 mm

632452431SP18

6

m2  4,655Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro

cementový potěr cementovým mlékem s přísadou

632902211SP18

7

009: Ostatní konstrukce a práce -

kus  1,000Vytýčení stávajících inženýrských sítí009-02SP18

8

m2  11,184Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 30 mm

953312123SP18

9

m2  13,297Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 80 mm

95331212x5SP19

0

kus  10,000Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných 

kapes zdiva bez jejich dodání

953943113SP19

1

t  0,095plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule13611228H19

2

m2  38,370Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 20 mm

953312122SP19

3

m2  8,571Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových 

desek tloušťky do 180 mm

966080105SP19

4

kus  1,000Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě

do 1,0 m2

966081121SP19

5

soubor  1,000D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky - 

dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení

009-PO-01SP19

6

kus  1,000Osazování podpěr - konzol pro hasící přístroje s 

jejich dodáním

953942426SP19

7

kus  1,000přístroj hasicí ruční práškový s has. schopností 34A / 

dle PSV ozn."O15"

44932112H19

8

kus  6,000Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 260 mm do zdiva 

z cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

953962213SP19

9

kus  6,000Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm953965123SP20

0

kus  44,000Kotvy chemickou patronou M 16 hl 150 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

953961214SP20

1

kus  44,000Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 150 mm953965131SP20

2

m2  213,200Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m

952901111SP20

3

0094: Lešení -

m2  188,600Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

949101111SP20

4

m2  137,605Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

941311111SP20

5
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m2 4 128,150Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 

0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

941311211SP20

6

m2  137,605Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

941311811SP20

7

m2  220,660Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken944611111SP20

8

m2 6 619,800Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 

použití

944611211SP20

9

m2  220,660Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých 

vláken

944611811SP21

0

kus  1,000Dovoz včetně odvozu lešení94194-1500.

R2X

SP211

hod  24,000Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

945421110SP21

2

0096: Bourání konstrukcí, demolice -

kus  1,000Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 

na MC tl do 750 mm

971026471SP21

3

m3  1,880Bourání základů z betonu prostého961044111SP21

4

m3  0,990Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových

na MV nebo MVC do 1 m3

962032230SP21

5

m  5,600Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě

963042819SP21

6

m2  9,860Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

965081223SP21

7

m3  0,182Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

965043331SP21

8

m3  0,182Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

965049111SP21

9

m  42,500Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých113202111SP22

0

m  2,000Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou767893815SP22

1

m  3,600Demontáž oplechování parapetů do suti764002851SP22

2

m3  0,756Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 900 mm

971033581SP22

3

m3  4,681Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 900 mm

971033681SP22

4

m2  8,176Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 

nebo MVC

967031132SP22

5

m  6,000Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 150 mm

974031664SP22

6

m  25,800Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 250 mm

974031666SP22

7

m2  8,155Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

965081223SP22

8

m  18,400Odsekání soklíků rovných965081611SP22

9

m3  0,605Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 

m2

965042121SP23

0
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m3  0,605Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

965049111SP23

1

m3  0,963Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 

4 m2

965042231SP23

2

m3  0,963Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

965049112SP23

3

m  32,200Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, 

prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu

966067111SP23

4

t  40,564Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m ručně

997013211SP23

5

t  40,564Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

997013501SP23

6

t  40,564Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

997013509SP23

7

t  17,804Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

997013801SP23

8

t  14,383Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

997013803SP23

9

t  0,631Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103

997013807SP24

0

t  7,746Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

997013831SP24

1

099: Přesun hmot HSV -

t 1 010,216Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m998011001SP24

2

711: Izolace proti vodě -

m2  75,300Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

711161112SP24

3

m  70,350Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou

711161383SP24

4

m2  173,295Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním

711411001SP24

5

m2  27,150Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za 

studena nátěrem penetračním

711412001SP24

6

t  0,100lak penetrační asfaltový11163150H24

7

m2  338,435Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP

711441559SP24

8

m2  54,300Provedení izolace proti tlakové vodě svislé 

přitavením pásu NAIP

711442559SP24

9

m2  211,519pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou

z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 

spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem

62836110H25

0

m2  220,489pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu 

V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem

62832134H25

1
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m  54,300Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 

styčné spáry podlaha - stěna

711199101SP25

2

m  18,400Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 

NAIP 500 mm

711745567SP25

3

t  2,046Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a

plynům v objektech výšky do 6 m

998711101SP25

4

712: Povlakové krytiny -

m2  156,708Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena

lakem penetračním nebo asfaltovým

712311101SP25

5

m2  17,705Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce za studena nátěrem penetračním

712811101SP25

6

t  0,087lak penetrační asfaltový11163150H25

7

m2  156,708Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

přitavením bodově

712341659SP25

8

m2  17,705Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy přitavením NAIP

712841559SP25

9

m2  201,460pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm

s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

62856011H26

0

m2  178,003Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy

712391171SP26

1

m2  195,803geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP / 

sklovláknitý vlies

69311006H26

2

m2  178,003Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 

ploše

712363001SP26

3

m  395,523Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 

pásů fólií PVC horkovzdušným navařením

712363003SP26

4

m2  195,803fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená tl 1,8mm šedá

28322011H26

5

m2  73,241Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 

18m

712363601SP26

6

m2  29,862Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 

18m

712363602SP26

7

m2  51,840Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm rohové pole,budova v do 

18m

712363603SP26

8

kus  866,000Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 

talířové hmoždinky pruhem navařené fólie

712363112SP26

9

m2  19,800Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením

fólie PVC na oplechování v plné ploše

712363005SP27

0

m  35,300Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

100 mm

712363352SP27

1

m  35,300Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

100 mm

712363353SP27

2

m  26,600Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 

mm

712363358SP27

3
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m  17,400Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 

mm

712363357SP27

4

m  17,400Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m L lišta rš 100 mm

712363363SP27

5

kus  10,000Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů navařením izolačních tvarovek

712363122SP27

6

kus  4,000roh vnitřní pro střešní fólie mPVC28322070H27

7

kus  6,000roh vnější pro střešní fólie mPVC28322071H27

8

kus  1,000Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 

mm

712363115SP27

9

ks  1,000Odvětrávací komínek s integrovaným PVC límcem - 

průměr napoj.trubky: 150 mm / dle ozn."V1"

0003-000363

03-00004

H28

0

t  0,980Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m

998712101SP28

1

713: Izolace tepelné -

m2  53,604Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

bodově rohoží, pásů, dílců, desek

713131145SP28

2

m2  54,676deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch tl 80mm

28376442H28

3

m2  4,320Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

713131141SP28

4

m2  4,406deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 160mm28375952H28

5

m2  313,416Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

713141336SP28

6

m3  21,579klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 

spádový

28376141H28

7

m2  155,385deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 200mm

28372321H28

8

m2  4,457deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 160mm

28376425H28

9

m  35,760Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 

mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

713141356SP29

0

m2  8,207deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 100mm

28376422H29

1

m2  17,705Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 

atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní 

(PUR) pěnou

713141396SP29

2

m2  18,059deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 50mm

28372305H29

3

m2  146,400Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

713121121SP29

4

m2  145,758deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 80mm

28375912H29

5

m2  149,900deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 60mm

28375910H29

6
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m2  142,900Montáž izolace tepelné podlah podsypem volně 

sypaným tl vrstvy do 50 mm

713121311SP29

7

t  2,001křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm58154421H29

8

m3  0,127Tepelná izolace stěn (výplň oc. kci) lehkou stříkanou 

PUR pěnou

713133111SP29

9

t  4,273Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v

do 6 m

998713101SP30

0

714: Akustická a protiotřesová opatření -

m2  68,700D+M, Akustický stropní minerální podhled 

60x60x24mm (část pohltivá), dle ozn."POD1" - 

viditelný profil š=15mm, vložená akustická izolace 

2x50mm, obj.hm.min50kg/m3

713-01SP30

1

m2  45,800D+M, Akustický stropní minerální podhled 

60x60x15mm (část pohltivá), dle ozn."POD2" - 

viditelný profil š=15mm, vložená akustická izolace 

2x50mm, obj.hm.min50kg/m3

713-02SP30

2

m2  27,000D+M, Akustický stropní minerální podhled 

60x60x19mm (část odrazivá), dle ozn."POD3" - 

viditelný profil š=15mm

713-03SP30

3

kus  2,000D+M, Akustický stěnový zvukový pohlcovač 

1200x2400mm dle ozn."SOA" - viditelný ALU-profil 

š=43mm

713-04SP30

4

%  1,050Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 6 m

998714201SP30

5

762: Konstrukce tesařské -

m2  20,760Montáž konstrukční a vyrovnávací vrstva pod 

klempířské prvky (atiky, okapy) šrouby

76236131x2SP30

6

m2  30,527překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 21mm

jakost II.

60623495H30

7

m3  0,583Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí

762395000SP30

8

m  55,325Kompresní páska279Lt4002-01H30

9

m2  14,800Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken762343811SP31

0

m2  14,800Montáž bednění štítových okapových říms z palubek762341660SP311

m2  16,280palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 

jakost A/B

61191155H31

2

m3  0,281Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí

762395000SP31

3

m  83,950Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými 

spojkami

762332541SP31

4

m  93,800Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými 

spojkami

762332542SP31

5

m  52,100Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného plochy do 288 cm2 s ocelovými 

spojkami

762332543SP31

6

kus  218,000dod, kotevní pozinkovaný úhelník 65x65x3mm - 

vřetně kotevních prvků (hřebů, šroubů, chem kotev...)

762-BMF02H31

7
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m3  4,187hranol vrstvený lepený pohledový 1. jakostní třídy, 

materiál C24 (S10)

61223210H31

8

m2  4,692Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu 

do 60° osové vzdálenosti do 600 mm

762342216SP31

9

m2  0,847překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 12mm

jakost II.

60623488H32

0

m3  3,886Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí

762395000SP32

1

kg  166,473Montáž KDK hmotnosti prvku do 15 kg762086113SP32

2

kus  7,000dod. Ochranné pouzdro ozn. "Z1"  z oc. plechu tl. 

6mm, roz. 150/150x350mm - +kotevní destička z oc. 

plechu 300/300x8mm

762-Z1H32

3

kus  4,000dod. Ochranné pouzdro ozn. "Z2"  z oc. plechu tl. 

6mm, roz. 150/150x310mm - +kotevní destička z oc. 

plechu 300/300x8mm

762-Z2H32

4

kus  2,000Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm762085112SP32

5

kus  2,000dod, ocel svorník M16, dl.-300mm, včetně podložek a

matek

60297-762-01H32

6

t  2,780Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m

998762101SP32

7

763: Sádrokartonové konstrukce -

m  6,466SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 

m desky 1xDF 15

763164716SP32

8

t  0,074Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m

998763301SP32

9

764: Konstrukce klempířské -

m  26,200Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 

330 mm včetně háků a čel

764541305SP33

0

kus  3,000Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 

TiZn lesklého plechu 330/100 mm

764541346SP33

1

m  10,600Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

TiZn lesklého plechu průměru 100 mm

764548323SP33

2

m  31,800Krycí lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 

200 mm

764041324SP33

3

m  31,800Zatmelení lišt na omítkách polymerovým tmelem78382211x1SP33

4

m  23,500Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití764004803SP33

5

kus  26,000Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab764501105SP33

6

kus  26,000hák žlabový půlkulatý povrchová úprava TiZn leskle 

válcovaný 360 dl 256mm

55348909H33

7

m  23,500Montáž žlabu podokapního půlkulatého764501103SP33

8

m  16,900Demontáž svodu k dalšímu použití764004863SP33

9

kus  8,000Montáž objímky kruhového svodu764508132SP34

0

kus  8,000objímka kruhového svodu bez trnu TiZn leskle 

válcovaný 125

55349383H34

1
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kus  8,000vrut FeZn pro objímku z TiZn dl 300mm55349395H34

2

m  16,900Montáž kruhového svodu764508131SP34

3

m  9,800Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

TiZn lesklého plechu průměru 125 mm

764548324SP34

4

m  0,500Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 

330 mm včetně háků a čel

764541305SP34

5

kus  2,000Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 

TiZn lesklého plechu 360/125 mm

764541347SP34

6

kus  5,000Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje do 0,5 m

764001901SP34

7

m  4,500Demontáž svodu do suti764004861SP34

8

kus  1,000Montáž odskoku kruhového svodu764508136SP34

9

kus  1,000odskok soklový kulatý s hrdlem vyložení 60mm TiZn

leskle válcovaný 125

55349485H35

0

kus  1,000Montáž výtokového kolena kruhového svodu764508135SP35

1

kus  1,000koleno kruhové s hrdlem TiZn "leskle válcovaný" 

125/72°

55349267H35

2

m  76,000Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu 

průběžný dvoutrubkový včetně kotvení

764243356SP35

3

m  24,575Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al

plechu rš 200 mm

764226442SP35

4

t  0,367Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m

998764102SP35

5

765: Krytiny tvrdé -

m2  46,045Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových 

desek rovných na dřevěnou konstrukci včetně 

těsnění, lišt spojovacích, přítlačných, ukončovacích a 

kotevních prvků

765142021SP35

6

m2  48,347deska plná PC s UV ochranou bronzová 6mm28318766H35

7

t  0,383Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech

v do 6 m

998765101SP35

8

766: Konstrukce truhlářské -

m2  0,720Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo 

plastových do 1m2 k opětovnému použití

766622831SP35

9

m2  5,040Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo 

plastových do 4m2 k opětovnému použití

766622833SP36

0

kus  2,000Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 

do 1,5 m2

766622861SP36

1

kus  1,000Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 

přes 1,5 m2

766622862SP36

2

m2  8,491Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 k opětovnému 

použití

766681822SP36

3

kus  3,000Vyvěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2766691925SP36

4

kus  3,000Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

766441821SP36

5
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kus  1,000D+M, Požární dveře dřevěné dle ozn. "PO1", 

900/1970+500mm, 1kř-L, plné-hladké, nadsvětlík 

prosklený, - dřev. rámová zárubeň, PO - EI 

15DP3-C, zvuk. izolační Rw=37dB, vč kov., zámek 

FAB, vodorov. madlo, - +prah dveřní, povrchová 

úprava barvy bílé

766-PO1SP36

6

kus  1,000D+M, Požární dveře dřevěné dle ozn. "PO2", 

900/1970+500mm, 1kř-P, plné-hladké, nadsvětlík 

prosklený, - dřev. rámová zárubeň, PO - EI 

15DP3-C, zvuk. izolační Rw=37dB, vč kov., zámek 

FAB, vodorov. madlo, - +prah dveřní, povrchová 

úprava barvy bílé 

766-PO2SP36

7

kus  1,000D+M, Požární dveře dřevěné dle ozn. 

"PO3",1800/1970+500mm, 2kř-P, 

prosklené-bezpečnostní, nadsvětlík - -sklo, dřev. 

rámová zárubeň, PO - EI 15DP3-C, zvuk. izolační 

Rw=37dB, vč kov., zámek FAB - vodorovné madlo 

přes celou šířku dveří+dveře bez prahu, povrchová 

úprava barvy bílé 

766-PO3SP36

8

t  0,160Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m

998766101SP36

9

7666: Výplně otvorů vnější -

m2  29,093Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

766622132SP37

0

kus  1,000dod. sestava oken 8875/1875mm, dle PSV ozn. "4xP1

O,S+2xP2 O,S", trojsklo Uw=0,9W/m2K, rozšiřovací

profil, interiér obklad plast profilem

611-P1,P2H37

1

kus  1,000dod. sestava oken 7000/1875mm, dle PSV ozn. "4xP3

O,S", trojsklo Uw=0,9W/m2K, rozšiřovací profil, 

interiér obklad plast profilem

611-P3H37

2

m2  13,050Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

766622131SP37

3

kus  2,000dod. sestava oken 4350/1500mm, dle PSV ozn. "3xP4

O,S", trojsklo Uw=0,9W/m2K

611-P4H37

4

m  68,770Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací 

spára do 45 mm

766629215SP37

5

m  24,575Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

766694111SP37

6

m  24,821parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20mm61144401H37

7

sada  4,000koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár61144019H37

8

kus  1,000Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 

nadsvětlíkem do zdiva

766660421SP37

9

kus  1,000Stávající plastové vchodové dveře 1200/2460mm, 

ozn. "P5" / ochrana dveří během výstavby

766-P5H38

0

t  1,599Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m

998766101SP38

1

767: Konstrukce zámečnické -

kg  20,346Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg

767995112SP38

2

t  0,020plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule13611228H38

3

kus  8,000Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

953961213SP38

4
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kus  8,000Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm953965121SP38

5

kg  219,844Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 100 kg

767995115SP38

6

kus  1,000dod. Sloup z jäklu dle ozn. "Z4" - ocel. uzavřený prof. 

140/140/8mm - dl. 3218mm - sloup zakončen 

destičkou 270/280/12mm,

14550-Z4H38

7

kus  1,000dod. Sloup z jäklu dle ozn. "Z4*" - ocel. uzavřený 

prof. 140/140/8mm - dl. 3248mm - sloup zakončen 

destičkou 260/280/12mm,

14550-Z4*H38

8

kus  2,000Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2767316311SP38

9

kus  2,000světlík bodový třívrstvá kopule, 2x manžeta v 150mm

0,9x0,9m izolační zasklení základny dvojsklo, el 

ovládaná roleta / zateplený rám s přírubou - dle PSV 

ozn."O1"

5624535x2H39

0

t  0,271Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m

998767101SP39

1

7678: Vnější žaluzie -

m2  29,766Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová 

nebo plastová

786627121SP39

2

kus  6,000Montáž elektrického pohonu767651126SP39

3

m2  29,766dod, Předokenní žaluzie Z 70, ovládané manuálně - 

dle PSV ozn."P1-P3", RAL dle investora

553-XŽ-01H39

4

kus  1,000dod, Krycí a vodící plechy včetně jejich držáků, pro 

předokenní Al horizontální žaluzie Z-70 - 

podomítková schránky a motory s vypínačem / dle 

PSV ozn."P1-P3" - RAL dle investora

7667-25H39

5

t  0,298Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m

998767101SP39

6

771: Podlahy z dlaždic -

m2  8,155Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

771574112SP39

7

m2  8,155Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 

5 m2

771577111SP39

8

m  18,400Montáž soklů z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 90 mm

771474112SP39

9

m2  10,590dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 

do 12ks/m2

59761434H40

0

m2  8,155Nátěr penetrační na podlahu771121011SP40

1

m2  8,155Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 

mm

771151022SP40

2

m  18,400Podlahy spárování silikonem771591115SP40

3

m2  8,155Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách

771591112SP40

4

m  3,100Montáž přechodových samolepících lišt776421311SP40

5
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kus  2,000dod, Nerezová přechodová dilatační lišta, dle PSV 

ozn. "O5" nevrtaná plocha - šíře 40mm, tl.1,2mm - 

dl. 1,55m, povrch kartáčovaný, nerez

767-O5H40

6

t  0,339Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m

998771101SP40

7

776: Podlahy povlakové -

m2  142,900Broušení betonového podkladu povlakových podlah776111112SP40

8

m2  142,900Vysátí podkladu povlakových podlah776111311SP40

9

m2  142,900Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah neředěná

776121321SP41

0

m2  142,900Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 10 mm

776141114SP411

m2  142,900Lepení pásů z PVC standardním lepidlem776221111SP41

2

m2  157,190PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, 

třída zátěže 34/43, protiskluz R10

2841102x1H41

3

m  190,486Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla

776223111SP41

4

m  67,360Montáž obvodových lišt lepením776421111SP41

5

m  68,707Doplňky k produktům - fabion barevný439Xx0001-0

8

H41

6

t  2,722Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m

998776101SP41

7

781: Obklady keramické -

m2  2,960Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 

25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

781474115SP41

8

m2  3,108obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m259761039H41

9

t  0,055Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m

998781101SP42

0

783: Nátěry -

m2  120,672Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru

783201403SP42

1

m2  120,672Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

783213021SP42

2

m2  150,272Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí

783214101SP42

3

m2  150,272Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí

783218111SP42

4

m2  10,547Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

783314203SP42

5

m2  10,547Mezinátěr (email) jednonásobný syntetický 

samozákladující zámečnických konstrukcí

783315103SP42

6

m2  6,408Krycí (email) jednonásobný syntetický standardní 

nátěr zámečnických konstrukcí

783317101SP42

7

784: Malby -

m2  223,736Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m

784181101SP42

8
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m2  315,311Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

784221101SP42

9

m2  315,311Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 

otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně 

sytém

784221153SP43

0

m2  91,575Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m

784181121SP43

1

m2  91,575Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m784111031SP43

2

kus  37,000Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy 

do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

784161211SP43

3

SUB: Subdodávky -

kus  1,000D+M, Jednodílná magnetická tabule s keramickým 

povrchem 2000x1200mm, dle PSV ozn."O2" - včetně

poličky, zvedacího systému a kotevních prvků

SUB-O1SP43

4

kus  5,000D+M, Vyvýšený záhon roz.1000x2000mm, dle PSV 

ozn. "O9" z modřínových hoblovaných prken tl. 

27mm - včetně opěrky pro ruce, nerez. vrutů a 

stabilizačních hranolů - pletivo proti myším, nopová 

folie, nerez. vzpěra, ALU podstavec

SUB-O9SUB43

5

kus  1,000D+M, Interní tabule - odpady, dle PSV ozn."O10" / 

včetně kotvení

SUB-O10SUB43

6

kus  1,000D+M, Interní panel otáčecí, dle PSV ozn."O11" - 

Bourovec - ptáci, savci, rostliny / včetně kotvení

SUB-O11SUB43

7

kus  1,000D+M, Interní panel pexeso, dle PSV ozn."O12" - 

Pilous / včetně kotvení

SUB-O12SUB43

8

kus  1,000D+M, Domeček pro hmyz, dle PSV ozn."O13", / 

včetně kotvení

SUB-O13SUB43

9

kus  1,000D+M, Lupa, dle PSV ozn."O14", / včetně kotveníSUB-O14SUB44

0

TZ1: Stavební instalace -

soubor  1,000Zdravotně technická instalace a dešťová kanalizace - 

dle samostatného rozpočtu

TZ1-01SP44

1

soubor  1,000Ústřední vytápění - dle samostatného rozpočtuTZ1-02SP44

2

soubor  1,000Vzduchotechnika - dle samostatného rozpočtuTZ1-04SP44

3

TZ2: Elektroinstalace a slaboproud -

soub  1,000Zařízení silnoproudé, slaboproudé elektrotechniky, 

bleskosvody - dle samostatného rozpočtu

741-01MP44

4

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -

V03: Zařízení staveniště -

kus  1,000Zařízení staveniště vybudování, provoz a odstranění / 

vč.staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, 

zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.

07ON44

5

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -

kus  1,000Provoz investora, třetích osob - protiprašná opatření, 

přesun a ochrana nábytku

071002000ON44

6
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kus  1,000Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní 

činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a

revizí ke kolaudaci, atd.

045002000ON44

7

-


