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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Účel zpracování 
 

Tato projektová dokumentace řeší likvidaci dešťových vod ze střechy objektu SO 03 – 
Přístřešek pro FVE v rámci výše uvedené stavby. 

 Projekčním záměrem je konverze stávajícího Brownfieldu – Vodárenské věže na objekt 
pro určený pro soukromé podnikatelské účely – kanceláře, zázemí pro zaměstnance, 
krátkodobé ubytování pro zaměstnance.  

 

1.2 Podklady  

 
- vyjádření správců dotčených inženýrských sítí vyskytujících se v zájmovém území k jejich 

existenci 
- situace s vloženým katastrem se zakreslením stávajících a navrhovaných nadzemních i 

podzemních objektů s geodetickým údajem zaměření pozemku včetně polohopisu a 
výškopisu v souřadnicích 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

2.1 Koncepce 
 
Střecha objektu SO 03 – Přístřešku pro FVE – je navržena jako pultová. Plocha střechy činí 
cca 200 m2.  Dešťové vody budou odváděny ze střechy objektu do retenční nádrže umístěné 
pod podlahou řešeného přístřešku a dále využívány pro závlahu pozemku.  
 

2.2 Návrh využití dešťových vod  
 
Množství dešťových vod:  

(střecha 200 m2, velikost zahrady pro zálivku 700 m2)   

• Výpočtový průtok dešťových vod:   Qrw = 6,00 l/s 

• Maximální roční množství dešťových vod:  Qrok = 94,5 m3/rok 

• Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody: VP = 5,2 m3 

• Potřeba vody na zálivku (700 m2):   Vz = 6,04 m3 

• Navrhovaný objem nádrže:    Vdop = 12 m3 

 
Je navržena retenční nádrž o objemu 12 m3, která bude umístěna pod řešeným objektem SO 
03. Tato nádrž bude betonová o rozměru 4,0 m x 2,5 m x 1,6 m. 
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Průměrné srážky v mm: 

Největší měsíční úhrn srážek v měsících 11-3 je 51 mm. Jedná se o měsíce, ve kterých by 
mohlo mrznout. 

Výpočet retenční nádrže: (51 mm * 200 m2) /1000 = 10,2 m3 

Z výpočtu výše vyplývá, že retenční nádrž zadrží více než je měsíční úhrn srážkové vody 
v zimním období. 
 
 

2.3 Technické řešení  
 
Dešťové vody budou odváděny volně ze střechy objektu přes hranu delší strany střešní 
konstrukce (pultová střecha). Podél objektu je navrženo štěrkové lože, na jehož dně bude 
uloženo drenážní potrubí DN150. Potrubí bude uloženo ve spádu min. 1 % v nezámrzné 
hloubce. 
 
Drenážní potrubí bude zaústěno do filtrační šachty (Š1), která bude vybavena havarijním 
přepadem z drenážního potrubí DN 100 uloženého v hloubce cca 2,0m pod přilehlým terénem 
a obsypáno štěrkem. Z filtrační šachty bude pomocí potrubí PVC KG DN150 provedeno 
napojení do retenční nádrže – 12 m3.  
 
Dešťové vody budou zpětně využity pro zálivku zahrady. Z nádrže bude proveden přepad do 
venkovní šachtice (Š2), ve které bude umístěno ponorné čerpadlo vč. příslušenství s možností 
připojení na zahradní hadici, respektive zavlažovací systém. Potrubí HDPE D32 bude uloženo 
ve spádu min. 1 % v nezámrzné hloubce.  
 
 

2.4 Křížení a souběh s ostatními IS 
 
   Navržená trasa bude v křížení dle dostupných podkladů existencí sítí s jinou trasou 
inženýrských sítí. Z těchto důvodů je nutno dodržet předepsané minimální vzdálenosti potrubí 
kanalizace od podzemních vedení při křížení i při souběhu, jak předepisují příslušné normy o 
provádění.  

Je nutné dodržovat ochranné pásmo vodovodních řádů a kanalizačních stok pro 
veřejnou potřebu, do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na 
obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo 
rozšiřuje vždy o 1,0 m. Minimálně 1,5 m od veřejných řadů musí být zemní práce prováděny 
ručně.  
  Křížení a souběh potrubí vodovodu s ostatními trasami podzemních vedení se bude 
řídit dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
 

 

Měsíc 

Rok 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
 

43 42 51 52 90 99 110 84 83 60 51 46 813 
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3. ZEMNÍ PRÁCE 
 
   Výkopy budou kolmé, od hloubky 1,00 m paženy příložným pažením v zemině 3. třídy 
těžitelnosti. Hutnění obsypu po vrstvách bude prováděno po stranách potrubí. Míra zhutnění 
u nesoudržných zemin musí být v rozmezí Id = 0,75 – 0,90. Přebytečná zemina bude odvezena 
na skládku, která bude upřesněna před zahájením stavby.  
   Zásyp rýhy pod zpevněnými plochami budou provedeny z přírodního lomového 
kamenina drceného frakce 0-63 mm hutněného Edef = 45 MPa ve vrstvách po 300 mm. 
    Výkop v místech křížení s podzemními sítěmi bude prováděn ručně tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. Obnažené sítě IS budou v otevřeném výkopu zabezpečeny proti prověšení. 
Zásyp nad zónou potrubí bude proveden z prohozeného výkopového materiálu. 

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 30 50 a dalšími souvisejícími 
normami a předpisy. 
 
   Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné mít vytýčené všechny 

stávající podzemní vedení, včetně podkladu o vytýčení.  

 

4. BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Práce mohou provádět pouze osoby 
a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění. Montáž, údržbu 
a opravy může provádět jen odborná firma. Při provádění prací je nutno dodržet platné 
předpisy zákon 309/2007Sb. a prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem 
ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Prováděním prací smí 
být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni a zaškoleni. Při instalaci 
rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. Při provádění 
veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v 
normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku. Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. 
vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro 
trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV 
vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u 
vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na 
bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody. S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. 
 


