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PPSKANIA Technicka zprava Konverze Vodarenské véze — vystavba vétrné elektrarny Bohumin - Pudlov
Dokumentace pro provadéni stavby

1. Popis objektu

Stavba: Konverze Vodarenské véze - vystavba vétrné elektrarny Bohumin -
Pudlov, parc.¢. 423/13, 423/5, 381/2, k.u. Pudlov

Objekt: 10 06 - Prelozka CETIN

Realizaci prelozky SEK zajiStuje jeji provozovatel — CETIN, v€etné potfebné legislativy, na
zakladé zadosti uzivatele o poskytovani sluzeb SEK.

2. Funkcéni a technické resSeni

PfeloZka kabelového vedeni:
Z divodu kolize stavajiciho vrchniho vedeni Cetin s novym objektem SOO03 dojede k prelozce
stavajiciho sloupu a vrchniho kabelu. Sloup, ktery koliduje s objektem SO03 se demontuje bez nahrady.
Stavajici kabel se demontuje po druhy sloup od objektu vodojemu. Po vystavbé objektu SOO03 se kabel
od sloupu natahne smérem na objekt SO03 a po ném sejde do terénu pfed novy rozvadéc MIS1 a nové
povede v zemi do objektu vodojemu SO02. Kabel se ukonéi v objektu v suterénu v datovém rozvadécdi.
Kabelova trasa prelozky bude v celé trasa ulozena do pevné kabelové chrani¢ky DN40.

2.1. Spojovani, ukon€eni a méreni kabell

PFi vystavbé budou respektovany pfislusné ustanoveni souvisejicich technickych norem a pfedpisu,
zejména CSN 33 4050, 33 2160, 73 6005. Zapojeni kabelovych &tyfek bude provedeno dle pozadavku
CETIN. Bude provedeno kontrolni jednosmérné méreni v tomto rozsahu:

-méfeni kontinuity Zil

-méfeni izolacnich odport

-méfeni svodu

-vypInéni méficiho protokolu

2.2. Protikorozni ochrana
Protikorozni ochrana je tvofena samotnou konstrukci kabell a spojek.

2.3. Oznaéovani kabel( vystraznou félii (dle CSN 736006):

Vystrazna félie je souvisly pas z plastické hmoty, ktera upozornuje na pfitomnost urcitého druhu
podzemniho vedeni. Ma pouze vystrazny charakter, neposkytuje mechanickou ochranu podzemnimu
vedeni.

Podzemni vedeni barva
Sdélovaci kabely oranzova

Sitka folie se voli tak, aby pfesahovala $itku podzemniho vedeni, popFipadé soub&hu vedeni
minimalné 40mm na obé strany. Tloustka félie musi byt minimalné 0,6mm.

Folie se klade 200-300mm nad ulozenym zemnim vedenim. Ve vyjimecnych pfipadech je
mozné tuto vzdalenost zmensit az na 100mm.

2.4. Podminky pokladky kabelu

Kabely a chranic¢ky budou ulozeny dle vykopU, uvedenych na vykrese ulozeni kabel(i — vzorové
fezy. Ve volném terénu budou ulozeny v ryze v hloubce min. 60 cm v piskovém loZi. V chodniku budou
kabely uloZeny v ryze hl. 50 cm, 8. 35 cm, v piskovém lozi, kryté oranZovymi plastovymi krycimi
deskami. Pod pojezdovymi plochami jsou kabely ulozeny do chrani¢ek DVK110, resp. délené chranicky
A110PS.

. Prisoubéhu akfizovani s jinymi inZenyrskymi sitémi musi byt dodrzeny pfedepsané vzdalenosti
dle CSN 73 6005.
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V celé trase telefonniho kabelu bude v kabelové ryze ulozena vystrazna folie Sitky 22 cm,
oranzové barvy. Rozmezi teplot pokladky kabell je —10 °C az +50 °C. Nejmensi dovoleny polomér
ohybu kabelu je 10-ti nasobek vnéjsiho priméru kabelu. V chodniku budou misto félie pouzity plastové
kryci desky.

3. Pozadavky na vybaveni

Provadéjici firma musi zajistit provedeni zemnich praci tak, aby pfi vykopech nedoSlo
k poSkozeni ostatnich inZenyrskych siti a stavenisté zajistit proti vstupu nepovolanych osob do blizkosti
vykopU zabranami a vystraznymi znackami.

Vzhledem ktomu, Zze veSkeré zemni prace probihaji v ochrannych pasmech jinych
inzenyrskych siti, budou vykopy provadény vyhradné ru¢né. Kabel bude do vykopu pokladan rovnéz
ruéné.

PFipojeni na stavajici telefonni rozvod v Usekovém rozvadéci, pozadované jednosmérné méreni
véetné vystaveni protokolu provede spravce sdélovacich siti za pouziti svych prostfedku.

4.Vliv na povrchové a podzemni vody

Stavba nema vliv na znecisténi nebo ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod.

5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

| Vnejsi viivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 | AA7, AB7, AC1, AD3, AE4, AF2, AH1, AN2, AQ2, AR1, BA1

6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyCeni vSech podzemnich vedeni s vyznacenim
na povrchu terénu.

Polohu podzemnich vedeni nelze vytyCovat odméfovanim vzdalenosti na vykrese. Pfesné
vyty€eni vSech podzemnich vedeni na povrchu zajisti investor podle ustanoveni vyhlaSky o
geodetickych pracich ve vystavbé pfed zahajenim realizace stavby. Inzenyrské sité bude nutno ruénim
vykopem nasondovat, kabely vyvésit a v3echny sité zaijistit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni jak
mechanickému, tak v dusledku pocasi.

Dale je tfeba dodrzet podminky stanovené ve vyjadfeni o existenci SEK spole¢nosti CETIN
Czech Republic a.s., které bude soucasti vyjadreni CETIN k této projektové dokumentaci.

7. Pozadavky na provoz zarizeni, zajiSténi prohlidek a servis

Sdélovaci vedeni je v majetku CETIN Czech Republic a.s., ktera zajistuje udrzbu a opravy
zafizeni dle svych internich pfedpist. Zafizeni nevyzaduje zadné zvlastni skladovaci prostory, nema
poZadavky na zdroje energie.

Dalsi pozadavky na prohlidky stavby jsou stanoveny ve vyjadfeni k existenci siti spoleCnosti
CETIN

8. Dusledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Projektova dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych podminek
dopInéna, respektive upfesnéna pfed zahajenim stavby konkrétnimi pozadavky a doklady o
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technologickém ¢i pracovnim postupu v ramci vyrobni pfipravy zhotovitele. Souhrn vSech ukon(
k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

9.1Provadéni stavebné montaznich praci
Pfi provadéni musi byt dodrZzovana pfislusna ustanoveni nasledujicich norem :

CSN 34 3100 Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 34 3101 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych vedenich
CSN 34 3103 Bezpedénostni predpisy pro obsluhu a praci na pfistrojich a rozvadénich
CSN 34 3104 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci v elektrickych provozovnach
Vyhlaska CUBP &.48/82 Sb. ve znéni 324/1990 Sh. a ¢. 207/1991 Sb.

Vyhlagka CUBP &.324/90 Sb.

9.2Kvalifikace montaznich pracovniki a pracovniki udrzby

Osoby povéfené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni pracovnici musi mit odpovidajici
kvalifikaci dle Vyhl. CUBP C. 50/78 Sb.
§ 3 pracovnici seznameni: obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 20 a vy$§im
§ 5 pracovnici znali: ~ obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a menSim

prace na elektrickych zafizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisd,
protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zpUsobu hlaseni zavad
na svéfeném zafizeni. Osoby musi byt kvalifikované i v souladu s mistnimi pfedpisy.

9.3Revize zafizeni
Vychozi revizi provede dodavatel montaZnich praci podle CSN 33 1500 a podle CSN 33 2000-
6-61. DalSi revize (periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhitach a po kazdé opravé
vyvolané poruchou, €i poSkozenim elektrického zafizeni. V pfipadé zafizeni hromosvodu po kazdém
zasahu bleskem.

9.4Vliv na zivotni prostredi
Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi.
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