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1. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A
PROVOZNi RESENIi, BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Projekénim zamérem je konverze stavajiciho Brownfieldu — Vodarenské véze na polyfunkéni
objekt. Ve spodni ¢asti se budou nachazet administrativni prostory (2.NP az 8.NP) uréené pro
soukromé podnikatelské ucely — kancelare, v 11.NP az 13.NP bude ubytovani kratkodobého
charakteru hotelového typu, kde v 11.NP je situované soukromé Wellness, ve 12.NP obyvaci
pokoj s kuchyrikou, Satnou a socialnim zazemim. Ve 13.NP se pak nachazeji dva pokoje
s vlastnim socialnim zazemim. Prostory 1.NP pak slouZi jako vstupni podlazi se socidlnim
zazemim, uklidovou komorou a vstupni halou. V 1.PP, 9.NP a 10.NP se nachazi technologické
zazemi objektu.

Konverze zachova stavajici prostorovy raz objektu a vytvofit architektonické dilo nad¢asového
charakteru, zasazené do klidného prostfedi vstupni ¢asti mésta Bohumin. Bude se jednat o
objekt s vysokym stupném sobéstacnosti a Setrnosti k zivotnimu prostifedi, vyuzivajici ke
svému provozu nemalou ¢ast energie ze slunce a vétru. Konverze objektu se ponese
v souladu s okolni krajinou zejména, pak se vzrostlymi lipami, které jej obklopuiji.

Vodojem je vyznamnym krajinnym prvkem, ktery uz z dalky upoutava svou vyskou i vzhledem.
Motem projektu je pfebudovat chatrajici vodarenskou véz v Bohuminé - Pudlové, ktera uz
doslouzila svému ucelu, na stavbu, ktera bude prakticka, ucelna a pfitom zUstane pfirozenou
soucasti pfirody a krajiny kolem ni. Objekt by se mél stat tzv. technologickym demonstratore,
jakasi technologicka laboratof moznosti sou€asného stavebnictvi a souladu se stavajici
pfirodou.

V pripadech, kdy se v projektové dokumentaci nebo vykazu vymér vyskytuji
pfimo vyrobky, nebo materialy v€etné jejich nazvu je vzdy mozno nabidnout
rovhocenné resSeni. Tato pfimé vyrobky, nebo materialy Ize brat jako minimalni
kvalitativni, nebo technicky pozadavek na dodavku.

Pozadavky na dodavky:
Objednatel pozaduje dodani vSech zafizeni pro vytapéni, chlazeni, vétrani, cirkulaci od
jednoho vyrobce pro jednotlivé systémy a to s ohledem na servis, zaruky a nakup nahradnich
dilu.
Jedna se konkrétné tyto systémy ¢lenéné do Casti:
¢ VRV jednotka, hydroboxy, tepelné Cerpadlo pro pfipravu TUV, splitova klimatizaéni
jednotka, vnitfni jednotky chlazeni, rekuperacni jednotky vétrani.
e vSechny Cerpadla v€etné posilovacich tlakovych stanic s vyjma obé&hovych Cerpadel
bazénové vody.
e fidici systém objektu v€etné fizeni osvétleni, vétrani vytapéni, vstupl atd.

Kazda z vySe uvedenych ¢asti (1 az 3) se prfedpoklada od jiného vyrobce.

Stavajici stav:

Nosny kruhovy betonovy dfik ma vnéjsi pramér 6,35m, a vysku 27,1m. V dfiku se nachazeji
tfi vlozené ocelové podlazi (2.-4.NP). DalSi ztuzujici betonové podlazi je v urovni 25,3m. Od
urovné 27,7m se jedna o prostor nadrze. Vnéjsi primér prostoru nadrze je 12,1m a vyska je
11,3m. Na&drz je prstencového tvaru, o objemu cca 500m3. Po stranach a ve stfedu nadrze
jsou umistény zebfiky/otvory pro udrzbu. Celkova vysSka vodojemu je 39m od urovné 1.NP,
coz je cca 39,9 m nad pfilehlym terénem
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Provozni reSeni:

| kdyz se jedna o objekt, jehoz podlahova plocha odpovida velikosti velkého vicegeneracniho
rodinného domu, se jedna o vySkovou stavbu se 13 nadzemnimi a jednim podzemnim
podlazim. Nejvyssi Cast stfechy bude na +40,89 m nad Cistou podlahou 1.NP coz je cca 41,82
m nad pfilehlym terénem. Nad tuto vy3ku pak budou vystupovat vétrné turbiny které budou ve
vySce 38,91 m az 47,98 m nad pfilehlym terénem.

Cela horni ¢ast bude kompletné prosklena, bude zde vytah, bazén a terasy ve vySce cca 30
m, tlakové posilovaci stanice, ale i jimky na zachytavani destové vody a jejich vyuziti v objektu,
solarni panely a mnoho dalSich, technologicky zajimavych feseni.

Novy stav:

Celkova vyska vodojemu bude zvy3ena na 40,6 m (zvednutim stfesni konstrukce), od urovné
1.NP, coz je cca 41,4m nad pfilehlym terénem. Po celé vySce bude vytvofena vnitfni vytahova
Sachta (vnéjSi rozmér 1,6 x 1,9m), slouzici spolu s vlozenymi mezipatry jako ztuzeni
stavajiciho dfiku. Bude zvySen pocCet nadzemnich pater na celkem tfinact, z toho 9 bude
v dfiku a 4 prostoru byvalé nadrze. Mezi 1.NP — 11.NP bude vytvofeno venkovni unikové tocité
schodisté. Objekt vodojemu bude tepelné izolovan. V 1.PP bude situovana strojovna vytahu
posilovaci stanice vody a prostor pro UPS. V 1.NP se pak bude nachazet vstup do objektu
s halou uklidovou komorou a socialnim zazemim. Ve 2.-8.NP se budou nachazet kancelaie
v€.hygienickych zazemi a kuchynskych koutl. Nasleduji technické podlazi v 9. a 10.NP.
V dalSi patrech se nachazi apartman slouzici pro kratkodoby i dlouhodoby pronajem
hotelového typu. V 11.NP wellness patro s bazénem umisténym v poloviné dna byvalé nadrze
vodojemu. V dalSich ¢astech byvalé nadrze je zachytavana destova voda (cca 5000 litrt) a
reziden¢ni haseni (cca 5000 litr). Ve 12.NP se nachazi obyvaci pokoj, kuchyr, koupelna,
Satna a terasa. 13.NP je vyhrazeno pro dvé loznice s vlastnim socialnim zazemim.

SO 01 - VYSTAVBA VETRNE ELEKTRARNY

Soucasti této projektové dokumentace je pouze provedeni zb desek mezi 1NP a
9.NP.

Je navrzena instalace 16 ks (8 ks + 8 ks) vétrnych elektraren s vertikalnim rotorem (SO 01 -
Vystavba vétrné elektrarny) je pouze informativni.. VTE budou instalovany do horni ¢ast
vodojemu, ve dvou nad sebou umisténych patrech, a to v rdmci udrzitelnosti a podpory
energetické sobéstacnosti ostrov- niho typu.

VTE budou typu SH-X10K a SH-X15K, o jmenovitém vykonu 10 kW1 a 15 kW1.

VTE sestava ze 3 aerodynamickych listd a s vnitini Savoniovou turbinou, které se otaceji
kolem vertikalni osy rotoru. U rotoru SH-X10K je délka jednoho listu 4 m, primér rotoru 2 m u
rotoru SH-X15K je délka jednoho listu 5 m, prameér rotoru je 3 m.(Obr. 2).

Startovaci rychlost vétru 1,3 m/s, minimalni rychlost vétru pro provoz VTE je 2,5 m/s,
maximaini rychlost vétru pro provoz VTE je 45 m/s.

Elektrarna je osazena ftfifazovym AC generatorem s permanentnimi magnety. Charakter
tiilistého vertikalniho rotoru a typ generatoru (bez vnitini pfevodovky) eliminuji hluk elektrarny
do okoli.

VysSka objektu od upraveného terénu 41,820 m
Maximalni vySka instalace vétrnych turbin od upraveného terénu 47,980 m

2. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENIi A TECHNICKE

VLASTNOSTI STAVBY
V ramci vystavby vétrné elektrarny dojde k zakladni sanaci nosné konstrukce objektu a jejimu
ztuzeni. Po celé vySce bude vytvofena vnitini zelezobetonova vytahova Sachta (vnéjsi rozmér
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1,6 x 1,9m), slouzici spolu s vlozenymi mezipatry jako ztuzeni stavajiciho dfiku. Dalsi
prostorové ztuZzena bude provedeno vioZzenim Zelezobetonovych mezipater v horni rozsifené
Casti.

Samotna vétrna elektrarna, pak bude osazena na ocelové konstrukci. Horizontalni
komunikace bude zajiSténa ocelovym venkovnimi vietenovymi schodisti, obloukovym
schodi$tém a zebfikem v posledni ¢asti objektu. Material hlavniho vietenového a
obloukového schodisté Corten A. Malé schodisté mezi 11.NP a 12.NP bude ZB material
betonu C30/37 — XF3.

Stavajici zalozeni objektu je provedeno na zakladové desce, ktera pfesahuje padorysny
rozmér diiku. Z venkovni strany na ni bude proveden zaklad pro schodisté bude se jednat o
kruhovy zaklad D600mm, ktery bude v paté propojen z ZB zéakladovou deskou vlepenim
svislé nosné vyztuze armokose. Zaklad bude ukonCen minimalné 100mm nad pfilehlym
terénem.

Stejnym zplsoben bude provedeno propojeni ZB ztuzujiciho jadra (vytahové $achty) vnéjsim
rozmérem 1,6 x 1,9m. Soucasti ztuzeni bude provedeni viozenych mezipater jako ztuzeni
stavajiciho dfiku, dojde tak k vytvoreni tzv. ,Bambusové® struktury. Jednotlivé ztuzujici
betonové desky budou po obvodu kotveny ke stavajicimu dfiku prostfednictvim nerezovych
trnd R16 dl. 450 4250mm s venkovni kotevni deskou nerez 100x100 tl.5 mm. Na ztuzujici
mezipatra v 1.NP az 8.NP bude pouzity beton C30/37 — XC2. V podlazich 10.NP az 13.NP
bude pouZit beton C30/37 — XD3-XF4-XS3. V rdmci sanace bude do dfiku do kazdého podlazi

sanaci trhlin.

V 1.PP bude stavajici nosna Zelezobetonova konstrukce stén torkrétovana po celé vySce,
dojde tak k vytvofeni Zelezobetonové stény tloustky 100mm s vlozenou Kkari siti
8/100x8/100mm, kotvenou do stavajici stény. Pouzity beton C30/37 — XC2.

Sanace stropu nad 1.NP bude provedena otryskanim stavajiciho betonu a nesoudrznych ¢asti
v€etné ocelové vyztuze. Na ocistény a vysuseny povrch bude provedeno naneseni inhibitoru
koroze na ocelovou vyztuz, adhezni mustek a doplnéni kryci vrstvy vysokopevnostnimi betony
s minimalni charakteristikou betonu C30/37 — XC2-FX2.

V 1.NP dojde k sanaci vysoce nehomogenniho betonu, ktery se vyskytuje do vysky 1,6m,
sanace bude provedena celoplosnou tlakovou injektazi pomoci epoxidovych pryskyfic.

2.1 STAVEBNI UPRAVY

V 1.PP bude stavajici nosna zelezobetonova konstrukce stén torkrétovana po celé vysSce,
dojde tak k vytvofeni Zelezobetonové stény tloustky 100mm s vloZzenou kari siti
8/100x8/100mm, kotvenou do stavajici stény. Pouzity beton C30/37 — XC2.

Sanace stropu nad 1.NP bude provedena otryskanim stavajiciho betonu a nesoudrznych &asti
vCetné ocelové vyztuze. Na ocistény a vysuseny povrch bude provedeno naneseni inhibitoru
koroze na ocelovou vyztuz, adhezni mastek a dopInéni kryci vrstvy vysokopevnostnimi betony.

V 1.NP dojde k sanaci vysoce nehomogenniho betonu, ktery se vyskytuje do vysky 1,6m,
sanace bude provedena celoplodnou tlakovou injektazi pomoci epoxidovych pryskyfic.

Beton — pro torkret stén v 1. PP je navrzen C 30/37 + XC2, Dmax16

2.2 NOSNE SVISLE KONSTRUKCE

Vzhledem k dispozicim, stavajici konstrukci i rozponim jsou nosné stropni konstrukce
navrzeny jako monolitické zelezobetonové desky s ukotvenim po obvodé pres kotevni trny do
stavajiciho Zelezobetonového tubusu a podepfenim na novou zelezobetonovou konstrukci
vnitfni vytahové Sachty.
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Vytahova sachta — je nové navrzena jakozto tuhy Zzelezobetonovy monoliticky tubus o
vnitfnim padorysu 1200 x 1500 mm s tloustkou stény 200 mm. Konstrukce vytahové Sachty je
ukonCena zb deskou tl. 200 mm s pfesahem (vytazenim, resp. vykonzolovanim) pod horni
lucernu kopule, aby mohlo dojit k vodorovnému propojeni mezi Sachtou a kopuli, pficemz toto
kotveni nepfenasi Zadné svislé ucinky z kopule na vytahovou Sachtu, diky éemuz je zachovano
statické plUsobeni (staticky model) s uloZzenim po obvodé kopule, tedy bez jakékoliv vnitini
svislé podpory.

Beton — pro stropni desky a vytahovou Sachtu 2. az 9. NP je navrzen C 30/37 + XC2

Pro v8echny betony pak plati Dmax 16, F7.

2.3 VODOROVNE KONSTRUKCE

Vzhledem k dispozicim, stavajici konstrukci i rozponim jsou nosné stropni konstrukce
navrzeny jako monolitické Zelezobetonové desky s ukotvenim po obvodé pres kotevni trny do
stavajiciho Zelezobetonového tubusu a podepifenim na novou Zelezobetonovou konstrukci
vnitfni vytahové Sachty.

Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny takto:

Stavajici zb tubus vodarny — je proveden v tl. 210 az 235 mm, pfiCemz v 1.PP bude stavajici
Zb konstrukce torkretovana po celé vysce stény v tl. 100 mm a to s vloZenou kari siti 8/100 x
8/100 mm, ktera bude spolu s pfitorkretovanou vrstvou pfikotvena ke stavajici betonové sténé
pomoci kotev @ 12 mm v rastru 300 x 300 mm.

Stropni desky 2. - 8.NP — jsou nové navrzeny Zelezobetonové monolitické tl. 130 mm s

Sachtu.

Kotveni zb desek — je pro ukotveni do stavajiciho zb tubusu FfeSeno pomoci ocelovych
lepenych kotev @ 16 mm kvality B500B a chemické malty (napf. Hilti HIT-RE 500) do pfedem
vrtanych kanalkd. Vodorovné kotvy @ 16 mm B500B budou umistény vzdy v ose zb desky.

Beton — pro stropni desky a vytahovou Sachtu 2. az 9. NP je navrzen C 30/37 + XC2
— pro torkret stén v 1. PP je navrZzen C 30/37 + XC2

Pro vSechny betony, vyjma betonu uréenych pro torkrétovani, zaloZeni nebo klenbu, pak plati
Dmax 16, F7.

VSechny stropni desky budou provedeny v pohledové kvalité se struktiirou slzového
plechu.

2.4 ZAMECNICKE A KLEMPIRSKE VYROBKY

Veskeré venkovni a pfevazna €ast vnitinich ocelovych konstrukci bude Zarové pozinkovana -
zinkovanim v tloustce 120Mi (90% zinku 10%hlinik). Zinkovani bude provedeno na otryskané
konstrukce (stupen Sa 2 1/2). Na né pak bude nanasen pfipadné pfechodovy natér na zarovy
pozink + pozarni natér, nebo bézny natér v barvé ¢erné (2 x 90 um).

VSechny konstrukéni ocelové prvky s povrchovou upravou natérem bez Zarového zinkovani
budou dodany otryskané (stupen Sa 2 1/2) s drsnosti povrchu Ra 10-12 um a opatfeny 1 x
zakladnim natérem o minimalni tloustce 40 um. Podle CSN 038140 — Volba natérii pro
ochranu kovovych technickych vyrobku proti korozi, je konstrukce zafazena do skupiny korozni
agresivity s odvozenym stupné agresivity C3-4, z ehoz plyne minimalni pocet vrstev 1 + 2
v kvalité dle CSN 038240, tab. II. 1).
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Ochrana proti korozi musi vychazet z hodnoceni korozni agresivity v misté kazdé Casti dila,
navrhovaneé doby technické Zivotnosti min. 30 let a poZadované funkce systému ochrany proti
korozi. Protikorozni ochrana vnitfnich konstrukci, tj. celé konstrukce vcetné konstrukci
schodist, vytahGl a prvk( obvodovych stén pro kotveni oplasténi bude zajiSténa pomoci
natérovych systému podle CSN EN ISO 12944 a CSN ISO 9223 pfi predpokladaném koroznim
prostfedi v interiérech C2 az C3. V3echny nové konstrukéni ocelove prvky budou kompletné
otryskany (stupefi Sa 2 1/2) s drsnosti povrchu Ra 10-12 ym. Podle CSN 038140 — Volba
natér( pro ochranu kovovych technickych vyrobkl proti korozi, je konstrukce zafazena do
skupiny korozni agresivity s odvozenym stupné agresivity C3, z ¢ehoz plyne minimalni pocet
vrstev 1 + 2 v kvalité dle CSN 038240, tab. II. 1).

Doporuceny natérovy systém pro nosnou OK — vnitfni prostiedi C3:

Zakladni natér min. 1 x60 um
Vrchni véetné podkladoveé 2x90 um
Celkova nominalni tloustka natérového systému 240 ym

Odstin vrchnich natérli se predpoklada v barvé ¢erné.

Vyplné zabradli budou tvofeny napnutou nerezovou siti s oky 80x80mm s dratem 3,0mm z
oceli AISI 316L.

Na tuto nosnou sit bude u evakuaéniho schodisté pfipevnéna do vy3ky 1,0 m nad schodisté,
nerezova sit' 3,15x3,15mm s dratem 0,8mm z oceli AlSI 316L.

3. ZARIZENIi STAVENISTE

Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavenisté se nachazi v zastavéné ¢asti mésta, je rovinné se stavajicimi prochazejicimi
inzenyrskymi sitémi a napojenim na komunikace.

Pro zarizeni stavenisté bude vyuzito vyhradné pozemku investora bez naroku na
sousedni pozemky a zvlastni pozadavky na okolni nemovitosti.

Stavenisté na volném prostranstvi nutno ohradit provizornim ohrazenim zamezujicim
vstupu nepovolanym osobam.

Vystavba nevyzaduje zabor zemédélského a lesniho pudniho fondu. Stavba se
nenachazi v chranéném uzemi. Realizace stavby nebude mit zadny trvaly negativni vliv
na okolni vystavbu. Vliv stavby na okoli bude pouze do€asny po dobu vystavby.

Predpokladané upravy stavenisté a jeho oploceni

Stavenisti se nachazi na volném prostranstvi. VSechny plochy a prostory uréené k
realizaci stavby a zafizeni stavenisté budou pred zapoc€etim vystavby vyklizeny a bude
chranéné venkovni zelen, ktera bude v pfimém styku se stavbou.

Stavenisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeéeny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Stavenisté v prostoru vystavby v zastavéném uzemi bude na jeho
hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté bude bran
ohled na souvisejici prilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace,
prostory a provoz na nich co nejméné narusit.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi lhaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyzna€en bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou
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Napojeni stavenis$té na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni stavenisté

Pozadavky na potiebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim zhotovitelem.
Napojovaci mista energii budou zadavatelem predana pfi predani stavenisté. Napojeni
na zdroj el.energie muze byt provedeno z rozvodné skriné na objektu.

Stavenistni rozvod bude vybaven samostathym mérenim /spotieba méfena v kWh/. Na
tyto rozvody budou napojeny vesSkeré mechanizmy, stroje, osvétleni stavenisté a
objekty zafizeni stavenisté. Vlastni rozvod bude spliiovat prislusné technické normy a
narizeni s dirazem na bezpec¢nostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabelq,
kfizeni s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti
klimatickym podminkam apod.). V pfislusnych mistech stavby bude rozvod zakonéen
stavenistnim rozvadécem. Tyto rozvadéée musi umoznit osazeni podruzného méreni
v pripadé vyuziti téchto rozvodu pro jiného pfimého zhotovitele stavby. Stavenistni
rozvod bude zfizen, provozovan a demontovan na naklady zhotovitele.

Predpokladana potieba el. energie na stavenisté je cca 15 kW pro drobné stavebni
el.spotiebice.

Napojeni na zdroj vody se predpoklada zrozvodi vody uvniti objektu. V ramci
pripravnych praci na stavenisti bude zfizena pfipojka pro potreby stavby se
samostatnym méreni vodomérem /méreni spotieby v rozsahu min. 0,01 m3. Pro stavbu
bude potieba uzitkové vody pro technologicky proces stavéni jen v minimalnim
rozsahu pro pripravu lepicich hmot a maltovych smési. Pfredpokladana potieba vody
na stavenisti je max. 0,5 I/s a 4,0 I/s pro pozarni tUcely.

Pro napojeni na slaboproudou sit' Telefonicy se nepredpoklada, v pfipadé nutnosti
budou vyuzivany mobilni telefony.

Reseni zafizeni staveni§té véetné vyuziti stavajicich a novych objektt

Plochy pro zarizeni stavenisté

Stavajici plochy investora vyuzitelné pro zarizeni stavenisté jsou v blizkosti prostoru
stavenisté.

Plochy dodavatelti mozno posoudit az po provedeni jejich vybéru.

Priruéni skladovaci plochy budou v dané lokalité vystavby pouze v prostoru oplocené
Casti stavenisté.

PozZadavky na provozni a socialni zarizeni stavenisté

o Vyuziti stavajicich zafizeni investora
Pro potfebu vystavby neposkytne investor zadné stavajici objekty k vyuziti pro
zarfizeni stavenisté.

e Vyuziti stavajicich zafizeni dodavatelt
Vzhledem k neukonéeni vybéru dodavatele neni mozné blize specifikovat
jednotliva stavajici zafizeni stavenisté dodavatele.

e Vyuziti objektd budovanych v ramci vystavby
Objekty budované jako soucéast stavby nelze vzhledem k jejich charakteru
vyuzivat.

¢ Vbudovani novych objektl pro ZS
Po ukonéeni vybéru dodavatele a zvazeni moznosti vyuziti stavajicich zarizeni
investora a dodavatell, jakoz i objekti stavby pro ZS, bude uréena potieba
vybudovani objektli zafizeni stavenisté, které se predpoklada zridit na
vytypovanych plochach dle dispozic dodavatele.
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Predpoklada se ziizeni:

- stavebni vytah pro dopravu materialu a osob

- shoz na sut’ v€. skrapéni vodou

- investor zajisti mistnost pro uziti jako kancelar stavby popi. mobilni burika
- mobilni chemické WC - 1 ks

- mobilni kontejner na staveni odpad

- stavenistni rozvody el.energie a vody — napojeni poskytne investor

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

VSechny stavebni prace budou provadény za pfedpokladu dodrzeni pfisluSnych
internich a celostatné platnych bezpecnostnich a technickych predpist a technologickych
postupu. V zasadé plati nafizeni vlady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich
v navaznosti na zakon €.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci). V navaznosti k zakonu
€.309/2006 Sb. se postupuje také podle provadécich pravnich predpisu:

e nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na BOZP na pracovistich
s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, témérf v pIném rozsahu, pokud zhotovitel
bude vykonavat prdce ve vyskach, prace s pouzitim technickych konstrukci a rliznych
typu doc¢asnych stavebnich konstrukci (viz napf. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné
konstrukce proti propadu, zfizeni apod.), nebo bude-li pouzivat Zebriky, zejména pfi
vystupu do vysky nad 5m, popf. musi pfi vystavbé, bourani apod. resp. musi ke zvySovani
mista prace pouzit pohyblivou pracovni plosinu.

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

e nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi,

e nafizeni vlady €.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky

e nafizeni vlady ¢&.375/2017 Sb., nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalu.

e nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady €. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Gisticich a dezinfekénich prostfedk.

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pri vystavbeé jsou:

e zakon €. 250/2021 Sb.. o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace.
e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

v

o zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace, €ast pata, hlava I. a Il. — ve znéni pozdé&jSich
predpis(
Zadavatel stavby zajisti dle zakona ¢€.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby pfed zahajenim praci na

stavenisti byl koordinatorem plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
aktualizovan dle technologickych postupl vybraného zhotovitele.
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Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokonleni praci v pozadovaném terminu za pfedpokladu spinéni vSech
podminek bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi
provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dnu pred prfedanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni muze byt doru¢eno v
listinné nebo elektronické podobé. Do-jde-li k podstatnym zménam udaju obsazenych v ozna-
meni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte€ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po
celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani.
Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Zhotovitel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecénosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni
postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny
pozadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrzeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel
stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled
montaznich zabéru, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedku, zasadni FeSeni
pristupu pracovnikll ke stykovym uzlm v€etné jejich ochrany a zabezpedeni dotéenych
pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté
(pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi
soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpec&nosti prace, obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni Cinnosti.

V ramci pfedani stavenisté budou vSichni zaméstnanci zhotovitele v€etné jeho subdodavatelt
proSkoleni vedoucim stfediska a pfipadné bezpecnostnim technikem z provozné-
bezpecnostnich predpist a nafizeni pro prace a ¢innosti v arealu UV Podhradi.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci /dle nafizeni vlady & 361/2007 Sb. o ochrané zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich pfedpist vCetné zmény €. 274/2003 Sb., hygienické pfedpisy o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limitd
v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni viady €.272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Uu€inky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova
zarizeni /pfevazné kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou pFekraCovat
povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby
a vystrazné tabule upozorfiujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.
Oznadeni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze staveniété bude dle CSN I1SO 3864 (01 8010)
— Bezpec&nostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni vlady ¢.375/2017 Sb..

- Pfi pfejimce stavenisté upfesni bezpecnostni technici dodavateld podminky zabezpeceni
pracovniku pfed uUrazem v souladu se zakonikem prace a prisluSnym bezpec&nostnim
predpisem.

- Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit
potfebnymi ochrannymi pomulckami v nepoSkozeném stavu. O seznameni pracovnikid s
bezpeCnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.
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- Pferuseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo zZivoty osob nebo zplsobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni,
pfipadné pfiznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemuze nebezpedi odstranit sam,
prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt preruSeny pfi ohrozeni pracovniki stavby vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

PFi pferu$eni prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi
byt o tom vyhotoven zapis.

Nepfedpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostiedi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v pribéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve
spolupraci s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpe€nosti prace a seznami s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

- Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéznych vedeni o jejich
presné vyty€eni a o urCeni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich
se stavbou. Bez vyty€eni a znalosti pfesné polohy v3ech pfekazek nesmi zhotovitel zahaijit
stavebni prace.

- Stavenisté v prostoru vystavby se nachazi v uzavieném oploceném arealu s vySkou
oploceni do vySky nejméné 1,8 m. Staveni$té bude ohrazeno v prostoru na hranicich
stavenisté v€etné objektl a ploch zafizeni stavenisté. PFi stavebnich pracich za snizené
viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti
tabule s €isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozorfiujici
na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LINKY 112

IE 155 f j E
‘.“% 150 POZOR

POLICIE 153 STAVENISTE

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popripadé zarizeni
technického vybaveni.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno pozadat provozovatele vSech soubéznych a
kfizujicich podzemnich vedeni v misté ploch zafizeni stavenisté a umisténi véZovych
stavebnich jefabu a osobonakladnich vytahu o jejich pfesné vyty&eni, uréeni vySkové polohy
a stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou plynovodu.

Vzhledem k vystavbé, ktera si vyzada kfiZzeni, pfiblizeni a soubéh s ostatnim vedenim a
zafizenimi, kde budou provadény prace a Cinnosti, které vyzaduji zvlast vysoké naroky na
pozadavky v oblasti BOZP, budou v ramci aktualizace ,planu“ feSena konkrétni opatfeni
zabraniujici ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi pracovnik( vyskytujici se na daném
pracovisti a to na zakladé zvolené technologie vystavby.

Tato opatfeni, ktera budou navrzena, musi byt konzultovana s projektantem, koordinatorem
BOZP a dalSimi osobami podilejicimi se na realizaci stavby. Navrhy opatfeni budou poté
zahrnuty do aktualniho planu BOZP.

Realizace stavby neklade naroky na zménu technické infrastruktury v daném prostoru.
Vyznamné sité technické infrastruktury v okoli stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz
samostatna ¢ast dokumentace) v€etné jejich ochrannych pasem.
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Ochranna pasma a jejich Sirky:

a) Elektroenergeticka zafizeni

I. Nadzemni el. vedeni — od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany je vzdalenost:
- u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

1) pro vodiCe bez izolace 7m
2) pro vodiCe s izolaci zakladni

2m

3) pro vodice zavésna kabelova vedeni 1m
- u napéti nad 35 kV do 110 kV vcéetné 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
- u napéti nad 400 kV 30m
- u zavéSeného kabelového vedeni 110 kV 2m
- u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence Im

II. Podzemni el. vedeni — po obou stranach krajniho kabelu je vzdalenost:

- do 110 kVvcetné, vedeni fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky 1m

- nad 110 kV 3m

b) Plynarenska zafizeni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského
zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho plidorysu.

- plynovody nizkotlaké a stfedotlaké v zastavéném uzemi 1 m od vnéjSiho okraje
- plynovody ostatni 4 m od vnéjSiho okraje
c¢) Vodovod a kanalizace

- do DN 500 véetné 15m
- nad DN 500 25m

d) ucinky starého dulniho dila
- odplyfovaci vrty

3,0m
Ochranna pasma je nutné oznacit vystraznymi tabulemi!

Pozarni bezpeénost béhem provadéni stavby

Pfi realizaci stavby musi byt v plném rozsahu ze strany v8ech zucastnénych dodrzovany
pozadavky ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb. "O pozarni ochrané", ve znéni pozdéjSich
pfedpisU v navaznosti na vyhlasku €.246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozZarni prevenci)'. Souasné bude
dodrzovana vyhlaska ¢.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb
Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ktera stanovi jednotné technické
podminky pozarni ochrany pfi vystavbé, stavebnich Upravach, udrzovacich pracich, zménach
dokonCenych staveb a zafizeni stavenisté. Béhem vystavby musi byt dale dodrzovany
v8echna pozarni a bezpeénostni opatfeni stanovena v sou€asné dobé platnych pravnich a
technickych predpisech. Jedna se zejména o ty pracovisté, na kterych se budou provozovat
¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim, mezi které patfi mimo jiné:

- svarovani, pro které plati vyhlaska €. 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jenz fesi CSN 07 8304 "Tlakové nadoby
na plyny - Provozni pravidla®;

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65 0201
"Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci.

Pokud budou provadény pozarné nebezpeéné prace uvnitf rekonstruovaného objektu, musi
zhotovitel zajistit k mistu téchto praci vhodné pfenosné hasici pfistroje.
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Béhem vystavby bude dodavatel dodrzovat vSechna pozarni a bezpeénostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich usecich, zejména tam, kde se predpoklada zvySené pozarni
nebezpedi (svafovani, brouseni, prace s otevienym ohném, apod.).

Za pozarni bezpecnost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou
povinni dbat, aby jejich pracovnici dodrZovali protipoZarni opatifeni ve smyslu vy3e citovaného
zakona o pozarni ochrané a citovanych vyhlasek.

5. ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé neupliné dokumentace objektu a vizualni
prohlidky s domérenim stavajiciho stavu, dle dostupnych podkladt s ohledem na pozadavky
investora.

Detaily stavebnich uprav budou feSeny v souladu s pfislusnymi technickymi listy jednotlivych
stavebnich systému.

Zhotovitel je povinen se seznamit se vSemi informacemi, udaji a jinymi dokumenty, které jsou
nezbytné pro provedeni dila, pfiéemz veskeré objednatelem poskytnuté informace, Udaje a
jiné dokumenty vychazi z jemu dostupnych Udaji a dokumentace, které ma k dispozici. Pokud
by nékteré informace, udaje nebo hodnoty dodané objednatelem byly nedostateCné,
nekompletni nebo nepfesné do té miry, ze by to mohlo ovlivnit Fadné provadéni a spinéni dila,
je v takovém pripadé povinnosti zhotovitele upfesnit si nebo zajisti si chybégjici informace a
Udaje. Zhotovitel nema narok na Zadné dodatecné platby a prodlouzeni terminu dokon&eni
dila z dvodu chybné interpretace jakychkoli podkladl vztahujicich se k dilu v pfipadé
nesouladu vykazu vymeér a projektové dokumentace (vykresova a textova €ast) je brana jako
rozhodujici vy38i hodnota nebo neuvedena Ccinnost (polozka) a to jak z vykresové
dokumentace tak z textovych ¢asti.

PFi obnazovani konstrukci mize byt skuteény rozsah praci odliSny od rozsahu stanoveného
v projektové dokumentaci. Objednatel ma ale za to, Zze zhotovitel je odborné zpUsobila osoba
(spole€nost) a mél tudiz pfedpokladat tuto skute¢nost. Pfipadné rozdily je nezbytné evidovat
ve stavebnim deniku.

V pfipadé zasadnich rozdild mezi projektovou dokumentaci a skute€nosti je nutné postup
praci konzultovat s projektantem a v rdmci autorského dozoru b&éhem vystavby.

Projektant predpoklada, Zze ucastnik vybérového fizeni je odborné zpusobila stavebni firma a
proto odpovédnosti u€astnika vybérového fFizeni je, aby pfesné stanovil rozsah praci
prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s pfislusnymi stranami.
Z&dné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Rozumi se, ze v dobé vybérového fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni
v kazdém detailu a Zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize
v pribéhu vybérového fizeni a vystavby se ukazou tyto odhady nespravnymi nebo budou
potfebovat pozménit, pljde to na plnou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani
Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl
pfipravit nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potifebné dotazy, jak to pro
tento uCel povazuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit pevnou
cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavkl Objednatele.

V pfipadé, Ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je
nutné je k této cenové nabidce pfiloZit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodate¢né
specifikace, budou pokladany za plné porozuméné pozadavkim Objednatele, bez jakychkoliv
dodatku.
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Je pozadovano, zvlasté u vyrobkd PSV, podrobné popsani téchto vyrobki (véetné specifikace
jejich vyrobcl), jez byly pouzity pfi sestavovani nabidkové ceny.

Standard stavby a pouzitych materialu je stanoven v této projektové dokumentaci parametricky
pfipadné formou uvedeni nazvu vyrobku (Ci vyrobce) s oznaCenim ,napfiklad, napt.“, ktery
pFislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel mize nabidnout jiny
vyrobek (vyrobce) pokud jejich standard bude odpovidat standardiim, uvedenym v této PD.

Pokud zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel pfedlozit své navrhy
s technickym popisem a ke schvaleni investorovi a projektantovi.

Zavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova
dokumentace pro vybérové fFizeni cokoliv opomenula. V pfipadé, ze dle minéni
nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfri podani nabidky. Jestlize tak neucini,
predpoklada se, ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi Ceskymi normami a platnymi vyhlaskami.
Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny importované materialy a zafizeni maji platné
Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.
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