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1. Uvod

Dle projektanta architektonicko stavebni ¢&asti projektu (PPS Kania s.r.0.) a
predanych podkladl je vramci dokumentace pro provedeni stavby zpracovana
stavebné konstrukéni (statickd) Cast pro objekty SO01 a SO02 v ramci akce
-Konverze Vodarenské véze - vystavba vétrné elekirdrny Bohumin-Pudlov, parc.c.
423/13, 423/5, 381/2, k.0. Pudlov*.

Jedna se o posouzeni stavajicich a navrh a posouzeni novych nosnych
konstrukci nadzemni Casti, tedy Zelezobetonovy tubus stavajici vodarenské véze,
nové Zelezobetonové monolitické stropni desky, nova Zelezobetonova monoliticka
vytahova Sachta, dil¢i preklady, nosné ocelové konstrukce vcéetné jejich ztuzeni
(zavétrovani) a dalsi drobné konstrukce. Vyznamnou soucasti statické ¢asti projektu
je také navrh sanace a nutného zesileni stavajicich nosnych konstrukci.

Vypocet, vesSkera posouzeni i navrhy konstrukci byly provedeny v souladu
s normami CSN EN 1990, CSN EN 1991 (EC 1) , CSN EN 1992 (EC 2) , CSN EN
1993 (EC 3) , CSN EN 1994 (EC 4) a CSN EN 1997-1-1 (EC 7). P¥i vypoctech a
posouzenich bylo vyuzito softwaru NEXIS 32. PFi vypoctech a posouzenich bylo
vyuzito vypocetniho softwaru NEXIS 32. Soucasti statického vypoctu je pfiloha,
kterou tvofi vypis zadani a rovnéz i vysledné vnitini sily, reakce a deformace
nékterych prvka (extrémy) vypoctovych modelt konstrukce. Veskeré (kompletni)
vysledky jsou pak pfipadné k dispozici u autora tohoto projektu.

Cela konstrukce byla dle vySe uvedenych norem posouzena na mezni stav
unosnosti i mezni stav pouzitelnosti a bylo tedy statickym vypocétem prokazano, ze
cela stavba (i jeji jednotlivé nosné prvky) je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici
v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

c) poskozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného

vybaveni v dusledku vétsiho pfetvofeni nosné konstrukce a také

d) poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny pavodni pficiné

Poznamky: Tato dokumentace (DPS) je uréena pro provedeni stavby. Pred

zahajenim realizace stavby musi byt vypracovana dilenska (vyrobni) dokumentace,
pfipadné i realiza¢ni (dodavatelska) dokumentace zhotovitele stavby.

-3-
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2. Podklady, normy, literatura, software

2.1. Podklady

1) PPS Kania s.r.o.: Architektonicko - stavebni feSeni: pudorysy 1.PP-13.NP
stfechy, Fezy, pohledy, skladby, DPS - 1/2024

2) Stavebni a rozvojova s.r.o.: Architektonicko - stavebni FeSeni: pudorysy
1.PP-13.NP stfechy, fezy, pohledy, skladby, DSP - 8/2023

3) VSB-TU Ostrava, Fakulta stavebni: Diagnostika vodarenské véze
Bohumin-Pudlov z roku 1961 (8/2022)

4) Ing. Radim Stransky: HG posudek zasakovani, voda destova (1/2023)

5) Ing. Radim Stransky: HG posudek zasakovani, voda z COV (1/2023)

6) Ing. Zuzana Heinzova: PBR: technicka zprava, padorysy (DSP - 4/2023)

2.2. Normy
1) CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci
2) CSN EN 1991 - Zatizeni konstrukci

)
) CSN EN 1992-1 - Navrhovani betonovych konstrukci

) CSN EN 1992-1-2 - Navrhovani Zb konstrukci na Gg&inky pozaru

) CSN EN 1993-1-1 - Navrhovéani ocelovych konstrukci

6) CSN EN 1993-1-2 - Navrhovani ocelovych konstrukci na G&inky poZaru
) CSN EN 1997-1 - Navrhovéani geotechnickych konstrukci

) CSNEN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

) CSN EN 1090 - Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci

10) CSN EN 206 - Beton - specifikace, vlastnosti a shoda

2.3. Literatura
1) Studnicka J., Wald F.:Ocelarské tabulky
2) Zoufal R. a kol.: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci dle EC

3) Helikalni vyztuz s.r.o.: Helical VAH - tech. listy a podklady k nerez vyztuZzi

2.4. Software
1) AutoCAD 2008 (Autodesk)
2) Nexis 32 3.100.121 (SCIA s.r.0.)
3) Microsoft Office 2004
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3. Dispozi¢ni reSeni

Posuzovany stavajici objekt vodojemu ma plvodni zZelezobetonovou konstrukci,
kterou tvofi nosny kruhovy betonovy dfik o vnéjSim priiméru 6,35 m a vySce 27,1 m.
Od urovné 27,7m se jedna o prostor nadrze. Vné&jsi pramér prostoru nadrze je 12,1 m
a vySka je 11,3 m. Nadrz je prstencového tvaru o objemu cca 500 m3. Po stranach a
ve stfedu nadrze jsou umistény zebfiky (otvory) pro udrzbu. Celkova vySka vodojemu
je 39 m od urovné 1.NP, coz je cca 39,9 m nad pfilehlym terénem. Stfecha objektu je
provedena jako mirna kopule s kruhovou zakladnou.

Nové je celkova vySka vodojemu navrzena 40,6 m (zvednutim stfeSni konstrukce)
od urovné 1.NP, coz je cca 41,4 m nad pfilehlym terénem. Po celé vySce bude
vytvofena vnitfni vytahova Sachta (vnéjSi rozmér 1,6 x 1,9 m), slouzici spolu
s vlozenymi mezipatry jako ztuzujici jadro stavajiciho dfiku. Bude zvySen pocet
nadzemnich pater na celkem ftfinact, z toho 9 bude v diiku a 4 v prostoru byvalé
nadrze. Mezi 1.NP — 11.NP bude vytvofeno venkovni tocité schodisté, jehoz primarni
funkce je technologicka obsluznost.

Vyskové je konstrukce navrzena takto:

1. PP -2,840m - horni hrana podlahy
1. NP +0,000m - horni hrana podlahy
2. NP +3,200m - horni hrana podlahy
3.NP +6,510m - horni hrana podlahy
4. NP +9,570 m - horni hrana podlahy
5. NP +12,810 m - horni hrana podlahy
6. NP +15,890 m - horni hrana podlahy
7.NP +19,130 m - horni hrana podlahy
8. NP +22,190 m - horni hrana podlahy
9. NP +25,200m - horni hrana podlahy
10. NP +27,700m - horni hrana podlahy
11. NP +29,920m - horni hrana podlahy
12. NP +32,980m - horni hrana podlahy
13. NP +35,860 m - horni hrana podlahy
Stfecha - atika +40,890 m - horni hrana atiky

Pfesné tvary a ¢lenéni konstrukce viz vykresova dokumentace architektonického

a stavebné technického rfeSeni.
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4. Statické reseni

4.1. Staticky systém

Ze statického hlediska se u navrhovaného objektu jedna o nosny tuhy
Zelezobetonovy tubus s tuhymi stropnimi deskami, navic ztuZzeny novou
Zelezobetonovou vytahovou Sachtou, ktera tvofi prostorové tuhé (ztuzujici) jadro celé
konstrukce. Nosna konstrukce objektu vodojemu je uvazovana jako deskosténova
konstrukce s neposuvnymi sty¢niky. Prostorova tuhost a celkova stabilita nosné
konstrukce objektu vodarny je zajisténa tuhym tubusem kruhového padorysu, tuhou
vytahovou Sachtou obdélnikového pudorysu a také vodorovnymi tuhymi rovinami
stropnich a stfeSnich Zelezobetonovych desek.

Horni nastavba je navrzena jako ocelova ramova konstrukce se svislym i
vodorovnym ztuzenim, kterd je navic pfes nové Zelezobetonové stropni desky 11. az
13.NP propojena s prostorové tuhou Zelezobetonovou konstrukci vytahové Sachty.
Timto vzajemnym propojenim (ramova ocelova konstrukce + Zelezobetonové stropy
a stfedni Zelezobetonova skofepina doplnéna o rubovou skofepinou (jejiz primarni
funkci je fixovat nové mechanicky kotvené zatepleni) + Zelezobetonovy tubus
vytahové Sachty) je rovnéz zajisténa prostorova tuhost nosné konstrukce. Propojeni
o 1880 mm zvednuté stfesSni Zelezobetonové skorfepiny s novou stropni deskou
vytahové Sachty je provedeno pouze ve vodorovné roving (osy X, Y), ve sméru
svislém (smér gravitace - osa Z) je propojeni posuvné, tak aby zlstal zachovan
staticky model, resp. statické plsobeni zb stfeSni skofepiny.

Ze statickych davodud bude nové venkovni schodisté vietenem protazeno a
ukotveno az na stavajici zaklad vodarenské véze, tak aby bylo eliminovano sedani

zakladu, které by nastalo v pfipadé samostatné nepropojené zakladové patky.

4.2. Zatizeni

Zatizeni stalé: viz. staticky vypo&et — dle CSN EN 1991 (str. 3.1), yg = 1,35
Zatizeni nahodilé: rovnhomérné — uzitné: ubytovaci zafizeni — 1,5 kN/m?, Va=1,5
— uZitné: kancelare — 2,5 kN/m?, yq = 1,5
— uzitné: schody — 3,0 kN/m?, yg = 1,5
— uzitné: balkény — 3,0 kN/m?, yq = 1,5
— snih: II. oblast, dle digi: sk = 0,82 kN/m?, p; = 0,8

— vitr: Il. vétrova oblast, kat. terénu ll, yo = 1,5

-6 -
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4.3. Staticky vypocet

Staticky vypocet byl proveden dle uvedenych platnych norem, viz. kapitola 2.2.
Globalni analyza konstrukce, resp. vypocet vnitfnich sil a deformaci byl u vétSiny
¢asti proveden na hlavnim 3D modelu celé konstrukce vytvofeného pomoci
statického programu NEXIS 32 (od fy. SCIA s.r.0.). Posouzeni jednotlivych prifezd a
to v€etné posouzeni na pozarni odolnost vSak byla provedena manualné. Jednotliva
schodisté jsou pak namodelovana bud jako soucast 3D modelu celého objektu
vodojemu, nebo zvlast, resp. samostatné, pficemz jejich reakce jsou pak zadany jako
zatizeni do 3D modelu vodojemu.

5. Konstrukéni reseni

Vzhledem k dispozicim, stavajici konstrukci i rozpondm jsou nosné stropni
konstrukce navrzeny jako monolitické zelezobetonové desky s ukotvenim po obvodé
pres kotevni trny do stavajiciho zelezobetonového tubusu a podepfenim na novou
Zelezobetonovou konstrukci vnitfni vytahové Sachty.

Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny takto:

Stavajici zb tubus vodarny — je proveden v tl. 210 az 235 mm, pfi¢emz v 1.PP bude
stavajici zb konstrukce torkretovana po celé vySce stény v tl. 100 mm a to s vloZzenou
kari siti 8/100 x 8/100 mm, ktera bude spolu s pfitorkretovanou vrstvou pfikotvena ke
stavajici betonové sténé pomoci kotev g 12 mm v rastru 300 x 300 mm.

Stropni desky 2. - 8.NP — jsou nové navrzeny zelezobetonové monolitické tl. 130
Zb vytahovou Sachtu.

Kotveni zb desek — je pro ukotveni do stavajiciho zb tubusu feSeno pomoci
ocelovych lepenych kotev g 16 mm kvality B500B a chemické malty (napf. Hilti HIT-
RE 500) do pfedem vrtanych kanalkd. Vodorovné kotvy @ 16 mm B500B budou
umistény vzdy v ose zb desky.

Stropni desky 11. - 13.NP — jsou nové navrzeny rovnéz zelezobetonové monolitické
a to posloupné v tl. 170, 200 a 150 mm s uloZzenim na vnitfni zb vytahovou Sachtu a s
podepfenim na nové sloupy ocelové konstrukce, které témito Zb deskami prostupuiji.
Tato ocelova konstrukce slouzi pro vyneseni desek po vybourani otvord pro
proskleni a rovnéz slouZzi jako pfima podpora tohoto proskleni.
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Stény mezi 10. a 11.NP — tvofici délici konstrukci mezi bazénem, nadrzemi a
technickym zadzemim (bazénova technologie) jsou nové navrzeny Zelezobetonové
monolitické a to v tl. 200 mm s napojenim do stavajicich zb konstrukci.

Vytahova Sachta — je nové navrzena jakozto tuhy Zelezobetonovy monoliticky tubus
o vnitfnim padorysu 1200 x 1500 mm s tloustkou stény 200 mm. Konstrukce
vytahové Sachty je ukon€ena Zb deskou tl. 200 mm s pfesahem (vytazenim, resp.
vykonzolovanim) pod horni lucernu kopule, aby mohlo dojit k vodorovnému propojeni
mezi Sachtou a kopuli, pfi€emz toto kotveni nepfenasi zadné svislé Ucinky z kopule
na vytahovou Sachtu, diky éemuz je zachovano statické pisobeni (staticky model) s
uloZzenim po obvodé kopule, tedy bez jakékoliv vnitfni svislé podpory.

Stavajici zb kopule — je provedena pouze v tl. 100 mm, s plvodnim zateplenim
pérobetonem tloustky 100-110 mm. Po odstranéni tohoto plvodniho zatepleni bude
na zb kopuli provedena rubova skofepina po celé plose v tl. 80 mm a to s viozenou
radialni a centrickou prutovou vyztuzi i Kari sitémi 8/100 x 8/100 mm, které budou
spolu s pfibetonovanou vrstvou Zb skofepiny pfikotveny ke stavajici betonové sténé
pomoci kotev g 12 mm v rastru 300 x 500 mm. Chemicka malta navrzena napf. Hilti
HIT-RE 500) do pfedem vrtanych kanalkd. Vodorovné kotvy @ 16 mm B500B budou
umistény vzdy v ose Zb desky. Tato rubova klenba bude slouZit posléze ke kotveni
zatepleni stfechy. Nutnost vybudovani nové rubové klenby je zejména s ohledem na
nemoznost kotveni, ze statickych duvodl, do lehéeného betonu ani do stavajici
klenby, bez vySe popsanych Uprav.

Nové ocelové konstrukce jsou navrzeny takto:
Sloupy — jsou navrzeny z trubek &tvercového prafezu HTR 120 x 120 mm min.
tloustky 8 mm (z konstrukénich ddvod(), v ramci pozadavki PBR jsou nékteré
sloupy z duvodu zajisténi PO R 15 zesileny na tloustku 10 mm. Zajisténi vyssi
pozadované pozarni odolnosti ocelovych prvkd je navrzeno jinym zpusobem - viz. 9.
Vodorovné prvky — jsou v obou smérech rovnéZz navrzeny z hranatych trubek
prifezu HTR 120 x 120 (180) mm.
Ztuzidla — svisla sténova jsou ve vSech smérech (prostorové) navrzena vétsSinou jako
ocelové Ondrfejovy kfize systémové (konstrukéné) z trubek &tvercového prifezu HTR
120 x 120 mm, nebo jednoduchych tahel kruhového prafezu max. g 12 az 16 mm.
Kotveni sloupti — je feSeno pomoci ocelovych kotevnich desek P 12 x 240 x 240
mm a do vrtanych kanalkd vlepovanych Sroubu.

-8-
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Hlavice sloupt — pro tuhé propojeni mezi ocelovymi sloupy a novymi zb stropnimi
deskami 11. az 13. NP jsou navrZeny ocelové hlavice z dvojice plechu P 12 g 320
mm, kdy dolni lic spodni hlavice zespodu licuje s dolni hranou Zb desky a horni lic
horni hlavice licuje s horni hranou Zb desky, takze celkova vyska hlavice vzdy
odpovida tloustce Zb stropni desky (posloupné 170, 200 a 150 mm).

Kotevni profil — pro pevné vodorovné a zaroven svislé posuvné kotveni mezi stfesni
skofepinou a stropni Zb deskou vytahové Sachty je navrzen z prafezu L 120 x 120 x
10 mm - S 235.

Schodisté Z1 — mezi 1. PP a 1. NP je navrzeno jako pfimé, tj. Sikmé prosté ulozené
schodnicové nosniky z pasoviny P 6 x 250 mm, stupné jsou provedeny systémove z
pororostu Sifky 800 a vysky 30 mm.

Vietenova schodisté 22 — mezi 3. az 5. NP a mezi 6. az 8. NP jsou tvofeny
vietenem z trubky TR @ 140 x 8 mm a jednotlivymi schodistovymi stupni a podestami
z ohybaného ¢i svafovaného plechu tloustky 8 mm.

Tocité schodisté Z3 — mezi 12. a 13. NP ma schodnice navrzeny ze skruzenych
ocelovych pasovin, vnitini je z P 12 x 450 mm a vnéjsi pak z P 12 x 1100 mm,
pficemz tento vy$Si plech tvofi zaroven vnéjsi zabradli, s hornim ukotvenim po celé
vysce profilu k Zb sténé vykonzolované z vytahové Sachty. Jednotlivé stupné jsou
navrzeny jako korytko z ohybaného plech P 6 x 900 a vysSky 56 mm, do kterého je
pak vkladan finalni dfevény obklad stupnice.

Venkovni (technologické) schodisté — je mezi 1. az 8.NP navrzeno vietenové, kde
vieteno je navrzeno z trubky TR @ 273 x 10 mm a jednotlivé stupné z ohybaného
plechu P 6. Horni ¢ast schodisté z 8. do 11. NP je navrzeno tocité a zavésSené v
misté obou mezipodest na urovnich +24,583 a +27,238 do Zb desky 11. NP. Tahla
jsou navrzena z jaklu HTR 120 x 120 mm, vnitfni i vnéjSi schodnice pak ze
skruzenych ocelovych pasovin P 12 x 450 mm a jednotlivé stupné z ohybaného
plechu P 6, vSe z oceli AISI 316L.

6. Zakladové konstrukce
6.1. Zakladové podminky - IGP

Pfed zahajenim projekénich praci byl v zajmovém Uzemi proveden pouze
hydrogeologicky posudek, ktery provedl vlednu 2023 Ing. Radim Stransky - viz
podklady.
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Provedenymi prizkumnymi pracemi byl ovéfen tento geologicky profil:

GT1 — hlina v mocnosti 0,4 m p.t.

GT2 —jil - povodriova hlina 0,4-3,0 m p.t.

GT3 — pisek silné jilovity fluvialni 3,0-3,2 m p.t.

GT4 — Stérk piscity proménliveé jilovity fluvialni 3,2-10,0 m p.t.

GT5 —jil vapnity - miocén 10,0-15,0 m p.t.

Hydrogeologické poméry: hladina mélké podzemni vody je v Urovni cca 4-5 m p.t.,
volna, prulinova filtrace. Smér proudéni podzemni vody je k S. Dotace do kolektoru
melké zvodné je prfedevSim z atmosférickych srazek, na lokalité také z bfehové infiltraci,

kdy samotna lokalita nepfedstavuje hlavni infiltracni Uzemi, ale pridto€nou oblast.

6.2. Konstrukéni reseni

Vzhledem k tomu, Ze stavajici zb konstrukce vodarenské véze je bez vétSich di
odtizeni nosné Zelezobetonové konstrukce, tedy i zakladl, tak stavajici zb zaklady
zlistanou bez Gprav.

Nové bude provedeno pouze zaloZeni vietene pro venkovni vietenové schodisté
a to az na stavajici masivni zaklad tubusu vodarenské véze s pfikotvenim lepenymi
kotvami). Vykop pro toto zaloZeni kruhového prafezu o praméru 1000 mm je mozné
provést s vyuzitim betonovych skruzi.

VesSkeré zakladové konstrukce budou bednény a pfi ukladani vyztuze bude
dbano, aby bylo dosaZzeno navrzeného kryti vyztuze. Kromé toho se pozaduje od
stavby odvést povrchovou vodu a zakladovou spéaru spolehlivé odvodnit.

Timto feSenim bude u obou objektll dosazeno spolehlivého pfenosu zatizeni z

horni konstrukce do unosnéjSich hlubsSich geologickych vrstev.

7. Uprava a bourani stavajicich konstrukci

Pfedmétem projektu rekonverze vodarenské véze je také naprosto nezbytna
Uprava c¢asti zachovavanych nosnych Zelezobetonovych konstrukci. Vétsina
stavebnich Uprav je vyvolana vybouranim novych okennich otvorll a tedy oslabenim
stavajici konstrukce dfiku objektu. Celkova Uprava stavajicich zachovavanych
nosnych Zelezobet. konstrukci musi byt provedena v predstihu, resp. pred realizaci
ostatnich stavebnich uprav i nové navrhovanych ¢asti objektu a ne jinak!
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7.1. Stavebné technicky priazkum

Rozsah navrhovanych sanacnich praci vychazi z provedeného stavebné
technického prazkumu, resp. je navrzen na zakladé zavérecné zpravy z "Diagnostiky
vodarenské véze Bohumin-Pudlov z roku 1961", ktery v srpnu 2022 provedla a
zpracovala VSB-TU Ostrava, Fakulta stavebni, Katedra stavebnich hmot a
diagnostiky staveb - viz 2.1.

Pfedmétem provadénych prizkumnych praci byla diagnostika vodarenské véze
(VV), ktera byla dle domluvy se zadavatelem byla rozdélena na 4 dil¢i posuzované
celky:

1. Diagnostika ZB dfiku vodarenské véze.

2. Diagnostika ZB skofepiny stfechy vodarenské véze.

3. Diagnostika konzol vodarenské véze.

4. Diagnostika Sikmé ¢asti nadrze vodarenské véze.

Prizkumné prace obsahovaly jak vizualni prohlidku, tak destruktivni i
nedestruktivni  zkou$ky, pfiCemz pomoci jadrovych vyvrtl, sekanych sond,
tvrdomérnych Schmidtovych zkouSek &i odtrhovych zkousSek a laboratornich zkouSek
byly zjistovany a stanoveny tyto pozadované hodnoty: pevnost betonu v tlaku, modul
pruznosti betonu, objemova hmotnost betonu, pevnost v tahu povrchové vrstvy
betonu, stanoveni hloubky karbonatace betonu, mira vyztuzeni betonu a ovéfeni
druhu, stavu vyztuze a kryti vyztuze, ale byly také zaznamenany a popsany poruchy
konstrukci, véetné vyskytu, velikosti (Cetnost, délka, Sitka a orientace trhlin), umisténi
a hloubky trhlin, dale vykvéty a vyluhy na povrchu betonu.

Zavérem bylo konstatovano, Zze nejhufe je na tom Cast 1.PP dfiku, kde byly
pfizemi nehomogenni a s velkym obsahem kaveren, dutin a pérti. Dale byly po vySce
diiku v prubéhu vertikalni vyztuze zjistény trhliny pfes celou tloustku zb stény dfiku.
Tyto trhliny se pak jevi s ohledem na vybourani novych otvor (vyznamné oslabeni
konstrukce) pro osazeni novych vyplni jako staticky vyznamné. V dfiku bylo také
zjisténo velké mnozstvi kaveren a dutin a Spatné provazana mista pracovnich spar.
Tato zjiSténi se pak projevuji i na horni skofepiné a spodni ¢asti nadrze. Ve srovnani

s témito uvedenymi zjisténimi se pak jevi zjisténi nesourodého betonu ve skofepiné

-11 -



Priloha: Technicka zprava Akce: Vodojem Pudlov Gnor 2024

¢i pravdépodobné zasazeni vyztuze s prozatim neporusenou, avSak velmi tenkou
vnéjsi (kryci) vrstvou ve vnéjsi ¢asti nadrze, jako marginalni. Podrobné pak viz 2.1.
Zavérem je tfeba uvést, Ze prizkumné prace nebyly (nemohly byt) provedeny ve
vSech mistech konstrukce a nemohly tak zjistit veSkeré nedostatky a poskozeni
stavajicich konstrukci a proto je nutno predpokladat, ze béhem realizace stavby
muze dojit k objeveni dalSich mist a dalSich typu €i zpasobl poruseni konstrukci a je

tedy nutno pocitat i s potfebnou ¢asovou a nakladovou (rozpoc¢tovou) rezervou.

7.2. Sanacni systém - upravy vyvolané provedenim novych otvoru

Z hlediska aktualnich navrhovych norem, tj. Eurokddu, se vlivem minimalniho
vyztuzeni stavajici Zelezobetonové (betonové) konstrukce jedna o slabé vyztuzeny
az prosty beton. Konstrukce betonového dfiku, ktera kromé nové provadénych
okennich a dvernich otvor( zlistane celda zachovana je namahana predevsim na tlak,
coz je vyhodou, avSak kromé sanovani stavajici mist (vyztuze, krycich vrstev,
kaveren, atd.) musi byt dikladné provedeno sanovani a (ohybové a tahové) zesileni
a vyztuzeni Zelezobetonové konstrukce pravé v mistech novych otvord, kde zejména
v rozich a nadprazi dochazi k nejvétsim (a hlavné nové vzniklym) tahovy a ohybovym
napétim, které je tfeba zachytit a prenést. Tyto vySe popsané Upravy nahrazuji
provedeni klasickych prekladd, respektive zardmovani bouranych otvorl, a jsou
vyvolany pravé provedenim novych dvefnich a okennich otvoru.

Pro toto konstrukéni zesileni je navrzena vyztuz z nerezové oceli, specialniho
Sroubovicového - helikalniho tvaru, ur¢ena k dodate¢nému vlepeni do zdénych a
betonovych konstrukci pro zvySeni jejich unosnosti. Dodateéné vlepeni nerezové
helikalni vysokopevnostni vyztuze se provadi do tixotropni kotevni vysokopevnostni
malty, do pfipravenych vrtl a drazek v daném konstrukénim prvku a umoznuje tak
ucinné a efektivné dodatecné aktivovat pfi pfenaseni zatizeni nové vyztuzné ocelové
profily. Toto konstrukéni zesileni pomoci helikalni vyztuze a tixotropni kotevni
vysokopevnostni malty umoznuje zesilit konstrukce v oblasti zatizeni tahovymi silami,
pouziva se také ke kotveni Cifixaci dvou separovanych ¢asti konstrukénich prvka.
Nabizi moznost vytvaret neomezenou $Skalu tvar( a polohy dodate¢né vlozenych,
tahem namdahanych vyztuzi, kotev, spon, tfminkd atd. Helikéalni vyztuz je
vysokopevnostni, pro dany uc€el vyvinuta ve velmi subtilnich pramérech, systém

eliminuje pfi vysoké ucinnosti zasah do konstrukce na minimum, drazky i vrty jsou
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velmi malé. Vyztuz je subtilni, diky nerez oceli nema naroky na kryti, nelimituje
rozmér drazky a vrtu, do 1 drazky lze vlepit vice profili souCasné a zvysSit tak
procento vyztuzeni, dale je vyztuz je tvarovatelna, ohybatelna pfimo v pozici dle
pribéhu drazek a vrtd, nabizi vysokou variabilitu pribéhu a tvaru vyztuzeni.

Tento systém je pfi aplikaci nenaroény na mechanizaci, je prakticky jednoduchy,
ale narocny na presnost, dislednost a kvalitu prace. Tixotropnost a lepivost Cerstvé
kotevni malty umoziuje uplné vyplnéni dradzek a vrtd i v pozici nad hlavou, bez
nezadouciho efektu stékani ¢i sedani. Soudrznost dvou prvkl systému, vyztuze a
malty, je zajisténa helikalnim — Sroubovitym tvarem vyztuze s hlubokym zavitem a
vysokou pevnosti kotevni malty, systém ma nejmensi mozné ucinné kotevni délky a
velmi dobrou pfidrznost kotevni malty k betonu, navic se malta pfi tuhnuti a tvrdnuti
nesmrstuje a disponuje rychlym nardstem pevnosti, jiz po 7 dnech ma 50 % vysledné

pevnosti.

7.3. Typy uprav

Samotné prace jsou rozdéleny na obecnou Upravu podkladu pfed zateplenim
naru$enych ploch betonovych konstrukci v&etné pasivace korozi naruSené vyztuze,
dale na Upravu stavajicich separovanych ¢asti konstrukénich prvkd, tj. sanaci trhlin v
prubéhu vertikalni vyztuze a sanaci pracovnich spar, na zesileni stavajiciho dfiku v
misté novych kruhovych otvord a zesileni stavajiciho dfiku v misté novych
pravouhlych (obdélnikovych) otvord (vyvolanou provedenim téchto novych otvor(),
na sanaci a zesileni suterénnich stén dfiku pomoci torkretovani po celé vysSce zb
stény a na Upravu skofepiny stie$ni kopule s ohledem na kotveni nového zatepleni.
Jako soucast uprav stavajiciho betonového dfiku je pak mozno brat i prokotveni
vyztuze vSech novych Zzelezobetonovych stropnich desek pravé se stavajici
konstrukci betonového dfiku ¢&imz (i diky provazanosti s novou vnitini
Zelezobetonovou vytahovou Sachtou) dojde k vyraznému prostorovému zesileni

(tuhosti) nosné konstrukce stavajiciho objektu.
Navrh obecné plosné Upravy podkladu pred zateplenim naru$enych ploch

betonovych konstrukci vcetné pfipadné pasivace korozi naru$ené vyztuze pak
vychazi jak ze zjisténého stavu stavajicich Zb konstrukci (viz 2.1.3 STP), tak z
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obecnych zasad sanace betonovych a Zelezobetonovych konstrukci, které jsou
rozdéleny do jednotlivych technologickych etap:
- odstranéni narusenych povrchovych €i nekvalitné provedenych vrstev az na zdravy
podklad
- odstranéni rzi z vyztuze a vytvoreni pevného podkladu pro naneseni dalSich vrstev
- konzervace pfipadné zesileni vyztuze - reprofilace vyztuze
- naneseni reprofilaéni malty a obnoveni kryci vrstvy vyztuze/reprofilace
- zacisténi a vyrovnani povrchovych vrstev
- ochranné natéry

Postup téchto obecnych sanaénich praci (doporuceni - nejlépe dle technického a
technologického postupu pouzitého vyrobku a vyrobce):

A. Odstranéni povrchovych poSkozenych wvrstev a ocisténi vyztuze
V tomto pfipadé by mélo byt provedeno ru€ni ocisténi a nejlépe s naslednym
cisténim konstrukce vysokotlakym vodnim paprskem s tlakem 900 bart (90 MPa).

B. PASIVACE VYZTUZE

Pro tuto fazi Uprav je mozné pouzit material napf. Sika MonoTop-610 ¢i Sika
MiniPack-ochrana vyztuze (pfip. PClI LEGARAN RP, ktery vytvafi dostatecnou
tloustku ochrany, zamezujici pfistup kysliku, resp. vihkosti nezbytné k vytvoreni
elektrolytu a vytvafi vysoce zasadité prostiedi, které zajistuje jeji pasivaci.

C. SANACNI MALTY A REPROFILACE

Pro vlastni reprofilaci je mozné pouzit materidl napf. SikaRep ¢i Sika MonoTop-
452 (pfip. materidly sana¢niho systému MBT EMACO S 88 — pro vrstvy nad 10 mm a
MEYCO 545 — pro strojni zpracovani).

D. OCHRANNY NATER ¢&i KRYCI VRSTVA

Je mozné pouzit materidl napf. Sika MonoTop®-620 — jemna, tésnici a
vyrovnavaci malta, pfip. material Thoroseal FX 122, ktery pfi zachovani vysokého
stupné paropropustnosti a vysokého stupné pruznosti po vytvrzeni, zamezuje vznik
trhlin a tim pronikani vody do konstrukce a nasledné degradaci této konstrukce.

Variantné je mozno v tomto pfipadé pouzit i jen jednosloZzkovou hmotu a to
napriklad SikaQuick-506 FG, coz je malta pro rychlé opravy betonu s integrovanou
ochranou vyztuze, tedy 3 v 1: ochrana vyztuze + spojovaci mustek + reprofilacni

malta.
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V 1.NP dojde k sanaci vysoce nehomogenniho betonu, ktery se vyskytuje do
vysky 1,6 m. Tato ploSnd sanace v 1.NP bude provedena celoploSnou tlakovou

injektazi pomoci epoxidovych pryskyfic.

Pro Upravu separovanych c&asti konstrukénich prvkd (pro vSechny trhliny v
pribéhu vertikalni vyztuze a v oblasti pracovnich spar) je v prostoru nové
provadénych otvorl navrzeno vyztuzeni a zesileni dodateéné vkladanou helikalni
vyztuzi v roviné dilce v misté trhlin - tzv. seSiti. Do vrtu, resp. do drazky hloubky 50
mm se vlepi jeden prut helikalni vyztuze g 6 mm s kotevni délkou 300 mm (v pfipadé
nutnosti min. 150 mm) za trhlinou na obé strany, pfi¢emz vzdalenost vyztuznych
prutd je 100 az 250 mm dle namahaného prvku. | vzhledem k tomu, Ze tyto trhliny
jsou skrz celou tloustku stény dfiku, tak se toto zesileni vkladanou helikalni vyztuzi
provede oboustranné, tedy z vnitfni i vnéjsi strany dfiku! Vice a detailnéji viz staticky
vypocet a vykresova dokumentace.

Jako doplnujici &i spolupracujici feSeni je navrzeno zesileni nosné Zb konstrukce
vodojemu pomoci sepnuti kruhového nosného tubusu predpinacimi lany Monostrand
Lp 15,7 mm s napinaci silou do 180 kN. Lana budou vedena po povrchu vnéjSiho
lice nosné ZB konstrukce dfiku vodojemu a zakomponovana do uvazovaného
zatepleni objektu. Poloha lan bude zajist€éna pomoci ocelovych deviatorl a kotveni
do specialnich ocelovych svarencl. Navrh sepnuti pfedpinacimi lany uvazuje s
provedenim novych tuhych Zelezobetonovych stropl v tubusu dfiku vodojemu,
spfazenych s obvodovou nosnou Zelezobetonovou konstrukci. Poloha lan v kazdém
podlazi je navrzena vzdy v Urovni prahu a v urovni nadprazi novych otvord v
Zelezobetonovém dfiku. Vice a detailngji viz staticky vypoCet a vykresova
dokumentace.

Pro zesileni stavajiciho dfiku v misté novych kruhovych otvoru, které je naprosto
nutné kvuli eliminaci vzniku dalSich trhlin kolem téchto nové budovanych otvor(, je
navrzeno vyztuzeni a zesileni dodate¢né vkladanou vodorovnou helikalni vyztuzi v
misté vzdy pod a nad timto kruhovym otvorem v délce min. 1000 mm. Do drazky
hloubky 50 mm se vzdy vlepi jeden prut helikalni vyztuze o 10 mm, délky min. 1000
mm, s kotevni délkou min. 150 mm za svisly prdmét lice kruhového otvoru. Zesileni
vkladanou helikalni vyztuzi je navrzeno oboustranné, tedy z vnitini i vnéjsi strany

dfiku! Vice a detailnéji viz staticky vypocet a vykresova dokumentace.
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Pro zesileni stavajiciho dfiku v misté novych pravouhlych (obdélnikovych)
otvorq, které je naprosto nutné kvali eliminaci vzniku dalSich trhlin kolem téchto nové
budovanych otvord, je navrzeno vyztuzeni a zesileni dodate¢né vkladanou
vodorovnou helikalni vyztuzi v misté vzdy pod a nad timto pravouhlym otvorem v
délce min. 1500 mm. Do drazky hloubky 50 mm se vzdy vlepi jeden prut helikalni
vyztuze @ 10 mm, délky min. 1500 mm, s kotevni délkou min. 300 mm za svisly lic
otvoru. Tyto pruty jsou navrzeny vzdy dva (2 ks) a to s rozte¢i cca 50 az 100 mm.
Pfimo v rozich pravouhlych otvord je pak pod uhlem 45° navrZzena jesté Sikma
vyztuz, do kazdé z dvou Sikmych drazek hloubky 30 mm s rozteci cca 70 mm se vzdy
vlepi jeden prut helikalni vyztuze @ 6 mm, délky min. 600 (2 x 300) mm, s kotevni
délkou min. 300 mm za roh otvoru. Zesileni vkladanou helikélni vyztuzi je navrzeno
oboustranné, tedy z vnitini i vnéjSi strany dfiku! Vice a detailnégji viz staticky vypocet
a vykresova dokumentace.

Vzhledem ke kvalité betonu suterénni ¢asti dfiku bude stavajici nosna
(zelezo)betonova konstrukce driku komplet z vnitini strany torkretovana po celé
vySce novou zelezobetonovou sténou tloustky 100 mm s viozenou kari siti 8/100 x
8/100 mm. Beton pfitorkretované stény je navrzen kvality C30/37 XC2 a prokotveni
se stavajicim betonovym dfikem je navrzeno pomoci do vrtanych kanalki
vlepovanych kotev vyztuze B500B g 12 mm v rozteCich 300 x 300 mm. Délka
vlepované vyztuze je navrzena 200 mm s vlepenim do stavajici betonové stény dfiku
v délce 120 mm a v délce 80 mm v noveé pfitorketované sténé. Vice a detailngji viz

staticky vypocet a vykresova dokumentace.

Vzhledem k aktualnimu stavu nosné konstrukce stfesni zb skofepiny (viz 2.1.3)) a
také vzhledem k tomu, Ze je do skofepiny navrzeno kotveni nového stie$niho plasté
v€etné zatepleni, tak je navrZzena Uprava stavajici nosné Zelezobetonové konstrukce
stfe$ni skofepiny pomoci nové celoplosné nabetonované rubové skorepiny tloustky
100 mm s vilozenymi kari sitémi 8/100 x 8/100 mm a dalsi prutovou (vzhledem ke
tvaru kopule radialni i centrickou) vyztuzi. Beton nové rubové skofepiny je navrzen
kvality C30/37 XC2 a prokotveni se stavajici stfeSni Zb skofepinou je navrzeno
pomoci do vrtanych kanalkd vlepovanych spon z helikalni vyztuze ¢ 6 mm v
rozte€ich 300 x 500 mm. Rozvinuta délka vlepovanych spon z helikalni vyztuze je

navrzena 340 mm s vlepenim do stavajici betonové skofepiny v délce 70 mm a v
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délce 40 mm v nové nabetonované rubové skofepiné. Vzhledem ke stavu a tloustce
stavajici skofepiny je navrzeno vlepeni spon v délce 70 mm, to je v8ak maximalni
délka, vétsi nesmi byt! Proto je zapotfebi, aby byl pfi vrtani nastaven doraz na max.
délku vyvrtu 70 mm! V pfipadé, ze by pfi vrtani takto hlubokych vrti dochazelo k
odpryskavani spodni (kryci) vrstvy betonu stavajici skofepiny, tak je nutno hloubku
zmens§it na 60 mm, max. na 50 mm, nejlépe v8ak po konzultaci s autorem navrhu,
pfipadné GP ¢i jinym statikem. Tato rubova klenba bude slouZit posléze ke kotveni
zatepleni stfechy. Nutnost vybudovani nové rubové klenby je zejména s ohledem na
nemoznost kotveni, ze statickych duvodl, do lehéeného betonu ani do stavajici
klenby, bez vySe popsanych Uprav. Vice a detailngji viz staticky vypocet a vykresova
dokumentace.

Prokotveni v8ech novych Zelezobetonovych stropnich desek se stavajicim
Zelezobetonovym dfikem objektu je navrzeno pomoci do vrtanych kanalkd g 20 mm
vlepovanych kotev vyztuze g 16 mm (kvality B500B - R) & 150 a délky 300 mm. Jako
kotevni chemicka malta je navrZzena Hilti HIT-RE 500 ¢&i jind podobna odpovidajicich
parametra. Vice a detailngji viz staticky vypocet a vykresova dokumentace.

Vzhledem k tomu, Ze stavebné technicky prazkum byl proveden pouze lokalné a v
malém rozsahu, tak je nutno v ramci revitalizace objektl predpokladat, ze beton
zakladu a stejné tak i stavajici zdéné a téz drevéné &i ocelové konstrukce mohou byt
naruSené (vlhkosti, hnilobou, houbami, rzi, Skidci, atd.) a tedy nekvalitni, a proto je
naprosto nutné tyto pfipadné objevené konstrukce sanovat, vyménit ¢i nahradit
sanovat a proto je zapotiebi mit vramci provadéni stavby (pro jistotu) urcitou
rezervu, jelikoZ stav nékterych konstrukci muze byt po odkryti mnohem horsi a tim
rozsah sanace, zpevnéni &i pfipadného rozSifeni mnohem vétsi, nez je predpokladan

v tomto projektu!

7.4. Provadéni praci

Kromé vySe navrzenych hodnot, kvalit a postupl musi byt sanacni prace
provadény dle technologickych postupt vybraného dodavatele sanacnich materiald
(helikalni vyztuze, malt, atd.) a je tfeba tento postup strikiné dodrzovat, zejména pak
peclivou pfipravu (provedeni, vyc€isténi, vyfoukani, vyplachnuti vodou, pfip.

penetrace) drazky €i otvoru ve stavajicim materialu.
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Kazdopadné provadéci firma by meéla mit vicenasobné zkusenosti s provadénim
sanace, reprofilace, natoz pfedepnutim a stazenim zb konstrukci.

Zavérem je tfeba znovu dlrazné uvést, Ze celkové Upravy stavajicich
zachovavanych nosnych konstrukci musi byt provedena v predstihu, resp. pred

realizaci nové navrhovanych Uprav objektu i konstrukci novych, ne jinak!

7.5. Bouraci prace

Vzhledem ktomu, Ze nebyla kdispozici plavodni podrobna projektova
dokumentace vcetné vSech historickych stavebnich Uprav a Ze stavebni prizkum byl
proveden jen lokalné, tak je naprosto nutné pred veSkerymi bouracimi i
rekonstruk&nimi pracemi odstranit stavajici omitky! Nasledné musi byt pfizvan autor
statické Casti projektu (Ing. Marek Lukas) i zastupce GP a investora, ktefi na misté
zodpovédné ohledaji a nasledné vyhodnoti aktualni stav nosnych konstrukci (stén,
prekladl, stropl, priduchu, skofepiny, atd.) a teprve potom bud” potvrdi v DPS
navrzeny postup ¢€i na zakladé novych zjisténi provedou uUpravy projektu, resp.
postupu bourani i vystavby!

Bouraci prace je samozrfejmé nutno provadét ohledupiné ke vSem stavajicim
nosnym konstrukcim, nova osténi otvord zbyte¢né neoslabovat. Bourani stropu
provadét s opatrnosti zejména u zhlavi trama ¢i nosnikd, tak aby nedoslo k naruseni
nosnych stén! Veskeré otvory je nutno provadét vyluéné fezanim ¢&i vrtanim, ne
destrukénim bouranim bouracimi kladivy!

Podrobné;jsi navrh provadéni bouracich praci viz ¢ast 11.1.

8. Vyroba a dodavka konstrukce

PfedevSim je nutno upozornit, Zze se jedna o velice naroCnou a atypickou
konstrukci a to jak uréenim a mistem, tak i dalSimi podminkami a podobné.

Vyroba a dodavka zelezobetonovych konstrukci musi odpovidat CSN EN 13670 —
Provadéni betonovych konstrukci. Vzhledem k tomu, Ze nékteré povrchy budou
pohledové, musi byt kone¢na Uprava bednéného povrchu dle Tabulky F.4 ve
specialni upravé! Pro v8echny Zb konstrukce plati tolerance tfidy 1.

Vyroba a dodavka ocelovych konstrukci musi odpovidat CSN EN 1090 —
Provadéni ocelovych konstrukci. Konstrukce spada dle CSN EN 1090-2 do tfidy
provedeni EXC2, av8ak vzhledem k tomu, Ze se jedna o pohledové (architektonicky)
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narocnou konstrukci je tfeba dbat zvySené (pohledové) presnosti a kvality vyroby!
Taktéz musi vyroba a dodavka véech betonovych konstrukci odpovidat CSN 732400.
Vzhledem k velice pfesné navaznosti horni (10. az 13.NP) ocelové nosné konstrukce
(sloupl)) na Zelezobetonové konstrukce (stropni desky a vytahovou Sachtu)) je
predepsana zvySena presnost provedeni OK a to s 5 mm sméroveé i vySkoveé!

Pfed zhotovenim dilenské dokumentace a naslednou vyrobou ocelové
konstrukce je nutno ovéfit (znovu pfesné zaméfit) na misté vesSkeré rozméry a vysky
Zb konstrukce, aby se zabranilo pfipadnym nepfesnostem a hlavné nepfijemnostem
pfi montazi!

JelikoZz mnohé &asti ocelové i Zelezobetonové konstrukce budou pohledové, bude
velice dalezité kvalitni provedeni v8ech prvku, svart i detaild! Rovnéz je zapotrebi
dbat na zvySenou presnost vyroby a to kvuli navaznosti na navrzené oplasténi
(plosné proskleni)!

Vyroba a dodavka zdénych konstrukci musi odpovidat CSN EN 1996-2 -
Navrhovani zdénych konstrukci — Cést 2: Volba materiald, konstruovani a provadéni
zdénych kci. Pro v8echny zdéné prvky plati tolerance tfidy 1. Navic vzhledem k
tomu, Ze zdéné prvky jsou navrzené ze zdénych systému (napf. Liapor, pérobeton) je
treba dodrzet Zasady zdéni s materialy daného typu dle vyrobce.

Vzhledem k tomu, Ze prazkumné (STP) prace nebyly (nemohly byt) provedeny ve
vSech mistech konstrukce a nemohly tak zjistit veSkeré nedostatky a poskozeni
stavajicich konstrukci, tak je nutno predpokladat, ze béhem realizace stavby mulze
dojit k objeveni dalSich mist a dalSich typu &i zpusobl poruseni konstrukci a je tedy
nutno pocitat i s potfebnou ¢asovou a nakladovou (rozpoc¢tovou) rezervou.

Pfipadné zjisténé ¢i zamérené odchylky od tohoto provadéciho projekiu je pak
nutno konzultovat jak s autorem této stavebné konstrukéni (statické) ¢asti projektu,

tak i s generalnim projektantem a investorem.

8.1. Kvalita materialt

Zdivo — jsou pouzity jakosti P 15, malta M 10, podrobné tézZ staticky vypocet

Ocel — v projektu jsou uvazovany jakosti oceli S 235 a S 355, podrobné viz staticky
vypocet a vykaz materialu.

Nerez ocel — je v projektu uvazovana jakosti AISI 316L pfipadné AISI 316Ti.

Kotevni Srouby — nebo ty€e jsou navrzeny v kvalité 8.8.
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Spojovaci material — Srouby kvality 8.8
Podliti kotveni — pro podliti sloupt i pficli je nutnd minimalné zalivka v kvalité betonu
C 40/50, nejlépe vSak plastbetonova smés (napf. Sika Grout)
Betonaiska vyztuz — vyztuz zakladd i desky B500B (10 505 - R)
— Kari sité — vSe B500B (10 505 - R)
Beton — pro z&klady je navrzen C 30/37 + XA2, XC2, XF2 (pfedp. agresivni vody)
— pro stropni desky a vytahovou Sachtu 2. az 9. NP je navrzen C 30/37 + XC2
— pro strop, stény a Sachtu v 10. NP je navrzen C 30/37 + XD3, XS3, XF2
— pro strop a terasu v 11. NP je navrzen C 30/37 + XD3, XS3, XF2
— pro strop a terasu ve 12. NP je navrzen C 30/37 + XD3, XS1, XF2
— pro torkret stén v 1. PP je navrzen C 30/37 + XC2
— pro rubovou skorepinu stfesni kopule je navrzen C 30/37 + XC2
Pro vSechny betony, vyjma betonu uréenych pro torkrétovani, zalozeni nebo klenbu,
pak plati Dmax 16, F7.

Pozadavky na vodotésnost betonu (v 10. a 11. NP):

TFida prasaku 2 podle CSN EN 1992-3 — vzhled nesmi byt naruen povrchovymi
skvrnami i vihkymi misty.
Ze zatfidéni vyplyva : - Sitka trhlin max. 0,165 mm

- pracovni spary tésnéné tésnicimi profily (vodorovné i svislé)

- max. délka useku 15 m (smrstovaci usek)

9. Povrchova ochrana

V8echny konstrukéni ocelové prvky budou dodany otryskané (stupert Sa 2 1/2) s
drsnosti povrchu Ra 10-12 um a opatfeny 1 x zdkladnim natérem o minimalni
tloustce 40 uym. Pfipadnou dalsi skladbu a typ vrchnich natéru si uréi sam objednatel
&i investor stavby. Podle CSN 038140 — Volba natérii pro ochranu kovovych
technickych vyrobka proti korozi, je konstrukce zafazena do skupiny korozni
agresivity s odvozenym stupné agresivity C3-4, z ehoz plyne minimalni pocet vrstev
1 + 2 v kvalité dle CSN 038240, tab. II. 1).

Ochrana proti korozi musi vychazet z hodnoceni korozni agresivity v misté kazdé
Casti dila, navrhované doby technické Zivotnosti min. 30 let a pozadované funkce
systému ochrany proti korozi. Protikorozni ochrana vnitinich konstrukci, tj. celé
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konstrukce v&etné konstrukci schodist, vytahu a prvkd obvodovych stén pro kotveni
oplasténi bude zajisténa pomoci natérovych systémua podle CSN EN ISO 12944 a
CSN ISO 9223 pfi predpokladaném koroznim prostfedi v interiérech C2 az C3.
VSechny nové konstrukéni ocelové prvky budou kompletné otryskany (stupen Sa 2
1/2) s drsnosti povrchu Ra 10-12 pm. Podle CSN 038140 — Volba natérd pro ochranu
kovovych technickych vyrobk( proti korozi, je konstrukce zafazena do skupiny
korozni agresivity s odvozenym stupné agresivity C3, z ¢ehoz plyne minimalni pocet
vrstev 1 + 2 v kvalité dle CSN 038240, tab. II. 1).

Doporuceny natérovy systém pro nosnou OK — vnitfni prostiedi C3:

Zakladni natér min. 1 x60 um
Vrchni v€éetné podkladové 2x90 ym
Celkova nominalni tloustka natérového systému 240 ym

Protikorozni systém a odstin vrchnich natérd bude dle specifikace ASR.

V pfipadé pozadavku zarového pozinkovani konstrukce musi byt vhodné (s
odtokovymi otvory) provedeny i veSkeré detaily v dilenské dokumentaci!

10. Pozarni odolnost

Navrh i posouzeni pozarni odolnosti vSech Zelezobetonovych i ocelovych
nosnych prvkl vystavenych Gginkdm pozarniho zatiZzeni je provedeno dle CSN EN
1992-1-2 — Navrhovani betonovych konstrukci na Gginky pozaru a dle CSN EN 1993-
1-2 — Navrhovani ocelovych konstrukci na U€inky pozaru. Stanoveni Uucinku zatizeni
pFi pozaru bude stanoveno dle CSN EN 1991-1-2 — ZatiZeni konstrukci vystavenych
acinkiim pozaru.

Dle zavéri zpravy PBR jsou poZzadovany pozarni odolnosti nosnych konstrukci
zajistujicich stabilitu objektu R 15 az R 60 DP1. Proto u veSkerych Zelezobetonovych
konstrukci je pozarni odolnost navrzena (zajisténa) dostateCnou kryci vrstvou nosné
vyztuze. U ocelovych prvku (sloupt, pficli, pfip. ztuzidel, atd.) je pak pozarni odolnost
nosnych konstrukci objektu zajisténa vhodnym navrhem ocelového uzavieného
prifezu, ktery vyhovuje pro R 15 minut, vy$$i pozadavek bude zajistén vhodnym
natérem ¢&i obkladem - viz D.1.1.1. Posouzeni PO podrobnéji viz Staticky vypocet
(D1.1.2c¢).
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Pro stanoveni pozarni odolnosti nosnych konstrukci je rovnéz vyuzita literatura
Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle EN (Zoufal R. a kol.).
Veskeré nosné konstrukce jsou tedy navrzeny a vyhovuji na pozadované pozarni

odolnosti R(EI) uvedené ve zpravé PBR.

11. Provadéni, montaz a bouraci prace

Vystavbu, montaz i sanacni prace musi provadét organizace majici opravnéni a
zkuSenosti s provadénim a montazi ocelovych a Zelezobetonovych konstrukci a také
jejich sanaci. Presnost montaZe musi odpovidat CSN EN 13670 — Provadéni
betonovych konstrukci, CSN EN 1090 — Provadéni ocelovych konstrukci, a také CSN
EN 1996-2 - Navrhovani zdénych kci. — Provadéni zdénych Kci.

Pfi bourani a vystavbé novych konstrukci bude nutné postupovat obezfetné,
protoze se zasahuje do stavajicich konstrukci, které jsou pod statickym napétim,
které se vlivem bourani v konstrukci méni, preskupuje. Proto je tfeba sledovat vznik
novych trhlin v konstrukci a vénovat pozornost pfipadnym zvukim v konstrukci (tfeba
praskani i jednotlivé rany). O stavu konstrukce pfi bourani je nutné vést zaznam, o

kterém by mél byt informovan statik.

11.1. Bouraci prace

Veskerym bouracim pracim i realizaci Uprav a provedeni nové navrhovanych
¢asti objektu musi predchazet celkova sanace stavajicich zachovavanych nosnych
Zelezobetonovych konstrukci, ne jinak!

Vzhledem ktomu, Ze nebyla kdispozici plvodni podrobna projektova
dokumentace v&etné vSech historickych stavebnich Uprav a Ze stavebni prizkum byl
proveden jen lokalné, tak je naprosto nutné pred veSkerymi bouracimi i
rekonstrukénimi pracemi odstranit stavajici omitky! Nasledné musi byt pfizvan autor
statické Casti projektu (Ing. Marek Lukas) i zastupce GP a investora, ktefi na misté
zodpovédné ohledaji a nasledné vyhodnoti aktuélni stav nosnych konstrukci (stén,
prekladd, stropd, priduchu, skofepiny, atd.) a teprve potom bud” potvrdi v DPS
navrzeny postup ¢€i na zakladé novych zjisténi provedou Upravy projektu, resp.
postupu bourani i vystavby!

Bouraci prace je samozfejmé nutno provadét ohledupiné ke vSem stavajicim

nosnym konstrukcim, nova osténi otvorl zbyte€né neoslabovat. Bourani stropu
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provadét s opatrnosti zejména u zhlavi trama ¢i nosnik(l, tak aby nedoslo k naruseni

nosnych stén! Veskeré otvory je nutno provadét vyluéné fezanim ¢&i vrtanim, ne

destruk&nim bourdnim bouracimi kladivy!

PredbéZzné jsou bouraci prace rozvrzeny do tfi ¢asovych fazi, jelikoz je neni
mozno provést vSechny v jednom zatahu. V této ¢asti technické zpravy jsou nize
popsany bouraci prace "faze 1", které musi byt provedeny jako prvni a musi
pfedchazet v8em konstrukcim nové provadénym.

Bouraci prace - faze 1:

1) Po provedeni vSech sanacnich praci (podrobné viz ¢ast 7.) je mozno pfistoupit k
bourani stavajicich ocelovych stropt a schodist.

2) Pfi bourani (fezani) stropnich konstrukci je tfeba postupovat velice ohleduplné
zejména ke stavajicim zb sténam dfiku, nesmi dojit k jejich naru$eni, natoz
poruseni jejich vyztuze!

3) Vyfezat (updlit) je mozné vzdy jen tak velké kusy, které bude mozno bezpecné
snést na uroven 1. NP bez poni€eni stavajicich i novych konstrukci! Velikost
jednotlivych odfezavanych kusu i bouraci postup je pak mozno doladit pfi znalosti
pouzivané manipulacni technicky, kterou bude disponovat dodavatel.

4) Pripadné naruSenou vyztuz stén oSetfit (napf. materialem Sika MonoTop-610 &i
Sika MiniPack-ochrana vyztuze, pfip. PCl LEGARAN RP) a lic zb stén oSetfit
vhodnym sanaénim materialem (napf. Sika MonoTop®-620 ¢i Thoroseal FX 122,
nebo SikaQuick-506 FG (3 v 1). Pfipadné bude po domluveé s realiza¢ni firmou
doporucen sanacni &i reprofilacni postup dle skute¢ného stavu po odstranéni
stropu.

5) Pfi bourani stavajicich ocelovych schodist je mozno postupovat podobné, neni
vSak mozno jej vyfezavat bez podepreni!

Ostatni bouraci prace jsou uUzce spjaty €i navazuji na jiné nové budované

konstrukce a postupy, proto jsou jiz uvedeny nize v ¢asti 11.2.

11.2. Provadéni a montaz

Podrobny montazni postup provadéni navrhne provadéci firma po schvaleni
statikem. Predpoklada se (viz navrzeny postup 11.1. a 11.2.), Ze se budou prolinat
bouraci a rekonstrukéni prace i vystavba novych konstrukci. Bude nutno zajistit i
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patficné montazni mechanizmy, nebot bude nutno manipulovat s tézkymi bfemeny

ve stisnénych prostorech.

Pfed realizaci bouracich praci faze 2 a faze 3 i realizaci Uprav a provedeni nové
navrhovanych ¢&asti objektu musi predchazet celkova Uprava stavajicich
zachovavanych nosnych Zelezobetonovych konstrukci a také provedeni bouracich
praci faze 1 - viz 11.1., ne jinak!

Teprve po provedeni bouracich praci faze 1 je navrzen tento postup provadéni
novych a bourani stavajicich konstrukci:

6) Postupné provadéni nové Zelezobetonové vytahové Sachty a navazujicich
novych Zelezobetonovych stropnich desek v urovni 2. az 8.NP, &imz bude
provedeno prostorové ztuzeni stavajiciho zb dfiku.

7) Teprve po vyzrani betonu zb stropd muze byt provedeno sepnuti Zzb dfiku pomoci
predepnutych lan - viz &ast 7.3.

8) Nasledné muze byt provedeno doplnéni stavajici zb stropni desky 9.NP, poté
vybourani (vyfezani) vnitfni Casti této desky pro provedeni Zelezobetonové
vytahové Sachty az pod stavajici zb klenbu nad 10. NP.

9) Odstranéni stavajicich pérobetonovych ¢asti tl. 100-110 mm nadbetonovanych
na stavajici betonové skorepiné strechy.

10) Provedeni rubové skofepiny stfesSni Zb kopule a nasledné velmi opatrné vyfezani
malych otvor( ve stavajici zb stfeSni skofepiné pro protazeni novych sloupl
horni ocelové konstrukce.

11) Montaz nové ocelové konstrukce vc€etné jejiho provizorniho prostorového
zajisténi (ztuzeni) v useku od 10.NP az po uroven +38,830 (h.hr.ok).

12) Odstranéni stavajici vertikalni zdéné (pfickové) konstrukce vné horni nadrze.

13) Odrezani stavajici zb skofepiny stfechy od stavajicich nosnych stén nadrze a
postupné (po krocich) vytazeni jiz zesilené stfe$ni Zb skofepiny do nové urovné
+40,650 (h.hr.bet.). Tento naro€ny specializovany vysun Zelezobetonové stiesni
skorfepiny o 1880 mm pomoci synchronizovanych hydraulickych zvedakd musi
zajistovat firma specializovana a se zkuSenostmi na tyto prace.

14) Po vytaZeni skofepiny o cca 200 mm nad pozadovanou finalni polohu (h.hr.bet.
+40,650) se mezi prostorové zajisténé sloupy prostupujici skofepinou pfivafi do
arovné +38,070 (h.hr.ok) ocelové pficniky (HTR 120 x 120 mm). V nasledném
kroku se zb skofepina spusti do pozadované finalni polohy na pfi¢niky, které tak

budou vynaset skofepinu po celém jejim obvodu.
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15) Nasledné po prostorovém zajisténi horni ocelové konstrukce a demontaZi
montaznich mechanismd (vysuvnych hydraulickych zvedakl) muze dojit k
odbourani stavajici nosné Zelezobetonové konstrukce vodni nadrze.

16) DalSi kroky jsou pak postupna betonaz vytahové Sachty a navazujici betonaz
stropni desky 11. NP, nasledné pak to stejné jen pro 12. a 13. NP.

17) Posledni fazi betonaze zb vytahové Sachty je usek od h.hr. desky 13.NP az pod
lucernu zvySené stiesSni skofepiny, kde se provede protazena Zb stropni deska
(h.hr.bet. +39,250). Po dosazeni 90 % jmenovité pevnosti tohoto stropu se
provede prokotveni mezi zvySenou stie$ni skofepinou a touto zb stropni deskou
vytahové Sachty, ¢imz bude zaji§t€éno vodorovné ztuzeni skofepiny i obvodové
ocelové konstrukce.

18) Nasledné muize byt provedena montaz nejvyssSiho patra ocelové konstrukce,
ktera pak vynasi 8, resp. 16 ks vétrnych elektraren s vertikalnim rotorem. A také
mohou byt provedeny dil¢i nosné ocelové konstrukce, tedy jednotliva vnitini
schodisté, plosiny pro balkony, ploSiny pro VZT, atp.

19) Po provedeni bodu 16) je rovnéZz mozno zacit provadét (fezat) okenni a dverni
otvory ve spodnim zb dfiku, samozrfejmeé s tim, ze nejdfive se provedeni zesileni
helikalni vyztuzi po obvodé i v rozich vSech otvord - viz &ast 7.3. a vykres
D.1.2.2.b.04.

20) Teprve v této fazi provadéni je mozno provést vykop terénu na uroven -1,930,
coz je spodni Uroven nové montovaného vnéjSiho zateplovaciho systému dfiku.
Do stejné urovné se provede vykop pro provedeni zalozeni €i spiSe ukotveni
nového venkovniho provozniho schodisté, pfi€¢emz na droven stavajiciho
masivniho zb zakladu vodarenské véze (h.hr. -2,84) se dostaneme postupnym
hloubenim pod skruzi pr. 1 m. Nasledné se protazené ocelové vieteno schodisté
(TR 273x10) ukotvi pomoci lepenych kotev do stavajiciho zb zdkladu véze.

21) Nadzemni €ast venkovniho schodisté je pak mozZzno montovat po jednotlivych
montazné dopravnich dilech az po uUroven desky 10. NP, kde je vieteno
schodisté ukotveno opét pomoci lepenych chemickych kotev. Nasledné je mozno
provést navazujici ¢ast venkovniho schodisté az po vystup na urovni 11.NP a to
se zavéSenim mezipodest pomoci ocelovych zavésu z HTR 120 x 120 mm, které
budou kotveny pomoci lepenych chemickych kotev rovnéz do Zb desky 11. NP.

22) Teprve po dosazeni 100 % jmenovité pevnosti stropu je mozno zacit
s vyzdivanim zdiva. Nenosné zdivo a pficky bude nutné vyzdit s 25 — 30 mm

-925 -



Priloha: Technicka zprava Akce: Vodojem Pudlov Gnor 2024

vrswv

mezerou pod horni Urovni pficli, pravlaku a stropu. Tuto mezeru pak bude nutno
zaplnit napf. montazni PUR pénou, ¢imz se zamezi vytvareni trhlin ve zdivu.
23) Teprve po dosazeni 90 % jmenovité pevnosti novych stropu je mozno zacit se

zatéZovanim stropnich konstrukci (napf. montaznim zatizenim).

12. Zavér

Na zavér bych rad podotkl, ZzZe se jedna o navrh a posouzeni Konverze
Vodarenské véze - vystavby vétrné elektrarny Bohumin-Pudlov v ramci stavebné
konstrukéni (statické) casti dokumentace pro stuperi ,Dokumentace pro provedeni
stavby“ DPS. Pred zahajenim realizace stavby musi byt vypracovana dilenska
dokumentace, pfipadné i realizacni dokumentace zhotovitele stavby a to minimalné
za dohledu a konzultace projektanta statiky Ing. M. Luk&Se. Rovnéz je
bezpodmine&né nutné, aby byly konzultovany vesSkeré zmény ¢&i Upravy tohoto
projektu.

Pfipadné dalSi vypocty, posouzeni a upfesnéni, stejné jako pfipadné uUpravy,
budou provedeny v dalSi Urovni pfi zpracovani vyrobni a montazni dokumentace v
navaznosti na vyrobni dokumentaci dalSich profesi. To je nezbytné nutné pfi
zkresleni vyrobnich vykrest pro vyztuznou ocelovou konstrukci, kterou je nutno
zpracovat v soucinnosti s vyrobcem a montérem OK. Vyrobni dokumentaci bude
mozno zpracovat aZz po fadném zaméfeni skuteénych rozmérd stavajici a ubourané

zelezobetonové konstrukce.

V Hluciné, 31. ledna 2024 Ing. Marek Lukas.
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