PPSKANIA

SO 03 PRISTRESEK PRO FVE

TECHNICKA ZPRAVA
D.1.3.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIi RESENI

Stavebnik Ing. Vladimir Ciganek,
Rolnicka 180,
735 51 Bohumin Pudlov
Akce Konverze Vodarenské véze — vystavba vétrné elektrarny
Bohumin - Pudlov, parc.€. 423/13, 423/5, 381/2, k.u. Pudiov
Stupen Dokumentace pro provadéni stavby
Vypracoval Ing. Lenka Polachova

Zakazkové cCislo

Cislo prilohy
Datum

PPS Kania s.r.o.
Projekéni
ainzenyrska ¢innost

01/24

01/24-D.1.3.1.a

02/2024 Pocet stran: 9
Nivnicka 665/10 ICO: 26821940 projekce@pps-kania.cz
Marianské Hory DIC: CZ26821940 www.pps-kania.cz
709 00 Ostrava +420 596 245 252 ¢€.0.: KB Ostrava 86-5277760267/0100



PPSKANIA Technicka zprava Konverze Vodarenské véze — vystavba vétrné elektrarny Bohumin - Pudiov
Dokumentace pro provadéni stavby

Seznam :

1. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNI

RESENI, BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY .....ooiiiieeiieeesesseeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3
2. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeaseeassaassaassasesasseasssnssssesaneassanssenssenesassenssanssenssaneeaseensaennsannans 3
3. ZARIZENI STAVENISTE .....ceieoiieeieeeeeeeseeesesesesssesssessssssssssssssssssssssasssssssssessssssssnsssnesns 5
4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI c.ueeieieeeeeeeeeeeeseseeeseeesssesssessssssssssssssesssssssssssssneen 6
B, ZAVER ...t eee e e e e e e e et e e et e e et e et e eaeaaneeateeaneeeeaneeaneeaneeateeseenneeneeaneeaneeaneenneannans 9

Cislo pfilohy —01/24-D.1.3.1.a



PPSKANIA Technicka zprava Konverze Vodarenské véze — vystavba vétrné elektrarny Bohumin - Pudiov
Dokumentace pro provadéni stavby

1. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI A
PROVOZNi RESENI, BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Ucelem projektu je realizace pfidruzeného objektu SO03 piistfegku pro FVE. Objekt v sobé zahrnuje kryté stani,
akumulaéni nadrze pro hlavni objekt, retenéni nadrz destové vody a je navrzen jako konstrukéni nosny prvek pro
panely fotovoltaické elektrarny.

Celkovy obdélnikovy plidorysny rozmér objektu je 25,10 m x 7,60 m. Vyska hfebene pultové stfechy je od Grovné
upraveného terénu 4,50 m. Osazeni objektu na pozemek (vyskové osazeni, pfipojeni na inZenyrské sité,
vzdalenost od hranice parcely apod.) je soucasti projektové dokumentace. Jak vyska objektu, tak jeho provedeni
je podfizeno primarné pozadavkim jeho ucelu tak aby byla zajisténa funkénost objektu jako celku.

Soklova ¢ast je tvofena Zelezobetonem.

Fasadni oplasténi je feSeno kombinaci sténovych sendviCovych panel(l v odstinu RAL 7016 a obvodovych
Zelezobetonovych stén.

2. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

2.1 ZAKLADY

Podélna sténa:

Pro podélné stény budou provedeny jednostupriové zdkladové pasy z Zelezobetonu C30/37-XC4, XF2,
vyztuZeny vyztuZi ze svatovanych siti $10-150/150. Tato vyztuz bude probihat do Zelezobetonovych stén.
Pro vyssi sténu je navrzen zakladovy pas Sitky 350mm, vysky 3190mm. Spodni hrana zakladu je na -3,72m,
horni hrana -0,53m.

Pro nizsi sténu je navrzen jednostupnovy zakladovy pas Sitky 700mm, horna hrana -0,80m.

Pod sendvicovymi panely (pfi¢né stény) jsou navrzeny Zelezobetonové zakladové pasy. Pasy jsou navrzeny
dvoustupriové s Uskokem do interiéru. Sitka zakladu v paté je 400mm, v horni ¢asti 300mm, celkova vygka
zakladu je 1,9m. Horni hrana je na Urovni +0,400. Zaklad bude zaroven slouzit jako sokl pri¢nych stén,
Beton zakladovych past C30/37-XC4, XF2,-Dmax 22-53. Svarovana sit $10-150/150 pfi obou povrsich.
Uprostied budou zdkladové pdsy podélnych stén ztuzeny pricnym zakladovym pasem Sirky 600mm, vysky
700mm, spodni hrana -1,500.

Do zakladovych past budou vioZeny pred betonazi plastové chranicky pro prostupy potrubi.

Pred zacatkem provedeni vykopovych praci je nutno zjistit v misté dotcenych stavajicich zakladovych
konstrukci a novych zakladl veskeré podzemni sité, aby pfi pracich (vykopech a zakladech) nedoslo k jejich
poskozeni. Dale bude zajiténa bezpeénost prace podle normy CSN.

2.2 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Nosna svisla konstrukce podélnych stény je tvofena zelezobetonovou sténou tloustky 200mm z Zelezobetonu,
vyztuZeni je provedeno ze svafované vyztuze ¢8-150/150 pfi obou povrsich. Je nutné zajistit propojeni vyztuze
zakladovych pdsu a stén. Horni hrana betonovych stén je zkosena se sklonem 15°, pro uloZeni trapézového
plechu (pro zajisténi sklonu trapézového plechu).

Viditelné plochy betonovych konstrukci budou opatfeny ochrannym natérem odolnym vici povétrnostnim
vlivim a uréenym do exteriérového prostredi.

Nosna svisla konstrukce pricnych stén je tvofena ocelovou konstrukci pro upevnéni sendvicovych fasadnich
panell. Soucdasti ocelové konstrukce je lemovani pro vrata a dvefe. Podrobna specifikace pomocnych ocelovych
konstrukci viz vykresova ¢ast PD.

Déle bude pod trapézovym plechem upevnén 8x JEKL 150/150/5, mezi Zelezobetonovymi sténami.

Upevnéni ocelové konstrukce k pfilehlym betonovym konstrukcim bude provedeno pomoci chemickych kotev.
Na nizsi sténu bude proveden pas FVE panelll. Pomocna konstrukce pro FVE panely bude soucasti dodavky FVE
véetné potrebného kotveni do betonu.
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Veskeré venkovni viditelné ocelové konstrukce budou Zarové pozinkované (zinkovanim v tl. 80Mi (90% zinku
10%hlinik). Ostatni konstrukce budou opatfeny natérovym systémem, ktery predepisuji pfislugné normy CSN.

2.3 NENOSNE SVISLE KONSTRUKCE STEN

Oplasténi ocelové konstrukce pricnych stén je feSeno sténovymi sendvicovymi panely v tl. 100 mm v odstinu RAL
7016. Panely budou kladeny vertikalné. Vnitfni izolace z mineraini vaty. Soucasti oplasténi bude oplechovani.
Panely budou kladeny na zékladovy 7B pas pomoci zakladaci listy.

2.4 STRESNI KONSTRUKCE

Stfesni plast je tvoren trapézovym plechem svyskou viny 200mm. Trapézovy plech bude kladen na
Zelezobetonové podélné stény. Na trapézovy plech bude provedeno oplechovani vin trapézového plechu
z hlinikového plechu, nasledné bude provedena samolepici EPDM hydroizolacni félie s vyztuzi ze sklenénych
vldken a spodni polymerbitumenovou vrstvou.

Na stfesni konstrukci bude provedena ocelova konstrukce pro kotveni FVE paneld. Konstrukce bude soudasti
dodavky FVE panell, v€etné potfebného kotveni (dle konkrétniho dodavatele FVE panel().

2.5 VYPLNE OTVORU

V pfiénych sténach jsou navrieny vrata a dvefe. Vrata jsou navrzena sekéni rozmér(i 3200x2450 mm, barva dle
vybéru investora, véetné potfebného pomocného materialu pro ukotveni.
Dvere jsou navrzeny jednokfidlé ocelové plné, barva dle vybéru investora, Sitka 900mm, vyska 1970mm.

2.6 AKU NADRZE

AKU nddrze jsou navrzeny jako prefabrikovany vyrobek, véetné tubusu pro vylez a poklopu. Nadrze budou
osazeny do hutnéného stérkového 16ze tl. 300mm. Nadrze budou chranény extrudovanym polystyrénem tl.
150mm. Jednotlivé nadrze mezi sebou budou oddilatovany extrudovanym polystyrenem tl. 50mm. Z vrchni ¢asti
budou nadrze chranény extrudovanym polystyrenem styrodur 5000 CS tl. 150mm (desky s extrémni odolnosti
vuci tlaku).

Jednotlivé nadrze budou mezi sebou propojeny nerezovym potrubim DN100 dle vykresové dokumentace. Do
nadrzi budou dodatecné vyvrtany otvory pro prostupy potrubi. Veskeré prostupy je nutno utésnit tésnicimi
vloZzkami proti vodé.

2.7 ZPEVNENA PLOCHA

Skladba zpevnéné plochy je navrzena s ohledem na moznost pojizdéni vozidly. Zemni plan bude zhutnéna na
hodnotu modulu pfetvarnosti Eger,2=30 MPa.

Vyménna vrstva bude provedena ze stérkodrti 0-63 v tl. 200 mm.

Na vrstvu Stérkodrti bude proveden cementovy beton vymyvany v tl. 210mm.

Konstrukéni skladba dle TP 170 - D1-T-1-11I-PllI

cementovy beton vymyvany CBIlI 210 mm CSN 73 6121 min.80 MPa
Stérkodrt 0-63 SDa 200 mm CSN 73 6126-1 min.45 MPa
separacni geotextilie

celkem p» 410 mm

Po dokonceni zpevnéné plochy se prostor vné obrubnik( zasype zeminou a provede se vysev travniho semene.
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Ve zpevnéné plose budou umistény poklopy nadrzi na tfidu zatizeni D400.

2.8 KLEMPIRSKE VYROBKY
Soucasti dodavky plasté je veskeré oplechovéani ndvaznosti na souvisejici konstrukce tj. sokl, napojeni stény k ZB
sténdm, v misté stresni konstrukce, dvere, vrata, aj.
Oplechovani bude provedeno lakovanym plechem v barvé dle navazujiciho plasté — RAL e/dle fasady.
Vertikalni styk sendvi¢ovych paneld na nosnych sloupech bude fesen klempitskym prvkem jako soucast dodavky
sendvicovych panel(.
Déle bude provedeno oplechovani stiesniho plasté (lakovany plech) dle vypisu prvkl vykresové dokumentace.

3. ZARIZENi STAVENISTE

Informace o rozsahu a stavu stavenisté

StavenisSté se nachazi v zastavéné Casti mésta, je rovinné se stavajicimi prochazejicimi inZenyrskymi sitémi a napojenim na
komunikace.

Pro zafizeni stavenisté bude vyuzito vyhradné pozemku investora bez naroku na sousedni pozemky a zvlastni pozadavky
na okolni nemovitosti.

Stavenisté na volném prostranstvi nutno ohradit provizornim ohrazenim zamezujicim vstupu nepovolanym osobam.

Vystavba nevyZaduje zabor zemédélského a lesniho ptdniho fondu. Stavba se nenachazi v chranéném uzemi. Realizace
stavby nebude mit zadny trvaly negativni vliv na okolni vystavbu. Vliv stavby na okoli bude pouze docasny po dobu
vystavby.

Predpokladané tpravy stavenisté a jeho oploceni

Stavenisti se nachazi na volném prostranstvi. VSechny plochy a prostory urcené k realizaci stavby a zafizeni stavenisté
budou pfed zapocetim vystavby vyklizeny a bude chranéné venkovni zelen, ktera bude v pfimém styku se stavbou.

Stavenisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Stavenisté v prostoru
vystavby v zastavéném uzemi bude na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté
bude bran ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich
co nejméné narusit.

Zhotovitel urci zplisob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté
tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZené viditelnosti, a stanovi lhity kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu
nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Pozadavky na potiebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim zhotovitelem. Napojovaci mista energii budou
zadavatelem pfedana pfi pfedani stavenisté. Napojeni na zdroj el.energie muze byt provedeno z rozvodné skiiné na
objektu.

Staveni$tni rozvod bude vybaven samostatnym méfenim /spotieba méfena v kWh/. Na tyto rozvody budou napojeny
veskeré mechanizmy, stroje, osvétleni stavenisté a objekty zafizeni stavenisté. Vlastni rozvod bude spliovat pfrislusné
technické normy a nafizeni s dlirazem na bezpeénostni a poiZarni predpisy (pokladka a umisténi kabeld, kfizeni
s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V pfislusnych
mistech stavby bude rozvod zakoncen stavenistnim rozvadécem. Tyto rozvadéce musi umoznit osazeni podruzného méreni
v pfipadé vyuziti téchto rozvodid pro jiného pfimého zhotovitele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovan a
demontovan na naklady zhotovitele.

Pfedpokladana potieba el. energie na stavenisté je cca 15 kW pro drobné stavebni el.spotfebice.

Napojeni na zdroj vody se pfedpoklada z rozvodii vody uvnitf objektu. V ramci pfipravnych praci na stavenisti bude zfizena
pfipojka pro potieby stavby se samostatnym méfieni vodomérem /méieni spotieby v rozsahu min. 0,01 m3. Pro stavbu
bude potieba uzitkové vody pro technologicky proces stavéni jen v minimalnim rozsahu pro pfipravu lepicich hmot a
maltovych smési. Pfedpokladana potieba vody na stavenisti je max. 0,5 |/s a 4,0 |/s pro poZarni ucely.

Pro napojeni na slaboproudou sit Telefonicy se nepfedpoklada, v pfipadé nutnosti budou vyuZivany mobilni telefony.

Cislo pfilohy —01/24-D.1.3.1.a



PPSKANIA Technicka zprava Konverze Vodarenské véze — vystavba vétrné elektrarny Bohumin - Pudiov
Dokumentace pro provadéni stavby

Reseni zatizeni staveni§té véetné vyu7iti stavajicich a novych objektt

Plochy pro zafizeni stavenisté
Stavajici plochy investora vyuZitelné pro zafizeni stavenisté jsou v blizkosti prostoru stavenisté.
Plochy dodavateld mozno posoudit aZ po provedeni jejich vybérd.

PFirucni skladovaci plochy budou v dané lokalité vystavby pouze v prostoru oplocené casti stavenisté.

PoZadavky na provozni a socidlni zarizeni stavenisté

e Vyuziti stavajicich zafizeni investora
Pro potiebu vystavby neposkytne investor Zadné stavajici objekty k vyuZiti pro zafizeni stavenisté.

e Vyuiiti stavajicich zafizeni dodavatell
Vzhledem k neukonceni vybéru dodavatele neni mozné blize specifikovat jednotliva stavajici zafizeni stavenisté
dodavatele.

e Vyuiiti objektl budovanych v ramci vystavby
Objekty budované jako soucast stavby nelze vzhledem k jejich charakteru vyuzivat.

e Vbudovani novych objektt pro ZS
Po ukonéeni vybéru dodavatele a zvazeni moznosti vyuZiti stavajicich zafizeni investora a dodavatelQ, jakoz i
objektd stavby pro ZS, bude uréena potieba vybudovani objektl zafFizeni stavenisté, které se predpoklada zFidit
na vytypovanych plochach dle dispozic dodavatele.
Predpoklada se zfizeni:
- stavebni vytah pro dopravu materialu a osob
- shoz na sut vé. skrapéni vodou
- investor zajisti mistnost pro uziti jako kancelaf stavby popf. mobilni burika
- mobilni chemické WC - 1 ks
- mobilni kontejner na staveni odpad
- stavenistni rozvody el.energie a vody — napojeni poskytne investor

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

VSechny stavebni prace budou provadény za predpokladu dodrZeni prislusnych internich a celostatné platnych
bezpeénostnich a technickych predpist a technologickych postupl. V zdsadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne
12.prosince 2006" o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti
na zdkon ¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). V nadvaznosti k zakonu
€.309/2006 Sb. se postupuje také podle provadécich pravnich predpis:

e nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do
hloubky, témér v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonavat prdce ve vyskdch, prace s pouzitim technickych
konstrukci a rGznych typl docasnych stavebnich konstrukci (viz napf. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce
proti propadu, zfizeni apod.), nebo bude-li pouzivat Zebfiky, zejména pfi vystupu do vysky nad 5m, popf. musi pti
vystavbé, bourdni apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pouzit pohyblivou pracovni plosinu.

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pFistrojd a naradi,

e  nafizenivlady ¢.168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace préce a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

e  nafizenivlady ¢.375/2017 Sh., nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znadeni a zavedeni
signald.

e nafizenivlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizenivlady ¢. 390/2021 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostifedkd, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredka.

Dalsimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:
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e zakon ¢. 250/2021 Sb.. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.
e  Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sh.
e zakon €. 262/2006 Sh. zakonik prace, ¢ast pata, hlava I. a Il. — ve znéni pozdéjsich predpist

Zadavatel stavby zajisti dle zdkona ¢.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby pfed zahdjenim praci na stavenisti byl koordinatorem
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti aktualizovan dle technologickych postupl vybraného zhotovitele.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti navaznost a dokonceni praci
v pozadovaném terminu za predpokladu splnéni vSsech podminek bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu
inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli pred predanim stavenisté zhotoviteli. Ozndmeni
mUZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Do-jde-li k podstatnym zménam 0daji obsazenych v oznameni, je
zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani. Uvedené Udaje mohou byt souéasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Zhotovitel praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti
dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V
pracovnim postupu budou stanoveny poZadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrZeni zasad bezpecnosti prace.
Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabér(,
podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkd, zasadni Feseni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich
ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby dohodnuty predem a
musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo”. Shodné
se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je povinen seznamit
ostatni dodavatele s poZadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pti stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zdsadami bezpecného
chovani na daném pracovisti a s moZnymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
urcené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

V ramci predani stavenisté budou vsichni zaméstnanci zhotovitele véetné jeho subdodavatelll proskoleni vedoucim stfediska
a pripadné bezpeénostnim technikem z provozné-bezpeénostnich predpisti a nafizeni pro prace a &innosti v arealu UV
Podhradi.

Pti realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci /dle natizeni viady
¢. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich pfedpist véetné zmény ¢. 274/2003 Sb., hygienické
predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limit{ v pribéhu stavby ve
venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci/.
Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /prevainé kompresory, rypadla, apod./, kterd pfi provozu nebudou
prekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢isly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozornujici
na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude
dle CSN 1SO 3864 (01 8010) — Bezpe&nostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni viady ¢.375/2017 Sb..

- Pfi prejimce stavenisté upfesni bezpecnostni technici dodavateld podminky zabezpedeni pracovnik( pred urazem v souladu
se zakonikem prace a prislusnym bezpeénostnim predpisem.

- Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi ochrannymi pomuckami
v neposkozeném stavu. O sezndmeni pracovnikll s bezpecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zédpis v knize
hromadnych skoleni.

- Preruseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo
zpUsobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné priznaky takového nebezpeci, je povinen, pokud
nemUzZe nebezpeci odstranit sam, prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt pferuseny pti ohroZeni pracovnikll stavby vlivem zhorsenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce, stroje nebo zatizeni.

Pti preruseni prace je nutno provést nezbytna opatreni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom vyhotoven zapis.

Nepredpokladd se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostiedi, nebezpetném prostoru a
extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v pribéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s projektantem, potfebna
opatreni k zajisténi bezpecnosti prace a seznami s nimi pracovniky, kterych se to tyka.
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- Pfed zahajenim praci zhotovitel poZzada provozovatele vsech soubéznych vedeni o jejich presné vytyceni a o urceni vyskové
polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou. Bez vytyceni a znalosti presné polohy vsech prekazek
nesmi zhotovitel zahajit stavebni prace.

- Stavenisté v prostoru vystavby se nachazi v uzavieném oploceném arealu s vyskou oploceni do vysky nejméné 1,8 m.
Stavenisté bude ohrazeno v prostoru na hranicich stavenisté véetné objekt( a ploch zafizeni stavenisté. Pti stavebnich pracich
za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni
pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru
stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISROVE LINKY 112
y - o

\\ 130
POZOR STAVEA

HEPOYOLANYM
POLICIE 158 STAVENISTE VETUP ZAKAZAN

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Pred zahdajenim stavebnich praci je nutno pozadat provozovatele vsech soubéznych a kfizujicich podzemnich vedeni v misté
ploch zafizeni stavenisté a umisténi véZovych stavebnich jefdbd a osobondkladnich vytaht o jejich presné vytyéeni, uréeni
vyskové polohy a stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou plynovodu.

Vzhledem k vystavbé, ktera si vyzada krizeni, ptiblizeni a soubéh s ostatnim vedenim a zatizenimi, kde budou provadény prace
a ¢innosti, které vyZaduji zvlast vysoké naroky na poZadavky v oblasti BOZP, budou v rdmci aktualizace ,planu” feSena
konkrétni opatfeni zabrafujici ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi pracovnikd vyskytujici se na daném pracovisti a to na
zakladé zvolené technologie vystavby.

Tato opatreni, kterd budou navrZena, musi byt konzultovana s projektantem, koordinatorem BOZP a dalSimi osobami
podilejicimi se na realizaci stavby. Navrhy opatfeni budou poté zahrnuty do aktualniho planu BOZP.

Realizace stavby neklade naroky na zménu technické infrastruktury v daném prostoru. Vyznamné sité technické
infrastruktury v okoli stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz samostatna ¢ast dokumentace) véetné jejich ochrannych
pasem.

Ochrannd pasma a jejich Sitky:

a) Elektroenergeticka zatizeni

I. Nadzemni el. vedeni — od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany je vzdalenost:
- u napétinad 1 kV a do 35 kV véetné

1) pro vodice bez izolace 7m
2) pro vodice s izolaci zakladni 2m
3) pro vodice zavésna kabelova vedeni im
- u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
- u napéti nad 400 kV 30m
- u zavéseného kabelového vedeni 110 kV 2m
- u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence im

Il. Podzemni el. vedeni — po obou strandach krajniho kabelu je vzdalenost:

- do 110 kVvcetné, vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky Im

-nad 110 kV 3m

b) Plyndrenska zarizeni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho pidorysu.

- plynovody nizkotlaké a stfedotlaké v zastavéném Gzemi 1 m od vnéjsiho okraje
- plynovody ostatni 4 m od vnéjsiho okraje
c) Vodovod a kanalizace

- do DN 500 véetné 1,5m
- nad DN 500 2,5m

d) acinky starého dlliniho dila
- odplynovaci vrty

3,0m
Ochrannd pdsma je nutné oznacit vystraZnymi tabulemi!
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| Pozarni bezpecnost béhem provadéni stavby

Pti realizaci stavby musi byt v plném rozsahu ze strany vsech zicastnénych dodrzovany pozadavky ustanoveni zédkona ¢.
133/1985 Sh. "O pozarni ochrané", ve znéni pozdéjsich predpisi v ndvaznosti na vyhldsku ¢.246/2001 Sh. O stanoveni
podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZéarni prevenci)'. Soucasné bude
dodrZovana vyhlaska ¢.23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb Vyhlaska o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ktera stanovi jednotné technické podminky pozarni ochrany pfi vystavbé, stavebnich Upravach,
udrZovacich pracich, zménach dokoncenych staveb a zafizeni stavenisté. Béhem vystavby musi byt dale dodrZzovany viechna
pozarni a bezpecnostni opatieni stanovena v soucasné dobé platnych pravnich a technickych predpisech. Jedna se zejména
o ty pracovisté, na kterych se budou provozovat ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim, mezi které patii mimo jiné:

- svafovani, pro které plati vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jenz fesi CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla";

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65 0201 "Hoftlavé kapaliny - Prostory pro
vyrobu, skladovani a manipulaci".

Pokud budou provadény pozarné nebezpecné prace uvniti rekonstruovaného objektu, musi zhotovitel zajistit k mistu téchto
praci vhodné prenosné hasici pfistroje.

Béhem vystavby bude dodavatel dodrzovat viechna poZarni a bezpecnostni opatieni na jednotlivych pracovnich usecich,
zejména tam, kde se predpoklada zvysené pozarni nebezpeci (svarovani, brouseni, prace s otevienym ohném, apod.).

Za pozarni bezpeénost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou povinni dbat, aby jejich
pracovnici dodrZzovali protipoZarni opatfeni ve smyslu vySe citovaného zakona o pozarni ochrané a citovanych vyhlasek.

5. ZAVER

Detaily stavebnich Uprav budou feseny v souladu s pfislusnymi technickymi listy jednotlivych stavebnich systému.

Projektant predpoklada, Ze Gcastnik vybérového fizeni je odborné zpUsobila stavebni firma a proto odpovédnosti Ucastnika
vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostiednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace
s prislu§nymi stranami. Zadné naroky na zékladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Rozumi se, Ze v dobé vybérového fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni v kazdém detailu a Zhotovitel bude
nucen udinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize v pribéhu vybérového fizeni a vystavby se ukdZou tyto odhady
nespravnymi nebo budou potiebovat pozmeénit, pljde to na plnou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku a je plnou
Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento ucel povaZzuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSsechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavk( Objednatele.

V pfipadé, Ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je nutné je k této cenové nabidce
prilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodatecné specifikace, budou pokladany za pIné porozuméné pozadavkim
Objednatele, bez jakychkoliv dodatkd.

Je pozadovano, zvlasté u vyrobkd PSV, podrobné popsani téchto vyrobku (véetné specifikace jejich vyrobcl), jez byly pouzity
pfi sestavovani nabidkové ceny.

Standard stavby a pouzitych material( je stanoven v této projektové dokumentaci vétsinou formou uvedeni nazvu vyrobku
(¢i vyrobce), ktery prislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel mliZe nabidnout jiny vyrobek
(vyrobce) pokud jejich standard bude odpovidat standardiim, uvedenym v této PD.

Pokud zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel predloZit své navrhy s technickym popisem a s cenou ke
schvaleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova dokumentace pro vybérové fizeni
cokoliv opomenula. V pripadé, ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, predpoklada se, Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskeré materidly pouZivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci,
odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSsechny importované
materidly a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a e jsou v souladu s relevantnimi piedpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.
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