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Technická zpráva 

 
Úvod 

Předmětem této části prováděcího projektu je: 

- silová vnitřní elektroinstalace,  

- hromosvod a uzemnění,  

- rozvaděč RS 

 

Základní údaje 

 

Napěťová soustava:   

3 + PE + N, 50 Hz, 400/230V, TN  - C - S 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem:   

Automatickým odpojením vadné části od zdroje, pospojováním, proudovým chráničem u 

vybraných zásuvkových obvodů a izolací živých částí dle ČSN 3220-4-41 ed.3. 

 

Jištění proti zkratu a přetížení: 

Vývody a obvody budou jištěny proti přetížení a zkratu jističi v rozváděčích. 

 

Stupeň dodávky el. energie: 

Dle důležitosti jednotlivých provozů se jedná o dodávku elektrické energie 3. stupně, které 

nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními. 

 

Energetická bilance: 

 

 
 

Popis provedení – silová elektroinstalace 

 

Přípojka 

Rozvaděč RS v přístřešku bude napojen z hlavního rozvaděče objektu SO02 kabelem CYKY 

5x16, který povede v zemi v chráničce DN75. Kabelový propoj je součástí objektu areálové 

rozvody NN. 

 

Rozvaděč RS: 

Plastová nástěnná rozvodnice pro napájení světelných, zásuvkových a motorických rozvodů v 

přístřešku skladu. Rozvaděč se na stěnu objektu. 

 

Elektroinstalace: 

Elektroinstalace bude provedena na povrchu dle ČSN 332200-5-52 kabelových žlabech a 

elektroinstalačních trubkách. Elektroinstalace bude napojena z rozvaděče RS. Vývody z 

rozvaděče jsou navrženy kabely typu Cu uložených v kabelových žlabech a trubkách. Kabely 

jsou navrženy celoplastové do 1kV v napěťové soustavě TN-S.  
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Umělé osvětlení:  

Navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech bude odpovídat předepsanému osvětlení 

dle ČSN EN 12464-1.  

 
Prostor Epk (lx)

Skladovací plochy 150  
 

Hlavní osvětlení 

Celkové hlavní osvětlení bude provedeno LED svítidly. Svítidla budou umístěna přímo na 

stropě zastřešení. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY-J v trubkách na povrchu. 

Ovládání osvětlení od vstupů do jednotlivých sekcí.  

 

Údržba osvětlovací soustavy 

Údržba osvětlovacích systémů se bude provádět dle místních bezpečnostních a prováděcích 

předpisů. Uživatel je povinen zajistit vypracování předpisů pro provádění údržby a o údržbě 

vést provozní deník. Údržba svítidel bude prováděna v intervalu 6 měsíců za pomocí stejných 

prostředků. Údržba ploch místností bude prováděna v intervalu 24 měsíců (čištění a obnova 

povrchů). 
 

Elektroinstalace zásuvkových rozvodů 

Zásuvková instalace bude provedena vodiči CYKY-J v elektroinstalačních trubkách. V 

prostoru přístřešku bude osazena zásuvková skříň (1x32A/400V,1x16A/400V, 2x16A/230V, s 

chráničem, IP 44) pro připojení drobných spotřebičů a dobíjení automobilů.  
 

Uzemnění – vyrovnání potenciálu: 

Zemnící soustava bude realizována z pásku FeZn 30x4 mm v rámci spodní stavby – graficky 

je dokladována v této projektové dokumentaci. Pásek se uloží kolem objektu do terénu. Ze 

základového uzemnění budou vyvedeny praporce pro napojení svodů hromosvodu, a napojení 

všech vstupujících a vystupujících médií z objektu.  

 

Hromosvod: 

Proti úderu bleskem bude objekt chráněn hromosvodným zařízení dle ČSN EN 62305-1-3.  
 

Jímací soustava 

Řízení rizika pro ochranu před bleskem bylo stanoveno pomocí metodiky dle VdS 2010 

následovně:  

- třída LPS III 

- revizní lhůta (celková revize) 3 roky 

 

Hromosvod je řešen s hřebenovou jímací soustavou vodičem AlMgSi D8mm. Svody jsou 

rozděleny po obvodu budovy, max. vzdálenost pro třídu III mezi svody je 15m. Svody budou 

vedeny na povrchu po fasádě, zkušební svorky se umístí do výšky 1,8m nad terénem. Provede 

se revize hromosvodu. Zkušební svorky budou očíslovány. 

 

Technické požadavky na dodávky a montážní práce: 

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 

22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu 

je nutné provést výchozí revizi. 
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Dokumentace skutečného provedení stavby: 

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné 

provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.3. V rámci realizace dílčích částí rozvodů 

provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci. 

Závěr 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením 

instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Projektová 

dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána 

uživateli. 

 

Poznámka: Předkládaná projektová dokumentace nevyčerpává možnosti technického 

vybavení v budově, v průběhu montáže nutno respektovat další požadavky příp. změny 

architekta interiéru a investora. 


