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Technická dokumentace řeší slaboproudé rozvody v objektu SO03.  

1. Průmyslová televize (CCTV) 

2. Inteligentní elektroinstalace, řízení a automatizace technologií 

 

Průmyslová televize (CCTV) 

Televizní dohlížecí systém bude sloužit jako podpora systému EZS. Celý systém bude 

umožňovat zobrazování jednotlivých kamer na 21“ monitoru a zároveň bude obraz digitálně 

zaznamenávat. Další způsob sledování obrazu bude umožněn prostřednictvím datové sítě v 

objektu na PC uživatele s patřičným oprávněním. Výběr obrazu bude podléhat danému 

oprávnění uživatele. V objektu bude instalován ip kamerový systém, který budou tvořit 

venkovní kamery osazené na plášti objektu SO03 . Záznamové zařízení (NRV) bude umístěno 

v RACKu v 1.PP objektu SO02. Rozmístění jednotlivých kamer je zřejmé z výkresové části 

projektové dokumentace.  

 

Inteligentní elektroinstalace, řízení a automatizace technologií 

 

V rámci inteligentní instalace objektu bude na vstup osazena systémová klávesnice a interkom, 

které budou zapojeny do sběrnice systému. Dále bude řídícím systémem ovládán elektrický 

zámek a uvolnění klíčového trezoru při vyhlášení poplachu. Systémová sběrnice a ovládací 

signály budou vyvedeny z rozvaděče R1 v objektu SO02 v suterénu. 

 

Technické požadavky na dodávky a montážní práce 

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 

22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je 

nutné provést výchozí revizi. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné 

provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.3. V rámci realizace dílčích částí rozvodů 

provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci. 
 

Závěr 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením 

instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před 

započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová 

dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána 

uživateli. 
 


