
OBJEKT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
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0,00

0,00
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0,00

bez DPH 0,00
DPH 12,00% 0,00

včetně DPH 0,00

FVE CELKEM

D5 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL

D6 - ZAŘÍZENÍ

D7 - OSTATNÍ

D2 - NOSNÁ KONSTRUKCE

D3 - ROZVADĚČE A SKŘÍNĚ

D4 - KABELY

Náklady ze soupisu prací

D1 - FVE PANELY

Zhotovitel: Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE) V Bohumín 

Zadavatel: Ing. Cigánek Projektant:
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1 M R1.1 FVE panel 110 0,00

12 M R2.4 Spojka profilů přímá 64 0,00

10 M R2.2 Adaptér kombivrut 304 0,00

11 M R2.3 Podložky rozšířené 304 0,00

0,00

Montáž Access Point (TAP) - optimizér 2 0,00R1.4.18 K

D D2 NOSNÁ KONSTRUKCE

9 M R2.1 Kombivrut M10x200 KOMPLETNÍ 304

M R2 Nosné konstrukce dodávka

7 M R1.4 Access Point (TAP) - optimizér 2 0,00

6 K R1.3.1 Montáž CCA Kit - optimizér včetně zdroje 230/24V 2 0,00

5 M R1.3 CCA Kit - optimizér včetně zdroje 230/24V 2 0,00

4 K R1.2.1 Montáž optimizér fotovoltaického panelu max. 
700Wp

110 0,00

2 K R1.1.1 Montáž FVE panelů 110 0,00

3 M R1.2 Optimizér fotovoltaického panelu max. 700Wp 110 0,00

Náklady soupisu celkem

D D1 FVE PANELY
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20 M

18 M

19 M

64

64

R2.10

R2.11

Mezipanelová příchytka černá
Koncová příchytka panelu

21 K

64

1R2.13.1

Profil 2,2 m
Profil 4,4 m

0,00

0,00

R2.12

0,00

0,00

16 M

17 M

268

186

4 hranná maticeR2.8

R2.9 Imbusový šroub M8x30

0,00

0,00

14 M R2.6 Šestihranný šroub M10 61 0,00

15 M R2.7 Matice s lemem M10 36 0,00

12 M R2.4 Spojka profilů přímá 64 0,00

13 M R2.5 Spojka profilů křížová 109 0,00



0,00

kpt 1

kpt 1

kpt 1
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28 m 250

29 m 250

30 m 75

31 m 75

32 m 150

33 m 250

28 M m 250

29 K m 641

30 M m 100

31 K m 100

32 M m 75

33 K m 75

34 M m 80

35 K m 80

36 M m 50

37 K m 50

38 M m 200

27 K R3.4.1 Montáž doplnění do rozvaděče silnoproudu +RE 0,00

0,00

26 M R3.4 Doplnění do rozvaděče silnoproudu RE 0,00

0,00

22 M R3.1. Rozvaděč +R_FVE 0,00

27 K R3.3.1 Montáž doplnění do rozvaděče silnoproudu +RH 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R4.5.1
Montáž kabel Cu plný kulatý 1-CYKY 5x35 do 1 kV uložený volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 5x16 až 5x35 mm2

R4.6 CYA 1x16 GNYE

R4.5 1-CYKY 5x35

R4.3.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-O 2x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2x2,5 mm2

R4.4 H07RN-F 5G10

R4.4.1
Montáž kabel Cu plný kulatý H07RN-F 5G10 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 5G6 až 5G10 mm2

K R4.3.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-O 2x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2x2,5 mm2

R4.3 CYKY-O 2x1,5

0,00

R4.1 Solar kabel 6 černý H1Z2Z2-K

R4.1.1 Montáž kabel H1Z2Z2-K 1x6

R4.2 CYKY-J 3x1,5

R4.2.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-J 3x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 3x2,5 mm2

M R4.3 CYKY-O 2x1,5 0,00

K R4.2.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-J 3x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 3x2,5 mm2

0,00

M R4.2 CYKY-J 3x1,5 0,00

K R4.1.1 Montáž kabel H1Z2Z2-K 1x6 0,00

M R4.1 Solar kabel 6 černý H1Z2Z2-K 0,00
D D4 KABELY

26 M R3.3 Doplnění do rozvaděče silnoproudu +RH 0,00

25 K R3.2.1 Montáž rozvaděče +R_SPD 0,00

24 M R3.2 Rozvaděč +R_SPD 0,00

23 K R3.1.1 Montáž rozvaděče +R_FVE 0,00

D D3 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY



39 K m 200

M m 100

41 K m 100

42 M m 80

43 K m 80

44 M m 250

45 K m 250

46 M m 200

47 K m 200

48 M m 30

49 K m 30

50 M kus 40

51 K kus 40

52 M kus 426

R4.12
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R4.12.1 Montáž konektor MC4

R4.13 Zakončení vodičů

Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 
1000V/16A. IP65

R4.11 1-CSKH-V-180 2x2,5

R4.11.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CSKH-V180 do 1 kV uložený na 
příchytkách nebo ve žlabu počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2x2,5 mm2

0,00

R4.9.1
Montáž izolovaných kabelů komunikačních, uložených volně nebo v liště 
počtu a průřezu žil 2x2x0,5 mm2

R4.10 CAT5e FTP PE 4x2x0,51

R4.10.1
Montáž izolovaných kabelů komunikačních, uložených volně nebo v liště 
počtu a průřezu žil 2x2x0,56 mm2

R4.8.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých, uložených volně nebo v  liště počtu a průřezu žil 1x6 mm2

R4.9 UNITRONIC®ROBUST C (TP) 2x2x0,5

R4.8 CYA 1x6 GNYE

R4.7 CYA 1x10 GNYE

R4.7.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých, uložených volně nebo v liště počtu  a průřezu žil 1x10 mm2

R4.6.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 1x16 mm2



D 0,00
53 M m 22 0,00 0,00

54 K m 22 0,00 0,00

55 M m 77 0,00 0,00

56 K m 77 0,00 0,00
57 M kpt 1 0,00 0,00
58 M m 12 0,00 0,00
59 K m 12 0,00 0,00
60 M m 36 0,00 0,00
61 K m 36 0,00 0,00
62 M ks 42 0,00 0,00

63 K m 42 0,00 0,00

64 K kpt 3 0,00 0,00

65

K
kpt 1 0,00 0,00

66

K
kpt 6 0,00 0,00

ZAŘÍZENÍ
67 M kus 1 0,00

68 K kus 1 0,00

69 M kus 1 0,00

70 K kus 1 0,00

69 M kus 1 0,00

70 K kus 1 0,00

71 M kus 1 0,00

72 K kus 1 0,00

73 M hod 8 0

74 M km 25 0

75 K kpt 1 0

76 M hod 16 0

77 M hod 16 0

R6.1.

R6.1.1

R6.2

R6.2.1

R6.3

R6.3.1

R7.1

R7.2

R7.3

R7.4

R7.5 Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky 0,00

Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční 
zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu

0,00

Informační systém - štítky 0,00

Pronájem autojeřábu, nosnost 40t 0,00

Doprava autojeřábu 0,00

0,00

Montáž tlačítka  STOP FVE

D D7 Ostatní

0,00

R6.2.1 Montáž bateriového úložiště dpoplnění 0,00

Montáž bateriového úložiště do 50 kWh 0,00

Tlačítko STOP FVE 0,00

R6.2 Bateriové úložiště doplnění 0,00

Bateriové úložiště A do 49,5 kWh 0,00

FV Střídač  50 kW - dodávka 0,00

Montáž střídače 50kW 0,00

R5.8.1
Realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových 
tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky 
dle platného projektu PBŘ

R5.9.1
Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich 
zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do 
rozměru 150x100mm

R5.1

R5.5

R5.2.1 Montáž kabelového žlabu 50x62 mm

R5.3

Žlab perforovaný, pozinkovaný 100X125X0.70 F žár.zin.2m

Montáž kabelového žlabu 100x125 mm

Trubka oheb.1425 pr.25 320N MONOFLEX b.
Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody 

R5.4 Trubka pevná 1525 pr.25 320N bílá,3m

R5.6.1 Montáž kabelové příchytky

R5.7.1 Zatěsnění prostupu střešním pláštěm

R5.6 Kabelové příchytky
R5.5.1 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na 

Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, 

D D6 0,00

D5 MONTÁŽNÍ MATERIÁL

R5.4.1

R5.1.1

R5.2 Žlab plný, pozinkovaný 50X62 žár.zin.2m



78 M kpt 2 0

79 M hod 10 0

80 M hod 24 0

81 M hod 8 0

82 M kpt 1 0

83 M kpt 1 0

84 M kpt 1 0Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

R7.6

R7.7

R7.8

R7.9

R7.10

R7.11

R7.12

0,00

Dodavatelská dokumentace 0,00

Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochran výrobny 0,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

0,00

Inženýrská činnost 0,00

Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů 0,00

Dílenská dokumentace


