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SMLOUVA O DILO
¢. objednatele 82/2012
¢. zhotovitele DZ 12011679/St

na provedeni stavebnich praci (pfip. doddvku a montd) na stavbé ,,Oprava jamové
tiné u Sachty S10 primdrniho kolektoru®

1. Smluvni strany

Objednatel: Technické sit¢ Brno, akciova spoleénost

Sidlo: Barvitska 5, 602 00 Brno

Zastoupena: Ing. Jaromirem Machalkem, generalnim feditelem
Bank. spoj.: Ceska spofitelna, a.s., &.0.: 2025576339/0800

IC: 25512285

DIC: CZ25512285

Zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka
2500

Osoby opravnéné k jednani

ve vécech smluvnich: Ing. Josef Saroun, provozné-technicky feditel

ve vécech technickych s pravem odsouhlasovat faktury a prevzit dilo: Jan Sarika,
vedouci stfediska Kolektory, mob.tel. 603 268 087

ve vécech realizace s pravem odsouhlasovat zhotovitelem doddvanou realiza¢ni
dokumentaci: Vit Urban, mob.tel. 734 524 675

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Sidlo: Kozeluzska 2246, 180 00 Praha 8

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, feditelem divize 1,
na zakladé plné moci

Adresa pro dorucovani; Metrostav a.s. - divize 1, Radlicka 2000/3
150 00 Praha 5

Bank. spoj.: KB Praha 1, ¢.4. 1809071/0100

1 00014915

DIC: CZ00014915

Zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném MS v Praze, oddil B, vlozka 758
Osoby opravnéné k jednani

ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Heran, feditel divize 1
tel. 257 095 103 fax 257 320 575
Ing. Ludék Stehlik, feditel oblasti Jihomoravsky region
tel. 530 506 481 fax 530 506 499
ve vécech technickych: Ing. Pavel Brozek, vedouci projektu
tel. 724 143 363
ve vécech zaru¢nich: Dalibor Tomések, vedouci Utvaru kontroly ¥zeni jakosti

tel. 257095486 fax 257095251,
e-mail: tomasek@metrostav.cz

Shora uvedeni ucastnici jednotlivé oznacovani jako ,objednatel, ., zhotovitel*
¢i,,Smluvni strana®, spoleéné pak jako ,,Smluvni strany“, jejichZ zastupci prohlasuji,
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Ze jsou opravnéni tuto smlouvu o dilo podepsat a k jeji platnosti neni tieba podpisu jiné
0soby, niZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji v souladu s ustanovenim § 536
a nasl. zdkona &. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, v platném znéni, tuto

P o

10.

Akce:

smlouvu o dilo (ddle jen smlouva):

IL. Dilo a predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy, za podminek dale smlouvou sjednanych, je zavazek
zhotovitele provést pro objednatele ¥adn& a véas dilo niZe specifikované a
zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dila za jeho proveden.

Dilem je provedeni stavebni a technologické ¢asti stavby ,,Oprava jamové tiné u
Sachty S10 primdrniho kolektoru®, dle projektové dokumentace &.B154-6/2 ze
06/2011, kterd byla pfedana zhotoviteli pfed podpisem této smlouvy.

Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Sougasti
dila také je zajisténi veskerych pottebnych podkladii pro povoleni uZivani dila.

Dilo je specifikovano v dokumentaci pro provedeni stavby a vykazu vymér.
Dilo je samostatnym celkem a bude pfedano najednou.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele.

Mistem provadéni dila je Brno- Jugoslavska.

Zhotovitel provede prace, které jsou predmétem smlouvy, zejména svymi
zaméstnanci. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim &4sti dila jiné osoby
(subdodavatele), a to vidy po predchozim pisemném schvaleni ze strany
objednatele.

Dilo je zhotovitel povinen realizovat v souladu s platnymi zakony CR.

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpeti, v rozsahu a za podminek
stanovenych smlouvou. Zhotovitel dodrzi i veskeré podminky pro realizaci
stavby, jeZ vyplyvaji z rozhodnuti piislunych organt statni spravy pfedeviim z
pravomocného  stavebniho povoleni vydaného pro predmétné dilo, které
objednatel pfedd zhotoviteli po podpisu této smlouvy spolecnd s2 paré
projektové dokumentace (jedno paré ovéfené stavebnim tiadem) a dokladovou
Casti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni podle
smlouvy, spadaji do pfedmétu jeho podnikéni, pro tuto préci je plné
kvalifikovan.

IIL. Cena dila

V souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni, a v souladu
s provadécimi pfedpisy citovaného zikona - zejména s vyméry Ministerstva
financi CR - a na zakladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 24. 10. 2012
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Akce:

vypracované na podkladé zadévaci dokumentace ze dne 15. 10. 2012 se Smluvni
strany dohodly na cen¢ ve vysi:

cena dila bez DPH 989.880,- K¢
DPH 197.976,- K&
cena dila véetné DPH 1.187.856,- K&

Uvedend cena je zdvaznia po dobu provadéni dila v terminech uvedenych
v ¢l. V. smlouvy. Tato cena je sjednéna jako cena nejvySe ptipustnd a zahrnuje
veSkeré naklady zhotovitele.

Za prekroCeni ceny se nepovazuje situace, kdy dojde k navyseni ceny na zaklads
zmény sazby odpovidajicich dani & poplatkii, pfipadng zavedeni novych
takovych dani ¢i poplatki.

Objednatelem pozadované viceprace & mén&prace, které vyplynou pfi provadéni
dila, budou feseny dodatkem ke smlouvé, vzdy pred zapodetim jejich realizace.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se po uzavieni smlouvy ukéZe nezbytnost
provedeni dalSich nepfedvidatelnych praci a objednatel bude trvat na dokon&eni
dila, budou tyto prace objednatelem uhrazeny.

V piipadé zjisté€ni potfeby provedeni jakychkoliv praci neobsazenych ve vykazu
vymér se jednd o viceprace. Na viceprace musi byt uzavien pied jejich
provedenim dodatek k této smlouvé, pfiéemz tyto viceprace budou ocenény
stejn€, jako ve vykazu vymér v pfipadé shodnych polozek a pro polozky ve
vykazu vymér nezahmuté bude provedeno ocenéni dle URS pokud se strany
nedohodnou jinak.

IV. Placeni a platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo kompletni financovani predmétu dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nepoZzaduje placeni zaloh.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze cena dila bude uhrazena takto:

= Uhrada ceny dila bude provedena na zdkladé jednorazové faktury
zhotovitele, vystavené po fadném poskytnuti kompletniho pln&ni, piilohou
faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele.

Splatnost faktury byla dohodnuta 30 dni ode dne jejiho dorudeni, veetns
danovych naleZitosti, na adresu objednatele.

Dariovy doklad — faktura musi vZdy obsahovat nalezitosti dafiového dokladu
vsouladu se zdkonem ¢&.235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, § 13a
obchodniho zdkoniku, oboji v platném znéni, a pofadové &islo dokladu, &islo
smlouvy, ndzev stavby, termin, kdy byly prace provadény, a podpis opravnéného
zastupce objednatele. Dale musi dafiovy doklad — faktura na stavebni a
montiZni price odpovidajici Ciselnym kédim Klasifikace produkce CZ-
CPA 4143, které jsou provadény pro ekonomickou &nnost objednatele
v reZimu pfenesené dafiové povinnosti, vZdy obsahovat tyto udaje - vysi ceny
bez dang celkem, sazbu dang a sd&leni, Ze vy3i dané je povinen doplnit a pfiznat
objednatel.

Oprava jamové tin& u $achty $10 primérniho kolektoru
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Akce:

Danovy doklad bude mimo jiné obsahovat tento text: ,Rozsah zdanitelného
plnéni je uveden na soupisu provedenych praci, ktery je nedilnou soudasti
dafiového dokladu.” Tato formulace bude pouzita pouze v pfipadé€, Ze rozsah a
pfedmét datiového plnéni neni uveden piimo na dafiovém dokladu.

Objednatel je opravnén vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje nékterou
naleZitost uvedenou v pfedchozim odstavci tohoto &lanku, v dobég splatnosti. Ve
vracené faktufe musi vyznaCit divod vraceni. Zhotovitel je povinen podle
povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nov& vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury se stavi ptivodni lhiita splatnosti. B&h lhiity znovu zadina dnem
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

Y. Doba plnéni

Zahdjeni dila: do 5 dnii od pfedani staveni§ts
Dokonceni dila (tj. pfedani dila objednateli): 38 dnii od piedani stavenists

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté do 7 dntt od podpisu smlouvy. Stavenigts
zhotovitel vyklidi pfed datem pievzeti dila objednatelem, resp. po odstranéni vad
a nedodé€lkil sepsanych v protokole o pfedani a pfevzeti dila.

Dodrzeni terminu zahdjeni a dokongeni praci je podminéno zajidténim plynulého
financovani a dodrzenim terminu pfedani odsouhlasené projektové dokumentace
v€. ptipadnych zmén, pravomocného stavebniho povoleni, nezbytnych spravnich
rozhodnuti v pravni moci a staveniité objednatelem. Pfi nesplnéni téchto
podminek se doba plnéni pfim&fend prodluzuje o dobu, o kterou prodleni
s témito povinnostmi ovlivnilo plynuly postup praci. K prodlouZeni terminu
dochézi pisemnym sdé&lenim zhotovitele.

Stejnym zplsobem se lhiita pro provedeni dila rovné? pfiméfens prodluzuje:
a) Vzniknou-li v pribéhu provadéni dila jiné prekazky z viny objednatele.

b) Jestlize pferuSeni praci bude zplisobeno jinymi okolnostmi nezavinénymi
zhotovitelem, napf. archeologické nélezy, ekologickd biemena, ¢ bude
zpuisobeno vy38i moci (¢imZz se mini zejména zésah vefejné moci,
nepidtelské ¢iny, nepokoje, stavky, epidemie, primyslové a pfirodni
pohromy, napfiklad oheti, vichfice, nezvykle tfeskuté mrazy).

¢) Pf pozd&$im doddni podkladd (pozadavki) na stavebni upravy
od dodavatelti technologie nebo pfi dodateénych poZadaveich na takové
upravy.

Budou-li pfi provadéni stavby nalezeny predméty, pii jejichZ nalezu je zhotovitel
povinen uritym jednénim, provede veskeré kroky dle platnych piedpisi a
neprodlené uv&€domi objednatele. Zhotovitel pak postupuje v souladu se
zékonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpisi
(§ 21 az § 24). O dobu prodleni plynouciho z takového nalezu se prodluzuji
terminy plnéni dle harmonogramu dila a vedkeré naklady plynouci z uvedeného
nalezu, a to i naklady zhotovitele, hradi objednatel.
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6.

Akce:

V' piipadé pferufeni dila na zdkladé pokynu objednatele z diivodu na strané
objednatele, kdy toto pferudeni bude trvat déle nez 14 dni, je objednatel povinen
zhotoviteli uhradit néklady, které mu vznikly na zaklad& prerudeni provadéni
dila, zarovefi ma zhotovitel narok na prodlouZeni terminu dokong&eni dila o dobu,
po kterou bylo provadéni dila pferuseno. Doba, o kterou toto pieruseni ovlivnilo
plynuly postup praci, neni prodlenim zhotovitele. K obnoveni praci dojde vzdy
do 14 dnti od ujednani smluvnich stran o podminkach pokradovani provadéni
dila.

VI. Projektova dokumentace

Schvélenou projektovou dokumentaci ptedkliadanou vizeni o povoleni
pfedmétné stavby (paré dokumentace schvélené stavebnim ttadem) predd
objednatel zhotoviteli pfed podpisem smlouvy, neni-li smlouvou stanoveno
jinak. Projektovd dokumentace bude mit veskeré naleZitosti dle piilohy &. 1
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V piipadé vad projektové
dokumentace zjisténych zhotovitelem pfi jejim pfebirdni odstrani objednatel tyto
zjisténé vady ve lhit¢ 14 dni ode dne prevzeti projektové dokumentace.
NedodrZeni této Thiity mé pfiméfeny vliv na prodlouZeni lhiit uvedenych v &. V
smlouvy. Projektova dokumentace bude zhotoviteli predana v titéné podobé ve
dvou paré a zdrove#i v digitdini podobé na datovém nosici.

Realizaéni dokumentaci piedd objednatel zhotoviteli pfipodpisu smlouvy,
nejdéle pak do 5 dnt od zahéjeni provadéni dila. Realiza¢ni dokumentace bude
mit veSkeré nalezitosti dle pfilohy €. 2 vyhlagky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. V piipadé vad realizaéni dokumentace zjiténych zhotovitelem odstrani
objednatel tyto zjisténé vady ve lhit¢ 14 dnfi ode dne dorugeni objednateli
pisemného sd€leni zhotovitele o zjiténych vadéch. NedodrZeni této lhity ma
pfiméfeny vliv na prodlouZeni lhit uvedenych v ustanoveni ¢l. V smlouvy.
Realiza¢ni dokumentace bude zhotoviteli predéna v ti§téné podob& ve cryFech
par€ a zdrovert v digitdlni podobé na nosici CD.

Neobsazeno.

Zhotovitel je povinen s nejlepsi odbornou pééi zkontrolovat vegkerou
dokumentaci a dokumenty, které mu pfedal nebo predd objednatel vyjma
skute¢nosti, které Ize stanovit a kontrolovat vyhradn& odbornym vypoctem, a to
zejména v oblasti statiky, akustiky, tepelné techniky, hydrotechniky, navrhi siti
véetné energetickych objektli, dimenzovani rozvodi technickych zatizeni (TZB),
stanoveni kapacitnich potfeb, vlivu navrené stavby na okolni objekty, spln&ni
zavaznych parametrQi oslunéni a osvétleni. Za vady vzniklé jako nasledek
nedostatkil takovychto vypoétl plné odpovidd projektant nikoliv zhotovitel.,
Odstranéni takovychto vad jsou viceprace jdouci nad rAmec smlouvou stanovené
celkové ceny dila. Zhotovitel je povinen na zéklad® svych odbornych znalosti
a zkuSenosti upozornit objednatele na veskeré nedostatky kontrolovanych
dokumentil. Takto vytknuté nedostatky objednatel na své niklady odstrani,
neuCini-li tak a bude-li trvat na provedeni stavby s takovymito nedostatky, nenf
zhotovitel odpovédny za vady vzniklé jako nasledek takovychto nedostatkii.
Vyskytnou-li se pfi realizaci stavby nedostatky pfedané dokumentace & doklad,
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Akce:

na které mohl a mél zhotovitel objednatele upozomit, je povinen zhotovitel
na své nebezpedi a naklady tyto dofesit v rameci splnéni dila.

Nejsou-li v pteddvané dokumentaci uvedeny konkrétni dimenze nebo
materidlové specifikace, pak budou povaZovany za vyhovujici parametry
minimalni hodnoty pozadované ptisludnymi pravnimi piedpisy.

VII. Ujednani o proviadéni dila

Stavebni povoleni véetné stavebnim ufadem ovéfené projektové dokumentace,
daldi nezbytnd spravni rozhodnuti (v8e v pravni moci) a vSechna relevantni
vyjadieni ke shora uvedené projektové dokumentaci pfeda objednatel zhotoviteli
pfi podpisu smlouvy/nejpozd&ji pii predani staveni$té. Objednatel zajisti
zapracovani podminek 2z téchto rozhodnuti do pfeddvané projektové
dokumentace. Zhotovitel se zavazuje dodrZet projektovou dokumentaci,
podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci vyjadiujicich se
k projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vynaloZzenim odborné péce tak,
aby nedochézelo ke Skoddm na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob,
pii provadéni dila dodrzovat obecn& zavazné pravni predpisy platné v Ceské
republice v dobé provedeni dila, nafizeni organt vefejné spravy, zavazné Ceské
technické normy, podklady a podminky uvedené ve smlouvé a dodrzet
podminky stavebniho povoleni, stanovisek a vyjadfeni dotlenych organt
vyjadfujicich se k projektové dokumentaci dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila udrzovat v maximalni moZné mife
pofadek a ¢istotu na stavenisti i na mistech, ktera mohou byt provedenim dila
dotéena. Zhotovitel nese plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi a vzhledem k charakteru praci bude dbat na maximalni Setrnost vaci
Zivotnimu prostfedi béhem provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje svym jménem
a na sviij naklad zajistit odstranéni neéistot, jakoz i likvidaci odpadti vznikajicich
pii provedeni dila v souladu sobecné zavaznymi pravnimi pFedpisy a
provadécimi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veskerou evidenci odpada
pozadovanou pfisluSnymi ptedpisy.

Neobsazeno.
Staveni§té (montazni pracoviste):

5.1. Objednatel poskytne zhotoviteli pouze nezbytnou soudinnost k provedeni
plnéni (zejména soudinnost spoéivajici v pfedani stavenmi$té, v zajisténi
ptistupu zhotoviteli, pfip. jeho subdodavatelim na misto realizace dila)

5.2. Termin kone¢ného vyklizeni stavenis$té bude Smluvnimi stranami dohodnut
zapisem ve stavebnim deniku.

5.3. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti, vyjezdech z ného
a pfenechanych inZenyrskych sitich pofadek a d&istotu a je povinen
odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti svou
a svych pracovnikl a také ptipadnych subdodavatelil. Po celou dobu provadéni
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Akce:

dila zhotovitel zajisti bezpe¢nost prace a provozu, zejména dodrZovanim
platnych predpistt BOZP, poZarni ochrany na pracoviti a pfedpisii upravujicich
provadéni ¢innosti hornickym zplsobem a odpovida za Skody vzniklé jejich
porudenim jemu ¢&i objednateli.

Objednatel je opravnén dévat zhotoviteli pokyny k ureni zplsobu provedeni
dila. Pokud tak objednatel neucini, zhotovitel pfi provedeni dila postupuje
samostatné. Zhotovitel se bude po celou dobu realizace Fidit pokyny objednatele,
provoznim fadem kolektorti a navazujicimi smérnicemi pro kolektorové stavby.

Technickym dozorem objednatele je Vit Urban (dale jen TDI).

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jakychkoliv praci pfedlozit v dostatecném
pfedstihu objednateli (TDI) technické parametry a technologicky postup praci,
které zamysli provadét, ke schvileni. Pokud se tak nestane je objednatel
opravnén pozadovat odstranéni takto provedenych praci na naklady zhotovitele.
Objednatel je opravnén si vyzadat piedloZeni vzorkd vybranych vyrobki a
materiald k vybéru.

Nahradni materidly, vyrobky nebo zafizeni miZe zhotovitel pouZit pouze po
pfedchozim pisemném souhlasu objednatele (TDI). Pisemny navrh na tuto
zménu (technologicky postup praci) ptredlozi zhotovitel v dostate¢ném predstihu
a bude v ném uvedena i jejich jakost a cena. V pfipadé€, Ze bude nutno pouZit
postupy a materidly, které nejsou uvedeny v objednatelem piedané dokumentaci
stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi i doporucenymi ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a
budou schvaleny objednatelem (TDI). Objednatel (TDI) je povinen sdélit
zhotoviteli své vyjadieni do 10 dnti od doruéeni ndvrhu zhotovitele objednateli.
V piipadé nedodrzeni této lhity, je zhotovitel opravnén pozadovat pfimétené
prodlouzeni Ihity k dokonceni dila a Ghradu vzniklych finanénich nakladi.

Stfezeni stavenisté a jeho oploceni zajist'uje zhotovitel na své naklady, které jsou
zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel (objednatel) zajisti v potfebném rozsahu povoleni zdboru vetejnych
ploch, bude-li ho k provedeni dila tieba.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel dle podminek a v rozsahu
pfedepsaném ustanovenim § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni
a stavebnim fadu (stavebni zékon), v platném znéni a vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Pokud smlouva nestanovi jinak, nepovazuji se zapisy
ve stavebnim deniku za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani smluvniho dodatku.

Prace, které objednatel zkontroluje dfive, nez budou zakryty nebo uéinény
nepfistupnymi, budou specifikovany ve stavebnim deniku. Ke kontrole vyzve
zhotovitel objednatele zépisem ve stavebnim deniku 3 dny pfedem.

Konani a zplsob organizace kontrolnich dni bude dohodnut ve stavebnim
deniku. Autorsky dozor zajist'uje zhotovitel projektové dokumentace.

Dodate¢né objednatelem pozadované prace znamenajici zménu projektové
dokumentace nebo doby provedeni dila budou realizovany na zakladé dodatku
ke smlouvé. Tyto zmény musi objednatel ozndmit zhotoviteli s dostateénym
Casovym predstihem. Ma-li zhotovitel jiz pofizen materidl, nebo vyrobek
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11,

18.

19.

20.

21.

Akce:

k provedeni praci a objednatel trvé na jejich zméné, zavazuje se zhotoviteli tento
materid]l zaplatit podle ceny uvedené v cenové nabidce &i v rozpoctu, neni-li
cena v nabidce uvedena, pak dle ndkupnich dokladd povySenych o pofizovaci
pfirazku ve vysi 5%. Ostatni dodate¢né prace budou provedeny dle dohody
na zakladé poZadavku zapsaného ve stavebnim deniku véetné jakosti, doby, ceny
a platebnich podminek, jinak nebudou prace zahajeny.

V pfipadé€, Ze v ramci realizace dojde ke zméné stavby pied jejim dokon&enim
(tj. ke zmén¢ v provadéni stavby oproti projektové dokumentaci stavby), je
dodavatel povinen projednat tuto zménu s objednatelem (resp. jeho zastupcem)
jesté pfed provedenim piislusnych praci.

Pfipadné zmény projektové dokumentace, potfebné pro objednatelem
pozadovanou zménu dila, se zavazuje zajistit objednatel.

Zvladtni podminky provadéni praci za provozu, podminky garancnich zkousek
¢i zkusebniho provozu budou feSeny zapisem ve stavebnim deniku.

Pfed dokoncenim dila se objednatel zGastni na vyzvu zhotovitele
tzv. pfedpfejimaciho fizeni, pii kterém oznadi piipadné vady dila.

Vlastnikem zhotovované véci od pocatku je objednatel. Nebezpeéi Skody na
zhotovované véci prechazi ze zhotovitele na objednatele pfeddnim a pfevzetim
dila. Vlastnické pravo k vécem, které zhotovitel opatiil ke zhotoveni plnéni,
prechazi na zadavatele dnem jejich zabudovani ¢i instalovani do piedmétné
nemovitosti.

VIIL Pfedani dila

Ukonceni dila oznadmi zhotovitel objednateli pfedem ve stavebnim deniku a ten
pisemné svola piejimaci fizeni do 10 dnt od tohoto ozndmeni. Pfedpokladem
pro pievzeti dila je pfedani pfedmétu dila bez vad a nedodélki a vyklizeni
stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje provést zkousky dokazujici Fadné provedeni dila
specifikované objednatelem v dostatetném asovém piedstihu v priloze &. 5
pFip. ve stavebnim deniku, kde objednatel zejména uvede zpiisob provedeni
a podminky jejich Uisp&Snosti (parametry, vlastnosti, zpiisob hodnoceni, uhradu
nakladil). Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k provadéni pfedepsanych
zkouSek zdpisem ve stavebnim deniku v terminu alesponi 3 pracovnich dnii
pfedem. Vysledek zkouSek zachyti zhotovitel v zapisu podepsaném ob&ma
Smluvnimi stranami a zajisti vystaveni dokladd o jakosti, atesti osvéd&eni
certifikat, zaruénich listd a ostatnich pfislusnych dokladd, které budou
pfilozeny k protokolu.

Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfejimce jedno paré dokumentace skuteéného
provedeni stavby, revizni zpravu, atesty, doklady o jakosti, certifikaty,
protokoly o zkouSkach (elektro, tlakovych, zdvihacich zafizeni), kvalité¢ a
kompletnosti jednotlivych &asti dila. Pokud zhotovitel tyto pfilohy nepied4, neni
objednatel povinen pfedmét plnéni prevzit.

Pti pfedani dila objednatel vyhotovi zapis o pfedani a prevzeti dila.
Oboustrannym podpisem zépisu dochézi k pfedani dila objednateli. Nepievzeti
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Akce:

dila objednatelem zdivodi nezavinénych zhotovitelem neni prodlenim
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pievzit pfedmét dila i v ptipadé drobnych vad
a nedodelkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uZivani
dila ani nezt&Zuji ¢i nebrani provadéni navaznych praci. V takovém piipadé bude
soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni,

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel miZze provést dilo a predat jej
objednateli je§t¢ pied sjednanou dobou v pifpadé, je-li toto dilo v souladu
s platnou pravni upravou, projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim,
pozadavky vefejnopravnich organit a organizaci a smluvnimi ujednanimi
smlouvy. Pfedpokladany den pfedani a pfevzeti dila ozndmi zhotovitel
objednateli pisemné, minimalné 7 dni pfed pfedpokladanym terminem.

IX. Jakost dila, zaruka

Zhotovitel ru¢i za uplné a kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu
a parametrech stanovenych CSN, EN a ISO se zavaznymi ustanovenimi
v projektové dokumentaci a ustanovenich smlouvy a jejich pfiloh, svého
certifikovaného  systému  jakosti a certifikovanych systémi  jakosti
subdodavateld. Pokud nebudou mit subdodavatelé systém jakosti, zhotovitel rugi
za uplatnéni svého systému jakosti na tyto dodavky.

Smluvni strany sjednavaji obecnou zaruéni dobu 60 mésict. Uvedené zaruéni
lhity za¢inaji sviyj béh pocinaje dnem nésledujicim po pfedani a prevzeti dila.
Zarucni listy pfeda zhotovitel objednateli p#i predani dila.

Uvedené zaruky se netykaji pfedméti bézného pouziti, jejichZ opravy a vymény
Jjsou zaleZitosti fadné Gdrzby. Podminkou pro dodrZeni zaruky je kvalifikovana
obsluha a udrzba pfedmétu dila. Neodborna nebo chybna obsluha (ptedeviim
vrozporu snavody ¢i metodikami, pfedanymi zhotovitelem), jakoZ i zasahy
provedené objednatelem nebo tfeti osobou zbavuji zhotovitele zaruéni
povinnosti.

Vady ziejmé budou objednatelem uplatnény nejpozd&ji v zéapise o predani
a prevzeti dila. Vady skryté objednatel pisemné uplatni u zhotovitele do 10 dnfi
od jejich zjisténi v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel se zavazuje zajistovat
odstrafiovani vad ozndmenych objednatelem maximaln& do 3 pracovnich dnti od
nahlaSeni vady. Vady budou odstranény v terminech dohodnutych s ohledem na
jejich charakter, na technologickou moZnost jejich odstranéni.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdgji posledniho dne zarugni lhity, a to pisemnym
podanim u¢inénym na adrese uvedené v zédhlavi smlouvy, nebo emailem, faxem.
Takové ozndmeni musi byt ur¢ité a musi obsahovat specifikaci zji§téné vady,
nebo jejich projevil. K reklamacim dorugenym zhotoviteli po uplynuti zaruéni
doby nebude pfihliZeno.

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 7 dnit po obdrzeni reklamace pisemng
oznamit objednateli (dat pisemnost k postovni pfepravé), zda reklamaci uznava,
jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo zjakych davodi reklamaci
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Akce:

neuznavd. Pokud tak neucinf, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznal,
pfi€emz odstranéni vad zajisti do 3 pracovnich dn od obdrZeni reklamace,
pokud nebude dohodnuto v konkrétnim piipadé jinak.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. V pfipads,
kdy objednatel neposkytne potfebnou souéinnost k odstranéni reklamované
vady, neni zhotovitel s odstranénim vady v prodleni.

V piipad€ Ze zhotovitel neodstrani vadu véas, je objednatel opravnén provést
opravu vlastnimi prostiedky ¢&i prostiednictvim jiné osoby a naklady dodavateli
pfeudtovat.

V souvislosti s odstrafiovanim zéru¢nich vad zhotovitel neni opravnén Gdtovat
Zadné naklady (1. nahradni dily, doprava k zadavateli apod.).

X. Smluvni pokuty

Objednatel je oprdvnén pozadovat smluvni pokuty v téchto pfipadech a vySich:

- v pfipadé prodleni zhotovitele s pfed4nim dila v terminu dokonéeni &astku
ve vysi 0,5% z ceny bez DPH za kazdy (byt’ jen zapocaty) den prodlent,

- v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad opravnéng reklamovanych
v zaruCni dobg, a to v dohodnutych terminech 20.000,- K& za kazdou vadu a
den prodleni a v pfipadg, Ze vada vyvolala havarijni stav 20.000,- za kazdou
takovou vadu a 12 hodin prodleni.

- zakazdy pfipad porudeni pfedpisd BOZP 1.000.- K¢,

- vpiipad€ nepfedloZeni pojistné smlouvy zhotovitelem dle &l. XII bodu 5.
této smlouvy, 50.000,- K& a to i opakované.

Pfi nedodrZeni terminu splatnosti zalohy &i faktur uhradi objednatel zhotoviteli
trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluZné ¢astky za kazdy den prodlen.
Ujednanim smluvnich pokut, neni dotéen narok stran na nahradu skody. Vyse
nahrady $kody neni omezena &i limitovana.

Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a Sasové urdeni
udalosti, kterd v souladu s uzavienou smlouvou zaklad4 pravo Smluvni strany
uctovat smluvni pokutu. Ozndmeni musi déle obsahovat informaci o zpisobu
uhrady smluvni pokuty.

XI. Odstoupeni od smlouvy

Mimo pfipady dle ustanoveni § 345 odst. 2 zakona & 513/1991 Sb., Obchodni
zakonik, v platném znéni, je zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy v téchto
pifipadech:

- prodleni objednatele s pieddnim staveni$té, pravomocného stavebniho
povoleni adaldich nezbytnych pravomocnych spravnich rozhodnuti,
piipadné projektové dokumentace deli neZ 15 dni,
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Akce:

- prodleni objednatele se zaplacenim faktury del$i nez 30 dni, pficemz
takovéto prodleni je podstatnym poru$enim smlouvy objednatelem,

- objeveni skrytych pfekazek znemoziiujicich dokonceni dila ve smluveném,
pripadné ndhradnim terminu,

- objednatel podal insolvenéni navrh jako dluznik,

- bylo vydano rozhodnuti o Gipadku objednatele nebo rozhodnuti o zamitnuti
insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku objednatele.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za &ast jiz provedeného dila
ke dni t¢innosti odstoupeni od smlouvy a daldi prokdazané vynalozené naklady
¢i 8kodu vzniklé zhotoviteli v souvislosti s odstoupenim od smlouvy. Zhotovitel
je v ptipadé vySe uvedenych diivodi pro odstoupeni rovné€z opravnén pferusit
provadéni praci na dila namisto odstoupeni od smlouvy, a to do doby odpadnuti
téchto divodu.

Mimo piipady dle ustanoveni § 345 odst. 2 zdkona ¢. 513/1991 Sb., Obchodni
zakonik, v platném znéni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy v téchto
pfipadech:

- bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti
insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele

- zhotovitel podal insolvenéni navrh jako dluznik,

- opakované prokazané nekvalitni plnéni zhotovitele, pokud zhotovitel
nezajistil ndpravu ani -v ndhradni 14 denni lhiit¢ dané mu objednatelem ve
formée pisemné upominky s vystrahou odstoupeni od smlouvy,

- prodleni zhotovitele s dokonéenim dila del§im nez 7 dni.

Objednatel je pak povinen uhradit zhotoviteli pouze cenu za &ast jiz
provedeného dila ke dni G¢innosti odstoupeni od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a doruceno druhé Smluvni
strang. Uginky odstoupeni nastavaji nasledujicim dnem po dni jeho dorudeni
druhé Smluvni strang, zanikaji tak vSechna jednotlivd ustanoveni smlouvy,
mimo ustanoveni, ktera tento institut upravuji ¢i se ho tykaji.

Odstoupi-li nékterd ze Smluvnich stran od smlouvy, pak zhotovitel provede
soupis viech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena
dila, vyhotovi ,dil¢i kone¢nou fakturu®, vyklidi stavenist®¢ ve lhaté 15
pracovnich dnli, odveze ze stavenisté¢ veSkery svlj nezabudovany materidl,
nebude-li dohodnuto jinak, a vyzve do 3 dnt od vyklizeni staveni$té objednatele
k ,.dil¢imu piedani dila®“. Objednatel je povinen do tfi pracovnich dnii na zikladg
zhotovitelem zpracovaného pfedéavaciho protokolu &asteéné dilo prevzit.
Objednatel do 15 pracovnich dni od odstoupeni uhradi zhotoviteli dosud
zadrZenou pozastavku. Smlouvou stanovena zaruka a zni plynouci prava
a povinnosti ziistdvaji v platnosti pouze na tu ¢ast dila, ktera byla objednatelem
pfevzata pied odstoupenim.
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XII. Ostatni ujednsini

Neobsazeno.

Smluvni strany jsou opravnény postoupit pohledavky a jind prava a povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy pouze po pfedchozim pisemném souhlasu druhé smluvni
strany. Smluvni strany jsou opravnény pouZit pohledavky vyplyvajici
ze smlouvy jako zéstavu na zajisténi svych zavazki vici treti osob& pouze po
pfedchozim pisemném souhlasu druhé smluvni strany.

Neni-li smlouvou stanoveno vyslovné jinak, je moZné zapodteni vzajemnych
pohledavek pouze na zakladé dohody.

Pisemna korespondence mezi objednatelem a zhotovitelem nebo s tietimi
subjekty vedena v souvislosti se smlouvou se dorutuje doporudensd
na doru¢enku, nebo pieddnim osob€, ktera je adresatem povéfena k prebirani
pisemné korespondence. Odepie-li adresat pisemnost pfijmout, povazuje se
pisemnost za doru¢enou dnem, kdy jeji pfijmuti bylo odepfeno. Vrati-li se
odesilateli pisemnost zpét z diivodu nevyzvednuti uloZzené pisemnosti adresatem
¢i z divodu, Ze adresit se na dané adrese nezdrZuje, plati, Ze pisemnost byla
Smluvni strané¢ dorucena 10. den po odeslani pisemnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu odpovédnostni pojistku (pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou tieti osob&) na &astku presahujici cenu dila
(nejméneé 1 mil. K¢). Tuto pojistku kdykoliv na vyzadani zhotovitel objednateli
v pfiméfené 1hité predlozi (nejdéle do 7dnt).

XIII. Zavéreéna ustanoveni

Smlouva je uzaviena podepsanim Smluvnimi stranami. Smlouva nabyva
UCinnosti uzavienim. Smlouva bude ukondena, nebude-li od smlouvy
odstoupeno, splnénim vSech ze smlouvy plynoucich zavazkd.

Piipadné zmény identifikacnich udaji, zmény v oznaleni & zastoupeni
Smluvnich stran (€l. I smlouvy) je povinna Smluvni strana, u které zména
nastala, oznamit priikaznym zpisobem a bez zbyte¢ného odkladu druhé Smluvni
stran€. Jakékoliv jiné zmény nebo doplitky smlouvy jsou mozné pouze formou
pisemnych oboustranné potvrzenych dodatkai.

V pfipadé neplatnosti n€kterych ustanoveni smlouvy & v piipadg, Ze néktera
ustanoveni smlouvy budou prohlaSena zaneplatnd nebo neuinna, zistavaji
ostatni ustanoveni smlouvy platnd a u€inna. Smluvni strany se zavazuji nahradit
bez zbytetného odkladu neplatné nebo netudinné ustanoveni smlouvy
ustanovenim platnym a G¢innym, které bude odpovidat jejich projevu viile
u¢inéného smlouvou.

Smlouva a pravni vztahy z ni vyplyvajici se ¥idi pravni fadem Ceské republiky,
a to zejména obchodnim zakonikem.

Pfipadné ze smlouvy vzniklé spory budou pfedloZeny k rozhodnuti pfislu§nému
obecnému soudu CR.

Smlouva je sepsana ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kazdd Smluvni strana
obdrzi po dvou.
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7.  Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm cely obsah smlouvy, Ze smlouva je
projevem jejich svobodné, a vazné, uréité a srozumitelné vile, na dikaz ¢ehoz
pripojuji své podpisy.

8. Nedilnou souc¢ast smlouvy tvoii tyto pfilohy:

I - cenova nabidka zhotovitele ze dne 24. 10. 2012
2 - harmonogram postupu praci
3 - kopie vypist z obchodniho rejstiiku smluvnich stran

4 - plna moc zhotovitele — prosta kopie

5 — zadavaci a kvalifika&ni dokumentace ze dne 15. 10. 2012

V Brné dne 14 -1- 2012 V Bmé& dne 77.77.2672-

Za objednatele: Za zhotovitele:

Py /é/’:z/%/

Ing. Jaromir Machalek Ing. Jaroslav Heran
generdlni feditel feditel divize 1 Wiatr e
Technické sité Brno, akciova spolegnost Metrosta.}/ébsoo Pra i': ax go:(?z; ;;i —
- * i 2] AT
5 ¢ slTE BRNO, a. s. AL
B eka . s07 oo oo IC 00014915 (138)
T TEL  +420 545 426 017 @
TSB FAX: +420 540 424 016

I8 29512285, DIC C/725512285
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