
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 815 99 83 CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

1108202301

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1108202301

Stavba:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum:

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21. 8. 2023

 

Studio Raketoplán, s.r.o.

0,00

SO 04 Stožár, oplocení

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 02 Terasa, schodiště

SO 03 Vjezd na pozemek

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01e

D.1.4.4.1

D.1.4.4.2

D.1.4.4.3

Popis

Loděnice

Elektroinstalace

Vzduchotechnika, chlazení

Hlavní stavební úpravy

Vytápění

Bourací a demontážní práce stávající budovy

Zdravotní technika

Silnoproud

Domácí telefon

EZS

Kód

SO 01

01d

01a

00

01c

01b
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy

Vyplň údaj

Hlavní vyklizení objektů investor zajišťuje sám.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119002.10
Přípravné práce před zahajením zemních a bouracích prací ( např. odstranění náletu, odvoz a likvidace 
nepotřebného materiálu)

m2 550,000 0,00

VV predpoklad
VV 550,0 550,000
VV Součet 550,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu m3 53,020 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311
VV stávající zděny objekt
VV (6,2+12,7)*2*2,0*0,45 34,020
VV stěna mezi objekty
VV 10,0*0,45*2,0 9,000
VV ostatní
VV 10,0 10,000
VV Součet 53,020

3 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 18,147 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111
VV předpoklad 
VV 0,6*0,6*1,5*15 8,100
VV 3,85*0,24*0,22*5 1,016
VV 13,2*0,24*0,2*7 4,435
VV bazen
VV 3,2*3,2*0,15 1,536
VV 3,4*4*1,5*0,15 3,060
VV Součet 18,147

4 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 113,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031136
VV stávající zděny objekt
VV (6,2+12,7)*2*3,0 113,400
VV Součet 113,400

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 8,316 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231
VV stávající zděny objekt
VV sloupy

00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,77*0,45*3,0*8 8,316
VV Součet 8,316

6 K 9630749R9 Vybourání stávajícího schodiště z ocelových nosníků, prvků délky cca 5,0m vč. likvidace, odvozu na skládku kpl 2,000 0,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 965032131 Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2 m2 78,740 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965032131
VV zděna budova
VV 6,2*12,7 78,740
VV Součet 78,740

8 K 968062559
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 
m2

m2 7,040 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062559
VV zděná budova
VV 2,2*3,2 7,040
VV Součet 7,040

9 K 977151140.1
Zajištění a odpojení všech inženýrských sítí před zahájením bouracích prací vč. demontaže stavajícíh prvků, 
likvidace, manipulace, poplatku na skládce

soub 1,000 0,00

VV 1 1,000

10 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých m3 589,026 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011111
VV vrchní patro zděné budovy
VV 17,9*12,7 227,330
VV drevená
VV 11,2*4,0*2,6 116,480
VV 4,2*13,8*2,6 150,696
VV 13,8*5,4 74,520
VV ostatní
VV 20,0 20,000
VV Součet 589,026

11 K 9820050.1
Dovyklizení mobiliáře, odpadů, případně zabudovaného inventáře (pouze na pokyn investora a dle zápisu v 
SD)

hod 40,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

hlavní vyklizení budovy zajištěno investorem

VV předpoklad
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

12 K 999100520
Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 
pokyn investora a účtování dle SD)

hod 50,000 0,00

VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

13 K 999100525 Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací soub 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

14 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 253,202 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 253,202 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

16 K 9970135R9 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km t 253,202 0,00

17 K 997013R11
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 26,000 0,00

VV 26,0 26,000

18 K 997013832 Odpočtový poplatek za kovový šrot t 1,000 0,00

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 203,202 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869
VV 253,202-(26,0+1,0+23,0) 203,202
VV Součet 203,202

20 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
VV (253,202-(26,0+1,0))*0,1 22,620
VV 23,0-22,62 0,380
VV Součet 23,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

21 K 764001841 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti m2 237,765 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001841
VV zděná budova
VV 6,2*12,7*1,31 103,149
VV dřevěná
VV 11,2*4,0*1,31 58,688
VV 4,2*13,8*1,31 75,928
VV Součet 237,765

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

22 K 766211R12 Šetrná demontáž stávajícího dřevěného madla vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace m 12,000 0,00

VV dle projektanta
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

23 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 2,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766221811
VV 2,8 2,800
VV Součet 2,800

24 K 766311R11 Šetrná demontáž stávajícího dřevěného zábradlí s výplní vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace m 4,000 0,00

VV 4 4,000

25 K 7664118R1 Šetrná demontáž stávajícího prkeného obložení stěn vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace m2 36,000 0,00

VV dle projektanta
VV 36,0 36,000
VV Součet 36,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01a - Hlavní stavební úpravy

Vyplň údaj

Z5 - součástí objektu SO 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské vč. přesunu hmot 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 0,00

    766.ex - Fasádní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00

    766.int - Vnitřní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    775 - Podlahy skládané 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01a - Hlavní stavební úpravy
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    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání vč. přesunu hmot 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251R04 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně m3 199,942 0,00

VV "výkop pro retencní nádrž" 2,5*2,5*2,5 15,625
VV "hlavní jáma" 230,9*0,56 129,304
VV "pro šachty"9,0*2,0 18,000
VV "patky"2,3*2,3*0,9*2 9,522
VV 2,3*2,3*0,7 3,703
VV 2,6*2,6*1,3 8,788
VV ostatní
VV 15,0 15,000
VV Součet 199,942

2 K 132251R54 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně m3 116,959 0,00

VV "osa 6"(4,3+15,7)*1,5 30,000
VV "osa1"21,4*1,5*0,83 26,643
VV "osaA"11,9*1,8*0,83 17,779
VV "osaE"11,9*1,8*1,3 27,846
VV "pod schody"11,8*1,5*0,83 14,691
VV Součet 116,959

3 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 
spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 72,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711111
VV predpoklad
VV 3,0*24 72,000
VV Součet 72,000

4 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 3,067 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV predpoklad
VV 3,0*24*42,6*0,001 3,067
VV Součet 3,067

5 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 72,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711131
VV predpoklad
VV 3,0*24 72,000
VV Součet 72,000

6 K 151721111 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m m2 72,780 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151721111
VV (2,0+12,4+8,9+0,96)*3,0 72,780

01a - Hlavní stavební úpravy

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 72,780

7 K 162251.01 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP m3 716,201 0,00

VV výkopy
VV 199,942+116,959 316,901
VV zásyp
VV SO 01
VV 199,65*2 399,300
VV Součet 716,201

8 K 162751.17 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skádku dodavatele m3 68,861 0,00

VV 199,942+116,959 316,901
VV zásyp pro SO 03
VV -48,39 -48,390
VV zásyp pro SO 01
VV -199,65 -199,650
VV odvozvykop Mezisoučet 68,861
VV Součet 68,861

9 K 167151R11 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP přes 100 m3 m3 188,682 0,00

VV zasyp 188,682
VV Součet 188,682

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 123,950 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV odvozvykop*1,8 123,950

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 188,682 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV pod objektem, dle merení v dwg
VV 61,46*0,76 46,710
VV 28,28*0,43 12,160
VV u zápor
VV 8,23*2,0 16,460
VV 13,5*1,8 24,300
VV levá strana
VV 12,38*0,572 7,081
VV pravá strana
VV 15,2*0,16 2,432
VV **********************
VV "výkop pro retencní nádrž" 2,5*2,5*2,5 15,625
VV -3,6*2,0 -7,200
VV "pro šachty"9,0*2,0 18,000
VV -1,5*2,0*2 -6,000
VV "patky"2,3*2,3*0,9*2 9,522
VV 2,3*2,3*0,7 3,703
VV 2,6*2,6*1,3 8,788
VV "osa 6"(4,3+15,7)*1,5*1,5 45,000
VV "osa1"21,4*1,5*0,83 26,643
VV "osaA"11,9*1,8*0,83 17,779
VV "osaE"11,9*1,8*1,3 27,846
VV "pod schody"11,8*1,5*0,83 14,691
VV odpočet základových pasů
VV -51,510 -51,510
VV a patek
VV -44,500 -44,500
VV "zásyp vybouraných patek"0,6*0,6*0,8*4 1,152
VV zasyp Mezisoučet 188,682
VV Součet 188,682

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 210,510 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV "skladba P1"208,61-1,0*4 204,610
VV "skladba E1"5,9 5,900
VV Součet 210,510
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D 2 Zakládání 0,00

13 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 16,720 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111
VV "drenáž"(28,0+48,0)*0,22 16,720
VV Součet 16,720

14 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 144,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110
VV "drenáž"(28,0+48,0)*1,9 144,400
VV Součet 144,400

15 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2 m2 170,970 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "drenáž"(28,0+48,0)*1,9*1,184 170,970
VV Součet 170,970

16 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 76,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214
VV "drenáž"28,0+48,0 76,000
VV Součet 76,000

17 K 2255111.2 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II m 72,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/2255111.2
VV predpoklad
VV 3,0*24 72,000
VV Součet 72,000

18 K 2715722R1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrť fr 0-63mm m3 2,280 0,00

VV "skladba P2 + pod schodištem"11,4*0,2 2,280
VV Součet 2,280

19 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,570 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611
VV "skladba P2 + pod schodištěm"11,4*0,05 0,570
VV Součet 0,570

20 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,380 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511
VV C25/30-XC2,XA1
VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV "skladba P2 + pod schodištem"16,9*0,2 3,380
VV Součet 3,380

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,434 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV "skladba P2 + pod schodištem"17,17*0,2 3,434
VV Součet 3,434

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,434 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122
VV "skladba P2 + pod schodištem"17,17*0,2 3,434
VV Součet 3,434

23 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,364 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821
VV dle statika
VV 364,4*0,001 0,364
VV Součet 0,364

24 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 51,510 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611
VV C25/30-XC2,XA1

VV
1,5*0,7*(4,65+3,3+8,71+3,77)+0,7*2,26*(0,86)+2,26*0,7*1,79+0,7*1,7*0,86*2+1*0,7*1,95+0,7*0,7*(4,07+2,1+3,37)+0,7*1*(3,
3+2,73+6,01+3,57)

44,657

VV 0,7*0,7*(4,095+3,15+3,205)+0,3*0,38*(3,355+3,55+3,86+1,21+0,63+2,59) 6,853
VV Součet 51,510
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25 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 144,404 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
VV C25/30-XC2,XA1

VV
1,5*2*(4,65+3,3+8,71+3,77)+2*2,26*(0,86)+2,26*2*1,79+2*1,7*0,86*2+1*2*1,95+0,7*2*(4,07+2,1+3,37)+0,7*2*(3,3+2,73+6,0
1+3,57)

118,226

VV 2*0,7*(4,095+3,15+3,205)+2*0,38*(3,355+3,55+3,86+1,21+0,63+2,59) 26,178
VV Součet 144,404

26 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 144,404 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

27 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 7,211 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821
VV dle statika
VV 7211,4*0,001 7,211
VV Součet 7,211

28 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 44,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322611
VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV patky pod sloupy
VV 2,0*2,0*0,7*2 5,600
VV 1,1*1,1*0,54*2 1,307
VV 1,6*1,6*0,7*2 3,584
VV 0,9*0,9*1,14*2 1,847
VV 1,6*1,6*1,5 3,840
VV 0,9*0,9*1,3 1,053
VV 1,6*1,6*2,26 5,786
VV 0,9*0,9*0,54 0,437
VV 1,6*1,6*0,7 1,792
VV 0,9*0,9*0,54 0,437
VV 1,3*1,3*1,3 2,197
VV 0,6*0,6*0,54 0,194
VV 1,3*1,3*0,7 1,183
VV 0,6*0,6*0,54 0,194
VV 1,3*1,3*0,7 1,183
VV 0,6*0,6*0,38 0,137
VV 1,3*1,3*0,7*3 3,549
VV 0,6*0,6*0,54*3 0,583
VV 1,3*1,3*1,3 2,197
VV 0,6*0,6*0,54 0,194
VV 1,3*1,3*1,5*2 5,070
VV 0,6*0,6*1,3*2 0,936
VV 44,5-43,3 1,200
VV Součet 44,500

29 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 132,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121
VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV patky pod sloupy
VV 2,0*4*0,7*2 11,200
VV 1,1*4*0,54*2 4,752
VV 1,6*4*0,7*2 8,960
VV 0,9*4*1,14*2 8,208
VV 1,6*4*1,5 9,600
VV 0,9*4*1,3 4,680
VV 1,6*4*2,26 14,464
VV 0,9*4*0,54 1,944
VV 1,6*4*0,7 4,480
VV 0,9*4*0,54 1,944
VV 1,3*4*1,3 6,760
VV 0,6*4*0,54 1,296
VV 1,3*4*0,7 3,640
VV 0,6*4*0,54 1,296
VV 1,3*4*0,7 3,640
VV 0,6*4*0,38 0,912
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VV 1,3*4*0,7*3 10,920
VV 0,6*4*0,54*3 3,888
VV 1,3*4*1,3 6,760
VV 0,6*4*0,54 1,296
VV 1,3*4*1,5*2 15,600
VV 0,6*4*1,3*2 6,240
VV Součet 132,480

30 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 132,480 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

31 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 7,114 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821
VV dle statika
VV 7114,3*0,001 7,114
VV Součet 7,114

32 K 279322512 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 30,888 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279322512
VV C30/37-XC4,XF3
VV 2,16*0,25*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*0,2*(12,765+12,95)+1,2*0,3*(10,09+0,73+15,28) 30,888
VV Součet 30,888

33 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 255,099 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121
VV C30/37-XC4,XF3
VV 2,16*2*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*2*(12,765+12,95)+1,2*2*(10,09+0,73+15,28) 255,099
VV Součet 255,099

34 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 255,099 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

35 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,788 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821
VV dle statika
VV 4787,7*0,001 4,788
VV Součet 4,788

36 K 27999.130
Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost statického díla (syst. těsnící profily, 
lišty do bednění, dilatace jinde neuvedené)

soub 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

37 K 3112131R3
Přizdívka žulových kvádrů tl. 150mm, výška kvádrů 100-350mm, kladeno do cementové malty s expansními 
účinky

m2 46,223 0,00

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

38 K 3112131R4 Zhotovení a dodávka žb koruny soklu v- 100-150mm m 10,150 0,00

VV "S2b"10,15 10,150
VV Součet 10,150

39 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
25/30

m3 7,270 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321814
VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j

VV
2,535*3,505*0,2+(2,785*3,75-
1,1*2*2,33)*0,2+2,785*4,476*0,2+2,785*1,212*0,2+2,785*0,618*0,2+2,785*0,39*0,2+1,488*2,35*0,2

7,270

VV Součet 7,270

40 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 72,696 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121
VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j
VV 2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2 72,696
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VV Součet 72,696

41 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 72,696 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

42 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 327,795 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351911
VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j
VV 2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2 72,696
VV 1.pp
VV C30/37-XC4,XF3
VV 2,16*2*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*2*(12,765+12,95)+1,2*2*(10,09+0,73+15,28) 255,099
VV Součet 327,795

43 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,909 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV dle statika
VV 908,7*0,001 0,909
VV Součet 0,909

44 K 330321611
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

m3 3,432 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321611
VV C30/37-XC4,XF3
VV 0,3*0,3*2,383*16 3,432
VV Součet 3,432

45 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351121
VV C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,3*4*2,383*16 45,754
VV Součet 45,754

46 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351122

47 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 
pohledový beton

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351911
VV C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,3*4*2,383*16 45,754
VV Součet 45,754

48 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,958 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821
VV dle statika
VV 957,6*0,001 0,958
VV Součet 0,958

49 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 
mm

m2 8,320 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221
VV "1.np schodište, skl S6"3,1*1,2+4,6 8,320
VV Součet 8,320

50 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 3,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291131
VV "1.np schodište, skl S6"2,4+1,2 3,600
VV Součet 3,600

51 K 3898411R2
Svislý kouřovod nerezový s izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v cca 5,9m vč. plechové komínové 
stříšky, nátěru nadstřešní části - Ko1

soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis komínových těles

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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52 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 40,387 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411324646
VV C30/37-XC4,XF3
VV 161,546*0,25 40,387
VV Součet 40,387

53 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 182,191 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
VV 161,546 161,546
VV 71,2*0,25 17,800
VV 11,38*0,25 2,845
VV Součet 182,191

54 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 182,191 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

55 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 161,546 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV 161,546 161,546
VV Součet 161,546

56 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 161,546 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

57 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 182,191 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411359111
VV 161,546 161,546
VV 71,2*0,25 17,800
VV 11,38*0,25 2,845
VV Součet 182,191

58 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 6,866 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV dle statika
VV 6865,7*0,001 6,866
VV Součet 6,866

59 K 413322424
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30

m3 12,587 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413322424
VV 0,3*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 6,788
VV 0,3*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 3,174
VV 0,2*0,5*(13,8+9,2) 2,300
VV 0,2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,325
VV Součet 12,587

60 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
zřízení

m2 89,830 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351121
VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV Součet 89,830

61 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
odstranění

m2 89,830 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351122

62 K 413351191 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 89,830 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351191
VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
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VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV Součet 89,830

63 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,198 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413361821
VV dle statika
VV 2197,8*0,001 2,198
VV Součet 2,198

64 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 2,124 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321616
VV C 30/37 - XC1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,645*1,1 0,710
VV 0,68*1,1 0,748
VV mezipodesta
VV 3,33*0,2 0,666
VV Součet 2,124

65 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,256 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821
VV dle statika
VV 256,2*0,001 0,256
VV Součet 0,256

66 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 19,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
VV (6,7+6,8)*1,1 14,850
VV 3,33+7,5*0,2 4,830
VV Součet 19,680

67 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 19,680 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122

D 5 Komunikace pozemní 0,00

68 K 5647601R1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 204,610 0,00

VV "skladba P1"208,61-1,0*4 204,610
VV Součet 204,610

69 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm m2 204,610 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111
VV "skladba P1"208,61-1,0*4 204,610
VV Součet 204,610

70 K 5648610.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5,900 0,00

VV "skladba E1"5,9 5,900
VV Součet 5,900

71 K 5968112.2
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 50 mm velikosti dlaždic přes 
0,09 m2 do 0,25 m2

m2 5,900 0,00

VV "skladba E1"5,9 5,900
VV Součet 5,900

72 M 592453.0 dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní m2 6,138 0,00

VV "skladba E1"5,9*1,02 6,018
VV 6,018*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,138

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

73 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 72,696 0,00 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612111001
VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j
VV 2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2 72,696
VV Součet 72,696

74 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 20,160 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101
VV "1.np schodište, skl S6"(5,2+2,4*1,2+2,0)*2 20,160
VV Součet 20,160

75 K 6123211R1
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 5 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 20,160 0,00

VV "1.np schodište, skl S6"(5,2+2,4*1,2+2,0)*2 20,160
VV Součet 20,160

76 K 621111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu podhledů

m2 251,376 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621111001
VV žb strop
VV 161,546 161,546
VV trámy
VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV betonstrop1 Mezisoučet 251,376
VV Součet 251,376

77 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 106,572 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622111001
VV C30/37-XC4,XF3
VV (2,16+0,25)*(6,02+6,71+0,62+7,45)+(1,995+0,2)*(12,765+12,95) 106,572
VV betonsteny Mezisoučet 106,572
VV Součet 106,572

78 K 6226310R1 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z kamene, spárovací maltou stěn m2 46,223 0,00

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

79 K 623111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu pilířů nebo sloupů

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623111001
VV C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,3*4*2,383*16 45,754
VV betonsloupy Mezisoučet 45,754
VV Součet 45,754

80 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,787 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311116
VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11*0,06 0,787
VV Součet 0,787

81 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,787 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011
VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11*0,06 0,787
VV Součet 0,787

82 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 
kg/m3

m3 0,787 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319211
VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11*0,06 0,787
VV Součet 0,787

83 K 632451234.9 Příplatek k podlahám na dilatace, prvku okolo sviských kcí, popř. jiné systémové prvky m2 133,100 0,00

VV "celková plocha dle legendy místností 2.np"133,1 133,100
VV Součet 133,100
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84 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého, z obrubníků stojatých

m 5,210 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311122
VV "skladba E1"2,31+2,9 5,210
VV Součet 5,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

85 K 941111131
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 453,350 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111131
VV "S pohled"(5,6+1,5)*10,0+(8,7+1,5)*8,7 159,740
VV "J pohled"(1,5+9,4)*6,2 67,580
VV "V pohled"5,7*5,7+(+4,9+7,3)*5,7 102,030
VV "Z pohled"(21,9+1,5*2)*4,8+2,8*1,6 124,000
VV Součet 453,350

86 K 941111231
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

m2 13 147,150 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111231
VV predpoklad 1 mesíc
VV 453,350*29 13 147,150
VV Součet 13 147,150

87 K 941111831
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 
1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 453,350 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111831

88 K 943111111
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m 
montáž

m3 184,140 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111111
VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV (3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*3,3 184,140
VV Součet 184,140

89 K 943111211
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m 
příplatek k ceně za každý den použití

m3 5 340,060 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111211
VV predpoklad 1 mesíc
VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV (3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*3,3*29 5 340,060
VV Součet 5 340,060

90 K 943111811
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m 
demontáž

m3 184,140 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111811

91 K 944111111 Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž m 32,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944111111
VV okolo terasy 2.np
VV 32,8 32,800
VV Součet 32,800

92 K 944111211
Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k ceně 
za každý den použití

m 951,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944111211
VV okolo terasy 2.np, predpoklad 1 mesíc
VV 32,8*29 951,200
VV Součet 951,200

93 K 944111811 Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž m 32,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944111811

94 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 352,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
VV 1.np
VV 217,1+23,1+61,9 302,100
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VV 3.np
VV 32,5 32,500
VV 2.np
VV 1,4+3,4+1,5+1,6 7,900
VV ostatní
VV 10,0 10,000
VV Součet 352,500

95 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 86,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112
VV mč 2.15,16.12
VV 3,1+44,0+12,8 59,900
VV pro fasádu
VV "J pohled"4,4*1,5 6,600
VV "V pohled"13,6*1,5 20,400
VV Součet 86,900

96 K 949211111
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž

m2 55,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211111
VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV 3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7 55,800
VV Součet 55,800

97 K 949211211
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

m2 1 618,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211211
VV předpoklad 1měsic
VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV (3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*29 1 618,200
VV Součet 1 618,200

98 K 949211811
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž

m2 55,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211811

99 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 480,410 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221
VV dle legendy místností
VV 133,31+74,4 207,710
VV 217,1 217,100
VV 23,1 23,100
VV 32,5 32,500
VV Součet 480,410

100 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211
VV 3 3,000

101 M 449321R4 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 3,000 0,00

VV 3 3,000

102 K 953961R18
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 
400 mm

kus 26,000 0,00

VV 26 26,000

103 K 953993R21 Osazení a dodávka vnitřní a vnější info systému soub 1,000 0,00

VV 1 1,000

104 K 953993R25 Osazení a dodávka záchranného kruhu na fasádu směrem k přehradě ks 1,000 0,00

VV 1 1,000

105 K 953993R27 Osazení a dodávka krbových kamen vč. napojení na kouřovod soub 1,000 0,00

VV 1 1,000

106 K 953993R30
B05 - Osazení a dodávka betonového květináče vel. cca 467-820x6700x420mm vč. výplní substrátem a 
osazení zelení

soub 1,000 0,00

VV 1 1,000
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107 K 953993R40 Zhotovení a dodávka detail ukončení terasy ( hranatý žlab, ukončující prvek terasy) m 21,600 0,00

VV 21,6 21,600

108 K 953941.30 Zřízení nevykoordinovaných prostupů, otvorů, těsnění veškerých prostupů vč. dodání hmot kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

109 K 999890120.9 Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD) hod 100,000 0,00

VV 100,0 100,000
VV Součet 100,000

D 998 Přesun hmot 0,00

110 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 568,444 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

111 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 193,860 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001
VV "skladba P2 + pod schodištem"20,3 20,300
VV "skladba P4"169,7-8,45 161,250
VV "S4"2,0*2,6+2,35*1,8+4,8*0,6 12,310
VV penetracevod Mezisoučet 193,860
VV Součet 193,860

112 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 7,896 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV "skladba P2 + pod schodištem, svislice okolo desky dolu"18,8*0,42 7,896
VV penetracesvis Mezisoučet 7,896
VV Součet 7,896

113 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,069 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV penetracevod*0,00034 0,066
VV penetracesvis*0,00034 0,003
VV Součet 0,069

114 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 387,720 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV dle penetrace, 2 vrstvy
VV penetracevod*2 387,720
VV Součet 387,720

115 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 15,792 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV dle penetrace, 2 vrstvy
VV penetracesvis*2 15,792
VV Součet 15,792

116 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 470,976 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV dle penetrace, 2 vrstvy
VV penetracevod*2*1,165 451,694
VV penetracesvis*2*1,221 19,282
VV Součet 470,976

117 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 114,176 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273
VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"12,95*1,618+1,27*1,618 23,008
VV "S2a"(5,45+13,64)*2,2 41,998
VV "S4"4,8*2,2 10,560
VV nopofolsvis Mezisoučet 114,176
VV Součet 114,176
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118 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 139,409 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV nopofolsvis*1,221 139,409
VV Součet 139,409

119 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,869 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 0,00

120 K 713111128
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením

m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111128
VV podhled u schodiště
VV 6,6 6,600
VV Součet 6,600

121 M 283764R8 deska XPS tl 140mm s uzavřeným povrchem m2 6,930 0,00

VV 6,6*1,05 6,930
VV Součet 6,930

122 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 168,697 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV "EPS 160mm"
VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV TIeps160 Mezisoučet 13,110
VV dřevovlákno 200mm
VV "celková plocha dle legendy místností"133,1 133,100
VV itdrev200 Mezisoučet 133,100
VV "xps 60mm jak podklad pod příčky"
VV "S7a"
VV (2,95+4,6*2+5,4*2)*0,15 3,443
VV "S7b"
VV (4,6*2+3,0)*0,15 1,830
VV (1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*0,15 1,950
VV "S7c"
VV 3,4*2*0,15 1,020
VV "S7d"
VV 5,4*0,15 0,810
VV "S8a,b"
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*0,16 9,466
VV (5,5+6,3+13,0)*0,16 3,968
VV itfasxps60 Mezisoučet 22,487
VV Součet 168,697

123 M 607151R8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 200mm m2 139,755 0,00

VV itdrev200*1,05 139,755
VV Součet 139,755

124 M 28376R18 deska XPS tl 60mm m2 23,611 0,00

VV itfasxps60*1,05 23,611
VV Součet 23,611

125 M 28375.15 deska EPS  λ=0,038 tl 160mm m2 13,766 0,00

VV TIeps160*1,05 13,766
VV Součet 13,766

126 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 
úchytnými dráty a závlačkami

m2 420,729 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131121
VV izolace mezi nosnými profily stěny
VV tl.80mm
VV S7a
VV 3.np
VV 2,95*2,395 7,065
VV stěna u skladu
VV 4,8 4,800
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VV 2.np
VV 21,74*2 43,480
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV -1,9*2,2 -4,180
VV 5,4*2 10,800
VV -1,25*2,1*2 -5,250
VV S7b
VV 2.np
VV 21,74*2 43,480
VV -(0,9+2,1+2,25*2,1) -7,725
VV 7,35 7,350
VV 3,0*3,5 10,500
VV -1,8*2,1 -3,780
VV (1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*3,55 46,150
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV S7c
VV 2.np
VV 3,4*4,6+0,78 16,420
VV 3,4*3,5 11,900
VV -(0,9*2,1*2) -3,780
VV S7d
VV 2.np
VV 5,5*4,6 25,300
VV -1,1*2,1*2 -4,620
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8 10,920
VV stenytl80 Mezisoučet 200,850
VV tl. 160mm
VV S8a,b
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV S9
VV 3,58*0,955 3,419
VV -1,9*0,42 -0,798
VV stenyti160 Mezisoučet 219,879
VV Součet 420,729

127 M 63148R03 deska tepelně izolační minerální tl 80mm m2 210,893 0,00

VV stenytl80*1,05 210,893
VV Součet 210,893

128 M 63148.07 deska tepelně izolační minerální tl 160mm m2 230,873 0,00

VV stenyti160*1,05 230,873
VV Součet 230,873

129 K 713131131
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením 
uvnitř objektu

m2 10,920 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131131
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8 10,920
VV Součet 10,920

130 M 631481R0 deska tepelně izolační minerální univerzální tl 35mm m2 11,466 0,00

VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8*1,05 11,466
VV Součet 11,466

131 K 713131135
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením 
vně objektu

m2 293,973 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131135
VV tl.50mm
VV S8a,b
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VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208
VV (5,5+6,3)*3,8 44,840
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342
VV 3.np
VV 13,0*1,5 19,500
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV drevlakti50 Mezisoučet 246,942
VV tl. 30mm
VV S9
VV 3,58*0,89 3,186
VV -1,9*0,42 -0,798
VV drevlakti30 Mezisoučet 2,388
VV "xsp 50mm - sokl S8ab"
VV 42,64*0,52 22,173
VV 29,96*0,75 22,470
VV xps50fas Mezisoučet 44,643
VV Součet 293,973

132 M 607151.8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm m2 259,289 0,00

VV drevlakti50*1,05 259,289
VV Součet 259,289

133 M 607151.0 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 30mm m2 2,507 0,00

VV drevlakti30*1,05 2,507
VV Součet 2,507

134 M 28376R17 deska XPS tl 50mm m2 46,875 0,00

VV xps50fas*1,05 46,875
VV Součet 46,875

135 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně bez mechanického kotvení

m2 40,151 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141
VV "S3 " xps 140mm
VV 8,6*2,6 22,360
VV -1,0*2,1*2 -4,200
VV "S5"3,5*2,4 8,400
VV xps140steny Mezisoučet 26,560
VV "S4" xps 160mm
VV 2,1*2,6 5,460
VV 2,66*1,5 3,990
VV xps160steny Mezisoučet 9,450
VV "S5" xps 50mm
VV 0,44*2,6 1,144
VV xps40steny Mezisoučet 1,144
VV "S5" xps 100mm
VV 3,5*0,39 1,365
VV "S4"4,8*0,34 1,632
VV xps100steny Mezisoučet 2,997
VV Součet 40,151

136 M 283764R6 deska XPS tl 140mm m2 27,888 0,00

VV xps140steny*1,05 27,888
VV Součet 27,888

137 M 283764R9 deska XPS tl 40mm m2 1,201 0,00

VV xps40steny*1,05 1,201
VV Součet 1,201

138 M 283764R3 deska XPS tl 100mm m2 3,147 0,00

VV xps100steny*1,05 3,147
VV Součet 3,147

139 M 283764R7 deska XPS tl 160mm m2 9,923 0,00

VV xps160steny*1,05 9,923
VV Součet 9,923
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140 K 713132311 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m m2 217,258 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132311
VV vnitrní obklad sladby S8ab, tl 40mm
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV mw40stena Mezisoučet 217,258
VV Součet 217,258

141 M 63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 228,121 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV mw40stena*1,05 228,121
VV Součet 228,121

142 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 229,735 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111
VV "skladba S1"
VV "vež"
VV "pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178
VV "cást pod veží"20,75*1,1 22,825
VV "strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212
VV "strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000
VV "strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520
VV ITstrecha160 Mezisoučet 229,735
VV Součet 229,735

143 M 607151R6 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 160mm m2 241,222 0,00

VV "skladba S1"ITstrecha160*1,05 241,222
VV Součet 241,222

144 K 713151163
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) 
přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 100 do 120 mm

m2 229,735 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151163
VV "skladba S1"
VV "vež"
VV "pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178
VV "cást pod veží"20,75*1,1 22,825
VV "strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212
VV "strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000
VV "strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520
VV ITstrecha120 Mezisoučet 229,735
VV Součet 229,735

145 M 607151R4 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 120mm m2 241,222 0,00

VV "skladba S1"ITstrecha120*1,05 241,222
VV Součet 241,222

146 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 174,360 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132
VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV "skladba P4"169,7-8,45 161,250
VV foliesepar Mezisoučet 174,360
VV Součet 174,360

147 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 188,309 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV foliesepar*1,08 188,309
VV Součet 188,309

148 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 264,006 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191133
VV "skladba S1"strechaS1 264,006
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VV Součet 264,006

149 M 283292R8 fólie difuzně otevřená m2 277,206 0,00

VV "skladba S1"strechaS1*1,05 277,206
VV Součet 277,206

150 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 8,593 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské vč. přesunu hmot 0,00

151 K 762124210
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z hoblovaného řeziva s použitím ocelových spojek (spojky ve 
specifikaci) průřezové plochy do 100 cm2

m 623,272 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762124210
VV předpoklad 1,5m na m2
VV S7a
VV 3.np
VV 2,95*2,395*1,5 10,598
VV stěna u skladu
VV 4,8*1,5 7,200
VV 2.np
VV 21,74*2*1,5 65,220
VV -1,2*2,1*2*1,5 -7,560
VV -1,9*2,2*1,5 -6,270
VV 5,4*2*1,5 16,200
VV -1,25*2,1*2*1,5 -7,875
VV S7b
VV 2.np
VV 21,74*2*1,5 65,220
VV -(0,9+2,1+2,25*2,1)*1,5 -11,588
VV 7,35*1,5 11,025
VV 3,0*3,5*1,5 15,750
VV -1,8*2,1*1,5 -5,670
VV (1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*3,55*1,5 69,225
VV -0,7*2,1*2*1,5 -4,410
VV S7c
VV 2.np
VV 3,4*4,6+0,78*1,5 16,810
VV 3,4*3,5*1,5 17,850
VV -(0,9*2,1*2)*1,5 -5,670
VV S7d
VV 2.np
VV 5,5*4,6*1,5 37,950
VV -1,1*2,1*2*1,5 -6,930
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8*1,5 16,380
VV Mezisoučet 293,455
VV tl. 160mm
VV S8a,b
VV 2.np
VV ((13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít")*1,5 312,816
VV (5,5+6,3)*3,4*1,5 60,180
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,5 -44,575
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,5 -24,513
VV 3.np
VV 13,0*1,56*1,5 30,420
VV -(1,34*0,7*6)*1,5 -8,442
VV S9
VV 3,58*0,955*1,5 5,128
VV -1,9*0,42*1,5 -1,197
VV Mezisoučet 329,817
VV Součet 623,272

152 M 605121.6 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 m3 5,032 0,00

VV "bm profilu 80x60"293,455*0,06*0,08*1,1 1,549
VV "bm profilu 160x60"329,817*0,16*0,06*1,1 3,483
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VV Součet 5,032

153 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 5,032 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000
VV 5,032 5,032

154 K 762332541
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 50 do 120 cm2

m 112,620 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332541
VV POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm
VV P2,3,5,7,9,10,-12,14-16
VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24) 82,800
VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm
VV P6,8,18,19
VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4) 29,820
VV Součet 112,620

155 M 60512.26 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 m3 1,363 0,00

VV POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm
VV P2,3,5,7,9,10,-12,14-16
VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*0,05*0,22*1,1 1,002
VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm
VV P6,8,18,19
VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*0,05*0,22*1,1 0,361
VV Součet 1,363

156 K 762332542
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 450,230 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332542

VV
"PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ
- DŘ.C24 120/120 mm"

VV ZP1-2
VV (1,28*30+1,13*4) 42,920
VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV TRA1-3
VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6) 7,680
VV SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm
VV SB1
VV 1,49 1,490
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV VB1-2
VV (5,7+2,77*2) 11,240
VV KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm
VV KB-1-2
VV (1,1*8+1,96*8) 24,480
VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm
VV NKB1-2
VV (0,8*16+0,95*4) 16,600
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KRN1
VV (3,65*4) 14,600
VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KR1-10
VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2) 82,220
VV KR11-24
VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1) 140,670
VV NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm
VV NKA1-4
VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41) 83,530
VV VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm
VV VZA1-3
VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2) 24,800
VV Součet 450,230

157 M 60512R31 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 m3 7,813 0,00
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VV "PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm"
VV ZP1-2
VV (1,28*30+1,13*4)*0,12*0,12*1,1 0,680
VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV TRA1-3
VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6)*0,12*0,12*1,1 0,122
VV SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm
VV SB1
VV 1,49*0,12*0,12*1,1 0,024
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV VB1-2
VV (5,7+2,77*2)*0,12*0,12*1,1 0,178
VV KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm
VV KB-1-2
VV (1,1*8+1,96*8)*0,1*0,16*1,1 0,431
VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm
VV NKB1-2
VV (0,8*16+0,95*4)*0,1*0,16*1,1 0,292
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KRN1
VV (3,65*4)*0,1*0,16*1,1 0,257
VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KR1-10
VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*0,1*0,16*1,1 1,447
VV KR11-24
VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*0,1*0,16*1,1 2,476
VV NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm
VV NKA1-4
VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*0,1*0,16*1,1 1,470
VV VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm
VV VZA1-3
VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2)*0,1*0,16*1,1 0,436
VV Součet 7,813

158 K 762332543
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m 164,030 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332543
VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm
VV VA1-7
VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95) 55,760
VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm
VV SA1-4
VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2) 22,200
VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV TRA4
VV 4,0 4,000
VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm
VV TRB1
VV 4,15*3 12,450
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm
VV KN2-6
VV (4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2) 32,920
VV VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV VT02
VV 5,2 5,200
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm
VV VT03-07
VV (7,4+5,2+7,9+5,2+5,8) 31,500
VV Součet 164,030

159 M 60512.36 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 m3 4,730 0,00

VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm
VV VA1-7
VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*0,16*0,16*1,1 1,570
VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm
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VV SA1-4
VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*0,16*0,16*1,1 0,625
VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV TRA4
VV 4,0*0,16*0,16*1,1 0,113
VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm
VV TRB1
VV 4,15*3*0,16*0,16*1,1 0,351
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm
VV KN2-6
VV (4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*0,16*0,16*1,1 0,927
VV VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV VT02
VV 5,2*0,16*0,16*1,1 0,146
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm
VV VT03-07
VV (7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*0,16*0,18*1,1 0,998
VV Součet 4,730

160 K 762332544
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 18,050 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332544
VV POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm
VV P1,4,13,17
VV (5,21*1+5,86+2,88+4,1) 18,050
VV Součet 18,050

161 M 605121.1 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 m3 0,699 0,00

VV POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm
VV P1,4,13,17
VV (5,21*1+5,86+2,88+4,1)*0,16*0,22*1,1 0,699
VV Součet 0,699

162 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných m2 265,606 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341250
VV "skladba S1"strechaS1 264,006
VV strecha10 1,600
VV Součet 265,606

163 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,428 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "skladba S1"strechaS1*0,022*1,1 6,389
VV strecha10*0,022*1,1 0,039
VV Součet 6,428

164 K 762342522 Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm m 277,520 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342522
VV množství kontralatí dle krokví
VV KROKEV - DR. C24 60/160 mm
VV "KR/B1"1,1*8 8,800
VV "KR/B2"1,96*8 15,680
VV "KR/1-24"(3,78*11+1,25*16+3,12+2,0+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2) 82,220
VV (2,78+3,26*34+3,02+1,94+0,88+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1) 137,900
VV "KR/N2-6"(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2) 32,920
VV Součet 277,520

165 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,732 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV množství kontralatí dle krokví
VV KROKEV - DR. C24 60/160 mm
VV "KR/B1"1,1*8*0,04*0,06*1,1 0,023
VV "KR/B2"1,96*8*0,04*0,06*1,1 0,041
VV "KR/1-24"(3,78*11+1,25*16+3,12+2,0+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*0,04*0,06*1,1 0,217
VV (2,78+3,26*34+3,02+1,94+0,88+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*0,04*0,06*1,1 0,364
VV "KR/N2-6"(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*0,04*0,06*1,1 0,087
VV Součet 0,732

166 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 21,033 0,00 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV 1,363+7,813+4,73+0,699+6,428 21,033
VV Součet 21,033

167 K 762512261 Montáž podlahové konstrukce z dubových hranolů m 554,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261
VV "předpoklad 17m na m2"
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17 554,200
VV Součet 554,200

168 M 605520R1 hranol dubový profil 80x40mm m3 1,951 0,00

VV "předpoklad 17m na m2"
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*0,08*0,04*1,1 1,951
VV Součet 1,951

169 K 762823210 Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 m 1,270 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762823210
VV TRÁM - DR.C24 60/160 mm
VV TR/05,06
VV (0,37*2+0,53*1) 1,270
VV Součet 1,270

170 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,013 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV TRÁM - DR.C24 60/160 mm
VV TR/05,06
VV (0,37*2+0,53*1)*0,16*0,06*1,1 0,013
VV Součet 0,013

171 K 762823220 Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 80,830 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762823220
VV TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm
VV TR/01-04,07
VV (5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2) 69,370
VV TR/08
VV 2*(5,73*1) 11,460
VV Součet 80,830

172 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,920 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm
VV TR/01-04,07
VV (5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*0,12*0,18*1,1 1,648
VV TR/08
VV 2*(5,73*1)*0,12*0,18*1,1 0,272
VV Součet 1,920

173 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 3,884 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000
VV 1,951+0,013+1,92 3,884
VV Součet 3,884

174 K 762951004 Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 444,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951004
VV ve 2 vrstvách
VV "skladba P1"skladbaP1*2 444,000
VV Součet 444,000

175 M 611981.2 hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace m 732,600 0,00

VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba P1"skladbaP1*1,5*1,1*2 732,600

176 K 7629511.2 Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za dlažbu pod rektifikační terče roz. 300x300x40mm m 333,000 0,00

VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba P1"skladbaP1*1,5 333,000
VV Součet 333,000

177 K 7629511.4 Příplatek k montáži terasy P5a,b za odjímatelné podlážky z latí impregnovaných m2 73,820 0,00

VV "skladba P5b"(11,62+3,01) 14,630
VV "skladba P5a"59,19 59,190
VV Součet 73,820
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178 K 7629511.6 Příplatek k montáži terasy - podlahy v 1.np na vyjímatelnou část 700x700mm pro přístup k revizním poklopům ks 2,000 0,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

179 K 762951101 Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terči do 65 mm m 333,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951101
VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba P1"skladbaP1*1,5 333,000
VV Součet 333,000

180 K 762952R14 Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 295,820 0,00

VV "skladba P1"235,5-0,9*15 222,000
VV skladbaP1 Mezisoučet 222,000
VV "skladba P5b"(11,62+3,01) 14,630
VV "skladba P5a"59,19 59,190
VV Součet 295,820

181 M 611981R0 profil terasový dřevěný akát tl 28mm m2 345,044 0,00

VV "skladba P1"skladbaP1*1,08 239,760
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,08 15,800
VV "skladba P5a"59,19*1,08 63,925
VV Součet 319,485
VV 319,485*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 345,044

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

182 K 7631214R6 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 4,455 0,00

VV wc
VV 0,9*1,5*3 4,050
VV 0,9*0,15*3 0,405
VV Součet 4,455

183 K 7631314R1
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z dřevěných profilů jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 7,900 0,00

VV "podhled 2.np"1,4+3,4+1,5+1,6 7,900
VV Součet 7,900

184 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 7,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714
VV "podhled 2.np"1,4+3,4+1,5+1,6 7,900
VV Součet 7,900

185 K 763131722
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

m 7,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131722
VV "podhled 2.np"1,4+3,4+1,5+1,6 7,900
VV Součet 7,900

186 K 763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164791
VV "sdk záklop střechy"
VV "nad mc 2.03, levá cást"7,3*3,1+4,5*3,1 36,580
VV "strední cást"13,8*3,1+11,6*3,1 78,740
VV "pudorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200
VV "cást pod veží"20,75*2,4 49,800
VV "strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212
VV zaklopsdk Mezisoučet 244,532
VV "skladba S8a" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV zaklopsdkimpreg Mezisoučet 40,120
VV S7a - z obou stran
VV 3.np
VV 2,95*2,395*2 14,131
VV stěna u skladu
VV 4,8*2 9,600
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VV 2.np
VV 21,74*2*2 86,960
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -1,9*2,2*2 -8,360
VV 5,4*2*2 21,600
VV -1,25*2,1*2*2 -10,500
VV sdkS7a Mezisoučet 103,351
VV S7b - z obou stran
VV 2.np
VV 21,74*2*2 86,960
VV -(0,9+2,1+2,25*2,1)*2 -15,450
VV 7,35*2 14,700
VV 3,0*3,5*2 21,000
VV -1,8*2,1*2 -7,560
VV (1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*3,55*2 92,300
VV -0,7*2,1*2*2 -5,880
VV sdks7b Mezisoučet 186,070
VV S7c - z obou stran
VV 2.np
VV (3,4*4,6+0,78)*2 32,840
VV 3,4*3,5*2 23,800
VV -(0,9*2,1*2)*2 -7,560
VV sdks7c Mezisoučet 49,080
VV 2.np- deka obyc
VV 5,5*4,6 25,300
VV -1,1*2,1*2 -4,620
VV sdks7d Mezisoučet 20,680
VV sdks7d"desky imregnovaná" 20,680
VV Mezisoučet 20,680
VV S8a,b, obyc deska
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV S9
VV 3,58*0,955 3,419
VV -1,9*0,42 -0,798
VV sdks89 Mezisoučet 219,879
VV sdks89"s parobrzdou" 219,879
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8*2 21,840
VV sdkS5 Mezisoučet 241,719
VV Součet 1 126,111

187 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 256,759 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zaklopsdk*1,05 256,759
VV Součet 256,759

188 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 666,445 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV sdkS7a*1,05 108,519
VV sdks7c*1,05 51,534
VV sdks7d*1,05 21,714
VV sdks5*1,05 253,805
VV sdks89*1,05 230,873
VV Součet 666,445

189 M 590300.1 deska SDK A tl 12,5mm s nakašírovanou parozábranou m2 230,873 0,00

VV sdks89*1,05 230,873
VV Součet 230,873

190 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 259,214 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zaklopsdkimpreg*1,05 42,126
VV sdks7b*1,05 195,374
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VV sdks7d*1,05 21,714
VV Součet 259,214

191 K 763173113 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113
VV 3 3,000

192 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000

193 K 763182313 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m m 29,120 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182313
VV "vež"(1,34+0,7)*2*6+(1,9+0,42)*2 29,120
VV Součet 29,120

194 K 763251221
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 35 mm s 
podsypem tl. 10 mm

m2 133,100 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763251221
VV "celková plocha dle legendy místností"133,1 133,100
VV Součet 133,100

195 K 7632512.1 Příplatek na impregnaci podlahy ze sádrovláknitých desek m2 18,000 0,00

VV "celková plocha dle legendy místností"4,1+1,4+4,8+1,5+4,6+1,6 18,000
VV Součet 18,000

196 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 20,015 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

197 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 265,606 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414
VV strechaS1 264,006
VV strecha10 1,600
VV Součet 265,606

198 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 305,447 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV strechaS1*1,15 303,607
VV strecha10*1,15 1,840
VV Součet 305,447

199 K 764011R11 Ochraný pás fasády proti hmyzu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 120 mm m 132,760 0,00

VV u střechy
VV 66,38 66,380
VV spodni hrana fasády
VV 66,38 66,380
VV Součet 132,760

200 K 7641214R3
Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 
do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových detailů a prvků

m2 265,606 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV Po1
VV "vež"
VV "půdorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200
VV "část pod veží"20,75*1,67 34,653
VV "strecha osa 3-1x koeficient"45,43*1,31 59,513
VV "strecha osa P-B" 13,8*3,8+11,2*3,8 95,000
VV "strecha osa X-S" 7,7*3,8+5,1*3,8 48,640
VV strechaS1 Mezisoučet 264,006
VV Po10
VV 1,6 1,600
VV strecha10 Mezisoučet 1,600
VV Součet 265,606

201 K 764203156 Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průbežného dvoutrubkového m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764203156
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202 K 764212R32
K16 - Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 180 
mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 7,640 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV 7,64 7,640

203 K 764216R01
K3,4,7,9,10,11,12,13,14 - Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou tl. 0.75mm 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 145 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích 
elementů

m 28,100 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K3
VV (1,26+0,015*2)*6 7,740
VV K4
VV (1,6+0,015*2)*1 1,630
VV K7
VV (3,0+0,015*2)*2 6,060
VV K9
VV (3,48+0,015*2)*1 3,510
VV K10
VV (1,16+0,015*2)*1 1,190
VV K11
VV (1,44+0,015*2)*1 1,470
VV K12
VV (1,44+0,015*2)*1 1,470
VV K13
VV (2,2+0,015*2)*1 2,230
VV K14
VV (2,77+0,015*2)*1 2,800
VV Součet 28,100

204 K 764216R02
K8 - Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou tl. 0.75mm rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 180 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 3,060 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K8
VV (1,5+0,015*2)*2 3,060
VV Součet 3,060

205 K 764221R16
Po2 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu 
rš 480 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 26,400 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 6,3+20,1 26,400
VV Součet 26,400

206 K 764221R66
Po3 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 320 mm vč. kompletního sortimentu 
kotevních a uchycovacích elementů

m 18,560 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 4,99+10,66+2,91 18,560
VV Součet 18,560

207 K 764222R31 Po7 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 140 mm m 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

208 K 764223R56 Po5 - Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový vč. kotvících svorek m 73,900 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 73,9 73,900

209 K 764224R02 Po7 - Oplechování z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 140 mm m 21,670 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 21,67 21,670

210 K 764306R32
K5 - Montáž a osazení výfukové střešní hlavice DN 500mm, v- 370mm vč. kompletního sortimentu kotevních a 
uchycovacích elementů

kus 3,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV 3 3,000

211 K 764306R34
K6 - Montáž a osazení větrací střešní hlavice DN 140mm, v- 300mm vč. kompletního sortimentu kotevních a 
uchycovacích elementů

kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV 3 3,000

212 K 764306R36
Po4 - Montáž a osazení plechové krycí hlavice 370x370mm vč. kompletního sortimentu kotevních a 
uchycovacích elementů

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 1 1,000

213 K 764511R01
K1,15 - Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 150 
mm, kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 85,820 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K1
VV 71,67 71,670
VV K15
VV 5,85+8,3 14,150
VV Součet 85,820

214 K 764518R22
K2 - Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm, kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 16,190 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K2a
VV 4,77 4,770
VV K2b
VV 4,92 4,920
VV K2c
VV 5,3 5,300
VV K2d
VV 1,2 1,200
VV Součet 16,190

215 K 76499R10 Po6 - Stoupací plošina pro drážkové krytiny 600x250mm vč. kotvících prvků ks 13,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

216 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,597 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 0,00

217 K 7664122R4
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve 
sparách

m2 520,347 0,00

VV "skladba S7a"
VV 3.np
VV 2,95*2,395*2 14,131
VV stěna u skladu
VV 4,8*2 9,600
VV 2.np
VV 21,74*2*2 86,960
VV -1,2*2,1*2*2 -10,080
VV -1,9*2,2*2 -8,360
VV 5,4*2*2 21,600
VV -1,25*2,1*2*2 -10,500
VV "skladba S7b"
VV 2.np
VV 21,74*2*2 86,960
VV -(0,9+2,1+2,25*2,1)*2 -15,450
VV 7,35*2 14,700
VV 3,0*3,5*2 21,000
VV -1,8*2,1*2 -7,560
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VV (1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*3,55*2 92,300
VV -0,7*2,1*2*2 -5,880
VV "skladba S7c" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV 3,4*4,6+0,78 16,420
VV 3,4*3,5 11,900
VV -(0,9*2,1*2) -3,780
VV "skladba S7d" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV 5,5*4,6 25,300
VV -1,1*2,1*2 -4,620
VV "skladba S8a" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342
VV (4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215 10,135
VV (2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52*2+0,8*2*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215 6,807
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV (1,34+0,7*2)*0,215*6 3,535
VV S9
VV 3,58*0,955 3,419
VV -1,9*0,42 -0,798
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8 10,920
VV odpocet obkladu
VV -obkladkeram -37,676
VV odpočet původního obkladu
VV "mc 2.03"-13,955*0,93 -12,978
VV "mc 2.16"-(18,25-0,895)*0,93 -16,140
VV hrana u vřetenového schodiště
VV 5,1*0,24 1,224
VV stenysmrkobkl Mezisoučet 520,347
VV Součet 520,347

218 M 611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 561,975 0,00

VV stenysmrkobkl*1,08 561,975
VV Součet 561,975

219 K 7664122R5
Příplatek na zhustění obložení stěn palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve 
sparách (montáž a dodávka)

m2 64,080 0,00

VV "S pohled"12,95*1,42 18,389
VV "Z pohled"(13,48+5,23)*1,42 26,568
VV "Z pohled"8,9*1,42+3,86*1,68 19,123
VV Součet 64,080

220 K 7664122R6 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 prkny z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením, vodorovně kladené m2 38,552 0,00

VV skladba S7c
VV 2.np
VV 3,4*4,6+0,78 16,420
VV 3,4*3,5 11,900
VV -(0,9*2,1*2) -3,780
VV S7d
VV 2.np
VV 5,5*4,6 25,300
VV -1,1*2,1*2 -4,620
VV odpočet původního obkladu
VV "mc 2.08"
VV -(1,295+2,56+0,15*2+2,12+0,895)*0,93 -6,668
VV obkladmasivsten Mezisoučet 38,552
VV Součet 38,552

221 M 605161.0 smrkové fošny tl. 40 mm, š. 180 mm spojované na vložené přiznané pero š. 120 mm m2 41,636 0,00

VV obkladmasivsten*1,08 41,636
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VV Součet 41,636

222 K 7664122R8 Montáž obložení stěn dřevem z původní loděnice mechanickým kotvením m2 35,787 0,00

VV "mc 2.08"
VV (1,295+2,56+0,15)*0,93 3,725
VV "mc 2.03"13,955*0,93 12,978
VV "mc 2.16"(18,25+0,15+2,12)*0,93 19,084
VV oblozenipuvodni Mezisoučet 35,787
VV Součet 35,787

223 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 219,338 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417211
VV vnitřní rošt
VV "predpoklad 1m na m2, á 625 mm"
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0+7,4*1,0"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4*1,0 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0 -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0 -16,342
VV 3.np
VV 13,0*1,56*1,0 20,280
VV -(1,34*0,7*6)*1,0 -5,628
VV rostobvodstena Mezisoučet 219,338
VV Součet 219,338

224 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,579 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV rostobvodstena*0,04*0,06*1,1 0,579
VV Součet 0,579

225 K 766417413 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu do 60 mm, tloušťky přes 20 mm m2 293,821 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417413
VV "skladba S8+9"
VV východní pohled
VV 24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0) 71,730
VV 4,44*1,16*3 15,451
VV jižní pohled
VV 8,9*4,8 42,720
VV západní pohled
VV 21,15*4,8 101,520
VV severní pohled
VV 13,0*4,8 62,400
VV Mezisoučet 293,821
VV Součet 293,821

226 M 605141R3 řezivo jehličnaté lať 30x40mm m3 2,326 0,00

VV předpoklad 6m na m2
VV východní pohled
VV (24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*0,03*0,04*1,1 0,568
VV 4,44*1,16*3*6*0,03*0,04*1,1 0,122
VV jižní pohled
VV 8,9*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,338
VV západní pohled
VV 21,15*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,804
VV severní pohled
VV 13,0*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,494
VV latefasada Mezisoučet 2,326
VV Součet 2,326

227 K 766417443
Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 100 mm, tloušťky přes 20 
mm

m2 249,330 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417443
VV S8a,b
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208
VV (5,5+6,3)*3,8 44,840
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342
VV 3.np
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VV 13,0*1,5 19,500
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV S9
VV 3,58*0,89 3,186
VV -1,9*0,42 -0,798
VV obkladsmrkfas Mezisoučet 249,330
VV Součet 249,330

228 M 605110R1 smrková prkna š.188mm, kladená svisle tl. 24mm, hoblovaná m3 6,582 0,00

VV obkladsmrkfas*0,024*1,1 6,582
VV Součet 6,582

229 K 766417R11 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily m 502,576 0,00

VV venkovní strana vodorovný a svislý rošt
VV "predpoklad 1m na m2, á 625 mm"
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0*2+7,4*1,0*2"štít" 417,088
VV (5,5+6,3)*3,4*1,0*2 80,240
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0*2 -55,273
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0*2 -32,684
VV 3.np
VV 13,0*1,56*1,0*2 40,560
VV -(1,34*0,7*6)*1,0*2 -11,256
VV venkovní strana vodorovnýrošt
VV "predpoklad 1m na m2, á 625 mm"
VV S9
VV 3,58*0,955*1,0 3,419
VV -1,9*0,42*1,0 -0,798
VV "skladba S3 pod trapézem"
VV 8,6*2,6*2 44,720
VV -1,0*2,1*2*2 -8,400
VV "skladba S5"
VV 4,8*2,6*2 24,960
VV rostfasada Mezisoučet 502,576
VV Součet 502,576

230 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,327 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV rostfasada*0,04*0,06*1,1 1,327
VV Součet 1,327

231 K 766417523 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy m2 249,330 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417523
VV S8a,b
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208
VV (5,5+6,3)*3,8 44,840
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342
VV 3.np
VV 13,0*1,5 19,500
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV S9
VV 3,58*0,89 3,186
VV -1,9*0,42 -0,798
VV folieobvod Mezisoučet 249,330
VV Součet 249,330

232 M 28329038
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými 
spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)

m2 276,756 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV folieobvod*1,11 276,756
VV Součet 276,756

233 K 7664212R4
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z dřeva š přes 100 mm mechanickým kotvením přes 
příponky ve sparách

m2 240,644 0,00

VV "mc 2.03"6,2*3,25 20,150
VV "mc 2.02"1,34*3,9 5,226
VV "mc 2.04"2,8*6,2 17,360
VV "mc 2.01,08,09"5,8*6,2+3,4*3,1 46,500
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VV "mc 3.01"14,6*4,82-1,34*0,7*6+(1,34+0,7)*2*6*0,23 70,374
VV "mc 3.02"5,47*6,2+6,8*6,9-1,9*0,42+(1,9+0,42)*2*0,215 81,034
VV obkladkrovsmrk Mezisoučet 240,644
VV Součet 240,644

234 M 611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 259,896 0,00

VV obkladkrovsmrk*1,08 259,896
VV Součet 259,896

235 K 766499.1
Přéplatek na detail dřevěného opláštění fasady u šambrány (vyříztují latí o 10mm pro osazení, profil okenní 
šambrány)

m 103,160 0,00

VV 13,4*6+2,85+2,2+1,52+1,52+1,33+1,53+2,95+2,79*2+0,82*4 103,160
VV Součet 103,160

236 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 7,620 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV T1
VV 4,0 4,000
VV T2
VV 1,22 1,220
VV T3
VV 2,4 2,400
VV Součet 7,620

237 M 60794R00 T1,2,3- parapet z dřevěného masivu tl. 20mm -  š 150mm vč. povrchové úpravy m 7,620 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV T1
VV 4,0 4,000
VV T2
VV 1,22 1,220
VV T3
VV 2,4 2,400
VV Součet 7,620

238 K 76699R01
T4 - m+d vestavěné skříně vel. 525x450x2000mm z dřevěného masivu tl. 18mm vč. kotvících prvků, povrchové 
úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

239 K 76699R02 T5a - m+d lavice vel. 1295x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm vč. kotvících prvků, povrchové úpravy soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

240 K 76699R04
T5b - m+d lavice vel. 3810x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm s odklápěcí částí vč. kotvících prvků, 
povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

241 K 76699R06
T5c - m+d lavice vel. 2180x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm s odklápěcí částí vč. kotvících prvků, 
povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

242 K 76699R08
T6a - m+d kuchyňské sestavy vel. 2700x600x920mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino vč. lednice, (dřez a 
baterie viz ZTI)

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

243 K 76699R09 T6b - m+d skříně vel. 600x600x2000mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000
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244 K 76699R10 T8 - montáž a repase původního madla vč. kotvících prvků, povrchové úpravy m 10,910 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 2,41*2+2,61+2,31+1,17 10,910

245 K 76699R12
T9 - m+d zábradlí hlavního schodiště, výplň repase z původní budovy, délka 2,17+1,17m, v-850mm vč. 
kotvících prvků, povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

246 K 76699R14
T7a - m+d kuchyňské sestavy vel. 1050x600x920mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino vč. lednice, (dřez a 
baterie viz ZTI)

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

247 K 76699R15 T7b - m+d skříně vel. 1150x600x2000mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

248 K 76699R17 T10a - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 600x550mm s výplné z latí vč. kotvících prvků, povrchové úpravy ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 2 2,000

249 K 76699R18 T10b - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 550x600mm s výplné z latí vč. kotvících prvků, povrchové úpravy ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

250 K 76699R19 T10c - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 850x1400mm s výplné z latí vč. kotvících prvků, povrchové úpravy ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

251 K 76699R20
T11 - m+d stříšky nad oknem 06 vel. 2700x580mm, ze dřevěných impregnovaných profilů vč. kotvících prvků, 
povrchové úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

D 766.ex Fasádní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00

252 K 76699R100
D01 - venkovní posuvná stěna, rozměr 13200x2100mm z dřevěných lamel vč. nosného profilu, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

253 K 76699R102
D02 - venkovní posuvná stěna, rozměr 13200x2100mm z dřevěných lamel vč. nosného profilu, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

254 K 76699R104
D03 - ocelové dveře vel. 1000x2100mm, plech s výplní vč. systémové ocel. zárubně, povrchové úpravy, všech 
kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

255 K 76699R106
D04 - dvoukřídlové dveře vel. 2100x2200mm částečné prosklené vč. systémové zárubně, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů, okopového plechu

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

256 K 76699R108
D05 - posuvné hliníkové dveře vel. 1630+1630x2380mm prosklené vč. povrchové úpravy, všech kotevních 
prvků, systémových detailů, okopového plechu

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

257 K 76699R110
D06 - dvoukřídlové hliníkové dveře vel. 2100x2050mm prosklené vč. systémové zárubně, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

258 K 76699R200
O1 - dřevěné okno vel. 4080x2080mm fix/posuvné, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

259 K 76699R202
O2 - hliníkové okno vel. 1300x2100mm otevíravé, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

260 K 76699R204
O3 - hliníkové okno vel. 1680x1280mm fix, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, všech 
kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

261 K 76699R206
O4 - dřevěná sestava oken vel. 2790x640mm otvíravé, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

262 K 76699R207
O5 - dřevěné rohové okno vel. 2x735x660mm fix, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

263 K 76699R208
O6 - dřevěné okno vel. 2400x2030mm fix/posuvné, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

264 K 76699R210
O7 - dřevěné rohové okno vel. 2865+1445x660mm fix+otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, 
povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

265 K 76699R211
O8 - dřevěná sestava oken vel. 1370x580mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

266 K 76699R212
O9 - dřevěná sestava oken vel. 1520x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

267 K 76699R214
O10 - dřevěné okno vel. 1520x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

268 K 76699R216
O11 - dřevěné okno vel. 2280x1500mm fix, izolační 2sklo s folií vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

269 K 76699R218
O12 - dřevěné okno vel. 2850x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

270 K 76699R220
O13 - dřevěné okno vel. 1340x780mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

271 K 76699R224
O14 - dřevěná sestava oken vel. 1900x500mm otvíravé, izolační 2sklo s folií vč. vnitřního parapetu, kování, 
povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

D 766.int Vnitřní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00

272 K 76688R100
D07- 2křídlové dveře vel. 1170x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, madla, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

Strana 42 z 139



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

273 K 76688R102
D08- 2křídlové dveře vel. 1170x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, madla, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

274 K 76688R104
D09- 1křídlové dveře s nadsvětlíkem vel. 900x2100+720mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva, nadsvětlík 
- 2sklo vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

275 K 76688R106
D10- 2křídlové dveře vel. 1000x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

276 K 76688R108
D11- 2křídlové dveře vel. 1000x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

277 K 76688R110
D12- 1křídlové dveře vel. 700x2100+720mm kompaktní epoxy deska vč. systémové zárubně, kování, 
povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

278 K 76688R112
D13- posuvné dveře vel. 2270x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. 
deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

279 K 76688R114
D14- posuvné dveře vel. 1820x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. 
deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

280 K 76688R116
D15- posuvné dveře vel. 1740x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. 
deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

281 K 76688R117
D16- posuvné dveře do oblouku vel. 1700x2100mm, lamely 21/80mm, smrk vč. kolejnicového systému, 
povrchové úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

282 K 76688R118
D17- posuvné dveře vel. 1920x2400mm, kompaktní epox. deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, 
kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

283 K 76688R120
D17P- 1křídlové dveře vel. 800x1800mm dřevěné vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

284 K 7673911R2 Montáž obkladu fasády z tvarovaných plechů šroubováním na rošt m2 30,120 0,00

VV "skladba S3 "
VV 9,5*2,4 22,800
VV -1,0*2,1*2 -4,200
VV "skladba S5"
VV 4,8*2,4 11,520
VV trapplechfas Mezisoučet 30,120
VV Součet 30,120

285 M 154851R8 plech trapézový 20/130/1040 tl. 0,7mm vč. povrchové úpravy m2 34,126 0,00

VV trapplechfas*1,133 34,126
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VV Součet 34,126

286 K 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111
VV 1,6*0,8 1,280

287 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 1,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,6*0,8 1,280
VV Součet 1,280

288 K 7671014 Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad t 1,500 0,00

VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

289 K 76799R10 Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce terasy nad 1.np vč. kotvíchcích prvků, detailů t 2,738 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*14,5*0,001 0,465
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*12,9*0,001 1,342
VV ostatní kotvící prvky
VV 0,25 0,250
VV podkonstrukce z uzavrených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*9,220*0,001 0,135
VV "skladba P5a"59,19*1,0*9,220*0,001 0,546
VV Součet 2,738

290 K 76799R20
Z1 - Montáž a dodávka zábradlí schodiště Z2 a terasy ze svařené pásoviny v- 1,2m, hmotnost 3850kg vč. 
kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

m 44,300 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 33,7+5,3*2 44,300
VV Součet 44,300

291 K 76799R22
Z2 - Montáž a dodávka schodiště z ocelových profilů, dřevěné stupnice rozměru 5,6x0,6m, hmotnost 255kg vč. 
kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

292 K 76799R23
Z3 - Montáž a dodávka vřetenového schodiště z ocelových profilů pr. 1590mm, v-3,3m, hmotnost 200kg vč. 
kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

293 K 76799R24
Z4 - Montáž a dodávka zábradlí vřetenového schodiště z za svařané pásoviny, dl-2800mm, v-0,9m, hmotnost 
45kg vč. kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

294 K 76799R26
Z6 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce zavěšení dveří, hmotnost 462kg vč. kotvíchcích prvků, detailů, 
povrchové úpravy

m 50,300 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 25,15*2 50,300
VV Součet 50,300

295 K 76799R27
Z7 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce okenice před dveřmi vel. 1700x2400mm, hmotnost 32kg vč. výplně 
z latí, kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

296 K 76799R28
Z8 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce okenice před dveřmi vel. 2200x2400mm, hmotnost 49kg vč. výplně 
z latí,kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

297 K 76799R29
Z9 - Montáž a dodávka VZT mřížky vel. 330x330mm vč. výplně z latí, kotvíchcích prvků, detailů, povrchové 
úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

298 K 76799R30
Z10 - Montáž a dodávka nosného profilu skleněné střechy profil 90x90x4mm vč. výplně z latí, kotvíchcích 
prvků, detailů, povrchové úpravy

kg 788,025 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 3,95*19*10,5 788,025
VV Součet 788,025

299 K 76799R32
Z11 - Montáž a dodávka listovní schránky vel. 370x480x100mm, plechový pozink, zvonkové tlačítko, jmenovka, 
zámek vč. kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

300 K 76799R40 Montáž a dodávka profilu prosklené terasy profil 25x25x3mm vč. kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy kg 336,224 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 4 prvky v detailu - uložení skleněné podlahy
VV 3,95*19*1,12*4 336,224
VV Součet 336,224

301 K 76799R42 Montáž a dodávka intarzovaného plechu v podlaze před topeništěm rozměr 1600 x 800 mm, tl. 1 mm ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

302 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV skladbaP4b 18,000

303 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV skladbaP4b 18,000

304 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 
mm

m 33,440 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113
VV mc 2.05
VV 7,2-0,7 6,500
VV mc 2.06
VV 4,0 4,000
VV mc 2.10,13
VV (7,2-0,7)*2 13,000
VV mc 2.11
VV 4,16-0,7 3,460
VV mc 2.13
VV 1,5*2-0,7 2,300
VV mc 2.14
VV 4,18 4,180
VV Součet 33,440

305 M 597611R4 soklová tvarovka 10 cm vysoká vč. nároží, kout… m 36,784 0,00

VV 33,44*1,1 36,784
VV Součet 36,784

306 K 7715744R4
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 vč. 
tmelení, silikonování, systémových prvků

m2 18,000 0,00
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VV "skladba P4b"4,1+1,4+4,8+1,5+4,6+1,6 18,000
VV skladbaP4b Mezisoučet 18,000
VV Součet 18,000

307 M 597611R8 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 19,800 0,00

VV skladbaP4b*1,1 19,800
VV Součet 19,800

308 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV skladbaP4b 18,000

309 K 77199R01 Montáž a dodávka přechodových lišt nerezových 10mm - PL1 m 6,935 0,00

VV "1.np"1,1*2 2,200
VV "2.np"1,125+1,805*2 4,735
VV Součet 6,935

310 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,667 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102

D 775 Podlahy skládané 0,00

311 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 84,992 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413401
VV "mc 2.01-04"0,95+0,825+0,47+0,315+9,047+0,27-0,9+13,99-1,2+0,92 24,687
VV "mc 2.07"7,03 7,030
VV "mc 2.08-09"10,6-0,9-1,1-1,25+9,0-0,9 15,450
VV "mc 2.12"11,5-0,9 10,600
VV "mc 2.15-16"6,54-1,1*2+26,73-1,25-0,9-2,155+0,23*2 27,225
VV sokldub Mezisoučet 84,992
VV Součet 84,992

312 M 614182R3 sokl masivní dubový profilu 80x20mm vč. povrchové úpravy m 91,791 0,00

VV sokldub*1,08 91,791
VV Součet 91,791

313 K 7755114R1 Podlahy z masivních dřevěných prken lepených tl do 22 mm vč. systémových detailů m2 115,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

lepidlo na bázi silanu

VV "skladba P4a"3,8+2,4+15,4+9,6+3,4+10,8+9,7+12,8+3,1+44,0 115,000
VV podlahamasiv Mezisoučet 115,000
VV Součet 115,000

314 K 998775102
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,084 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775102

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

315 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 37,676 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV obkladkeram 37,676
VV Součet 37,676

316 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 26,454 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112
VV "mc 2.05,06"(4,65+8,2)*0,6 7,710
VV "mc 2.09"1,52*0,6 0,912
VV "mc 2.10,11"(8,69+5,2)*0,6 8,334
VV "mc 2.15"1,94*0,6 1,164
VV "mc 2.13,14"(8,69+5,2)*0,6 8,334
VV Mezisoučet 26,454
VV Součet 26,454

317 K 7814741R0
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. 
tmelení, silikonování, systémových prvků

m2 37,676 0,00

VV "mc 2.05,06"4,0*1,5+0,9*0,15+2,95*2,1 12,330
VV "mc 2.09"1,52*2,1 3,192
VV "mc 2.10,11"4,18*2,1+4,16*1,5*0,9*0,15 9,620
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VV "mč 2.15"1,94*1,5 2,910
VV "mč 2.13,14"4,18*2,1+4,18*1,5*0,9*0,15 9,624
VV obkladkeram Mezisoučet 37,676
VV Součet 37,676

318 M 597616R7 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 41,444 0,00

VV obkladkeram*1,1 41,444
VV Součet 41,444

319 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,656 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

320 K 782191.52 Příplatek k montáži obkladu na pracnost okolo skládání kamene m2 46,223 0,00

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

321 K 782191141 Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu m2 46,223 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782191141
VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

322 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem 
jemné

m2 1 356,151 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101203
VV obkladkrovsmrk+stenysmrkobkl+obkladmasivsten+oblozenipuvodni+obkladsmrkfas 1 084,660
VV late fasády
VV východní pohled
VV (24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*(0,03+0,04)*2*1,1 66,279
VV 4,44*1,16*3*6*(0,03+0,04)*2*1,1 14,277
VV jižní pohled
VV 8,9*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 39,473
VV západní pohled
VV 21,15*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 93,804
VV severní pohled
VV 13,0*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 57,658
VV natertruhlar Mezisoučet 1 356,151
VV Součet 1 356,151

323 K 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 1 356,151 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101403
VV natertruhlar 1 356,151

324 K 7831671R1 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí trojnásobný olejový bázi lněného oleje m2 1 356,151 0,00

VV natertruhlar 1 356,151
VV Součet 1 356,151

325 K 783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 1 424,350 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401
VV "bednění střechy z obou stran"strechaS1*2 528,012
VV krov
VV POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm
VV P2,3,5,7,9,10,-12,14-16
VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*(0,05+0,22)*2*1,1 49,183
VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm
VV P6,8,18,19
VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*(0,05+0,22)*2*1,1 17,713
VV "PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm"
VV ZP1-2
VV (1,28*30+1,13*4)*(0,12+0,12)*2*1,1 22,662
VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV TRA1-3
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VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6)*(0,12+0,12)*2*1,1 4,055
VV SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm
VV SB1
VV 1,49*(0,12+0,12)*2*1,1 0,787
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV VB1-2
VV (5,7+2,77*2)*(0,12+0,12)*2*1,1 5,935
VV KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm
VV KB-1-2
VV (1,1*8+1,96*8)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,003
VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm
VV NKB1-2
VV (0,8*16+0,95*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 9,495
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KRN1
VV (3,65*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 8,351
VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KR1-10
VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,030
VV KR11-24
VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*(0,1+0,16)*2*1,1 80,463
VV NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm
VV NKA1-4
VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,779
VV VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm
VV VZA1-3
VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,186
VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm
VV VA1-7
VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*(0,16+0,16)*2*1,1 39,255
VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm
VV SA1-4
VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 15,629
VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV TRA4
VV 4,0*(0,16+0,16)*2*1,1 2,816
VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm
VV TRB1
VV 4,15*3*(0,16+0,16)*2*1,1 8,765
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm
VV KN2-6
VV (4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 23,176
VV VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV VT02
VV 5,2*(0,16+0,16)*2*1,1 3,661
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm
VV VT03-07
VV (7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*(0,16+0,18)*2*1,1 23,562
VV POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm
VV P1,4,13,17
VV (5,21*1+5,86+2,88+4,1)*(0,16+0,22)*1,1 7,545
VV "předpoklad 17m na m2"
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV TRÁM - DR.C24 60/160 mm
VV TR/05,06
VV (0,37*2+0,53*1)*(0,16+0,06)*2*1,1 0,615
VV TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm
VV TR/01-04,07
VV (5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*(0,12+0,18)*2*1,1 45,784
VV TR/08
VV 2*(5,73*1)*(0,12+0,18)*2*1,1 7,564
VV profily stěn
VV "bm profilu 80x60"293,455*(0,06+0,08)*2*1,1 90,384
VV "bm profilu 160x60"329,817*(0,16+0,06)*2*1,1 159,631
VV natertesar Mezisoučet 1 424,350
VV Součet 1 424,350
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326 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 1 424,350 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021
VV natertesar 1 424,350
VV Součet 1 424,350

327 K 7838265R1 Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů m2 218,549 0,00

VV přízdívka
VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV betonsloupy 45,754
VV betonsteny 106,572
VV ostatní
VV 20,0 20,000
VV Součet 218,549

328 K 783901203 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné m2 261,309 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901203
VV podlahamasiv"skladba P4a" 115,000
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV Součet 261,309

329 K 783901403 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí m2 261,309 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901403
VV podlahamasiv"skladba P4a" 115,000
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV Součet 261,309

330 K 783901451 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením m2 31,306 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901451
VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV "skladba P3 + celé schodište"3,46+(3,33+3,6)*1,1 11,083
VV (2,2+2,6)*1,1+0,833*2,2 7,113
VV Součet 31,306

331 K 7839171R1 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah bezprašný m2 282,682 0,00

VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV "skladba P3 + celé schodište"3,46+(3,33+3,6)*1,1 11,083
VV (2,2+2,6)*1,1+0,833*2,2 7,113
VV betonstrop1 251,376
VV Součet 282,682

332 K 783968221 Olejový nátěr podlah dřevěných transparentní s tvrdým voskem dvojnásobný s přeleštěním m2 261,309 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783968221
VV podlahamasiv"skladba P4a" 115,000
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV Součet 261,309

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

333 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 20,160 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101
VV "1.np schodište, skl S6"(5,2+2,4*1,2+2,0)*2 20,160
VV Součet 20,160

334 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 28,060 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV "podhled 2.np"1,4+3,4+1,5+1,6 7,900
VV "1.np schodište, skl S6"(5,2+2,4*1,2+2,0)*2 20,160
VV Součet 28,060

D 787 Dokončovací práce - zasklívání vč. přesunu hmot 0,00

335 K 7878923R3 Po8 - Osazení a dodávka prosklené střechy z tabulí lepeného skla tl 20 mm vč. systémového těsnění m2 57,500 0,00

VV "skladba P5a"57,5 57,500
VV Součet 57,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

336 K 7893211.1 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tvrzenou práškovou barvou m2 112,787 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*0,520 16,676
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*0,551 57,321
VV ostatní kotvící prvky
VV 10,0 10,000
VV podkonstrukce z uzavrených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*0,390 5,706
VV "skladba P5a"59,19*1,0*0,390 23,084
VV Součet 112,787

337 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II m2 112,787 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421532
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*0,520 16,676
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*0,551 57,321
VV ostatní kotvící prvky
VV 10,0 10,000
VV podkonstrukce z uzavrených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*0,390 5,706
VV "skladba P5a"59,19*1,0*0,390 23,084
VV Součet 112,787
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01b - Zdravotní technika

Vyplň údaj

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsané standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné 
údaje Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací.  Rozpočet neosahuje doplňující stavební práce spojené s 
montáží potrubí.  Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje 
dílo jako kompletní celek  splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky 
zadavatele. Nabízející zejména  zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve 
výkazu výměr nebo projektové  dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a 
uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní 
řešení uvede nabízející  v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Veškeré rozměry je nutné před 
objednáním materiálu a započetí prací ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány nutná vzájemná KOO a spolupráce 
projektanta v rámci autorského dozoru.  Kanalizace Dodávka a montáž potrubí Odpadní a připojovací potrubí dodávka a montáž. 
Pomocné práce. Potrubí včetně tvarových kusů Zkoušky potrubí  Vodovod montáž a dodávka potrubí, tlakové zkoušky, Upevňovací a 
pomocný materiál, proplach a dezinfekce potrubí 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Domovní čerpací stanice 0,00

D1 - Vnějsí splašková kanalizace 0,00

3 - Vnitřní splašková kanalizace 0,00

4 - Dešťová kanalizace 0,00

17411.79 - Vnější vodovod 0,00

6 - Vnitřní vodovod 0,00

7 - Požární vodovod 0,00

8 - Zařizovací předměty vč. M+D, přesunu hmot, likvidace obalů 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01b - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Domovní čerpací stanice 0,00
1 K 17411.01 čerpací jímka průmeru 1000 mm, hloubka 2000 mm ks 1,000 0,00

2 K 17411.02 poklop DN600 třídy A15 ks 1,000 0,00

3 K 17411.03 obetonování jímky - železobeton m3 2,020 0,00

4 K 17411.04 zásyp - zemina m3 1,350 0,00

5 K 17411.05 výkop m3 4,740 0,00

6 K 17411.06 čerpadlo na splaškovou vodu s řezacím zařízením, 1,1 kW, 230 V, 50 Hz ks 1,000 0,00

7 K 17411.07 kulový kohout 2" ks 1,000 0,00

8 K 17411.08 zpětný ventil 2" ks 1,000 0,00

9 K 17411.09 pojistný ventil 3/4" ks 1,000 0,00

10 K 17411.10 Spouštěcí zařízení ks 1,000 0,00

11 K 17411.11 Plovákový spínač ks 2,000 0,00

12 K 17411.12 Rozvaděč motorového rozvodu s ovládací automatikou ks 1,000 0,00

13 K 17411.13 potrubí z PE 100 SDR 11 d63 m 3,000 0,00

14 K 17411.14 montáž a osazení vybavení čerpací šachty ks 1,000 0,00

15 K 17411.16 stavební přípomoce ks 1,000 0,00

D D1 Vnějsí splašková kanalizace 0,00
16 K 17411.17 potrubí kanalizační z PP-HT DN 125 m 6,000 0,00

17 K 17411.18 potrubí kanalizační z PP-HT DN 100 m 13,000 0,00

18 K 17411.19 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 125 m 1,000 0,00

19 K 17411.20 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100 m 13,000 0,00

20 K 17411.21 potrubí PVC KG, min. SN 8 DN 125 m 19,500 0,00

21 K 17411.22 potrubí PVC KG, min. SN 8 DN 100 m 8,000 0,00

22 K 17411.23 montáž potrubí z PVC KG DN 125 m 19,500 0,00

23 K 17411.24 montáž potrubí z PVC KG DN 100 m 8,000 0,00

24 K 17411.25 zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 46,500 0,00

01b - Zdravotní technika

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 17411.26 tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,000 0,00

26 K 17411.27 štěrkopískový podsyp a obsyp m3 10,720 0,00

27 K 17411.28 zásyp - zemina m3 9,300 0,00

28 K 17411.29 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 17,020 0,00

29 K 17411.30 tepelná izolace tl. 25 mm pro kanalizaci DN 125 m 6,000 0,00

30 K 17411.31 tepelná izolace tl. 25 mm pro kanalizaci DN 100 m 13,000 0,00

31 K 17411.32 el. topný kabel 10 W/m m 19,000 0,00

32 K 17411.33 čistící kus DN 125 ks 1,000 0,00

33 K 17411.34 čistící kus DN 100 ks 2,000 0,00

34 K 17411.35 podlahová vpusť DN 100 s trojnásobnou ochranou proti vzpětnému vzdutí ks 1,000 0,00

35 K 17411.36 montáž podlahové vpusti ks 1,000 0,00

36 K 17411.37 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

D 3 Vnitřní splašková kanalizace 0,00
37 K 17411.38 potrubí kanalizační z PP-HT DN 100 m 41,000 0,00

38 K 17411.39 potrubí kanalizační z PP-HT DN 75 m 13,000 0,00

39 K 17411.40 potrubí kanalizační z PP-HT DN 50 m 21,000 0,00

40 K 17411.41 potrubí kanalizační z PP-HT DN 40 m 19,500 0,00

41 K 17411.42 potrubí kanalizační z PP-HT DN 32 m 34,000 0,00

42 K 17411.44 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100 m 41,000 0,00

43 K 17411.45 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 75 m 13,000 0,00

44 K 17411.46 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 50 m 21,000 0,00

45 K 17411.47 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 40 m 19,500 0,00

46 K 17411.48 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 32 m 34,000 0,00

47 K 17411.49 zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 128,500 0,00

48 K 17411.50 tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,000 0,00

49 K 17411.51 čistící kus DN 75 ks 1,000 0,00

50 K 17411.52 ventilační hlavice DN 100 ks 3,000 0,00

51 K 17411.53 kondenzační sifon DN 32 ks 10,000 0,00

52 K 17411.54 Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky kpl 1,000 0,00

53 K 17411.55 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

D 4 Dešťová kanalizace 0,00
54 K 17411.56 potrubí kanalizační z PP-HT DN 100 m 27,500 0,00

55 K 17411.57 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100 m 27,500 0,00

56 K 17411.58 potrubí z PVG KG, min. SN 8 DN 125 m 17,000 0,00

57 K 17411.59 montáž potrubí z PVC KG DN 125 m 17,000 0,00

58 K 17411.60 zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 44,500 0,00

59 K 17411.61 tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,000 0,00

60 K 17411.62 štěrkopískový podsyp a obsyp m3 5,710 0,00

61 K 17411.63 zásyp - zemina m3 0,170 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 17411.64 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 5,970 0,00

63 K 17411.65
jímka na dešťovou vodu - objem 3 m3, dvouplášťová, určena do míst s výskytem podzemní vody, ∅1650 mm 
vnitřní průměr, ∅ 1850 mm vnější průměr, výška 1500 mm, vstupný komínek ∅ 600 mm

ks 1,000 0,00

64 K 17411.66 poklop DN 600 třídy D400 ks 1,000 0,00

65 K 17411.67 základová deska m3 0,760 0,00

66 K 17411.68 zásyp - zemina m3 13,050 0,00

67 K 17411.69 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 17,900 0,00

68 K 17411.70 filtrační koš ks 1,000 0,00

69 K 17411.71 ponorné čerpadlo na dešťovou vodu s plovákovým snímačem ks 1,000 0,00

70 K 17411.72 osazení a montáž dešťové jímky s vybavením ks 1,000 0,00

71 K 17411.73 lapač střešních splavenin ks 3,000 0,00

72 K 17411.74 montáž lapače střešních splavenin ks 3,000 0,00

73 K 17411.75 chŕlič DN 125 ks 2,000 0,00

74 K 17411.76 povrchový kanálek z betonových dílců m 20,500 0,00

75 K 17411.77 montáž kanálku z betonových dílců m 20,500 0,00

76 K 17411.78 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

D 17411.79 Vnější vodovod 0,00
77 K 17411.80 napojení na vnější vodovod PE 40 ks 1,000 0,00

78 K 17411.81 potrubí z PE 100 SDR 11 d32x3 m 11,000 0,00

79 K 17411.82 signalizační ochranná fólie s identifikačním vodičem m 10,000 0,00

80 K 17411.83 zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 11,000 0,00

81 K 17411.84 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 11,000 0,00

82 K 17411.85 štěrkopískový podsyp a obsyp m3 3,850 0,00

83 K 17411.86 zásyp - zemina m3 7,250 0,00

84 K 17411.87 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 11,100 0,00

85 K 17411.88 chránička DN 75 m 1,000 0,00

86 K 17411.89 vypouštěcí šachta DN 1000, výška 1500 mm, vstupní komínek výška 200 mm, DN 600 ks 1,000 0,00

87 K 17411.90 pojedzový poklop DN 600 třídy B125 ks 1,000 0,00

88 K 17411.92 obetonování šachty - železobeton m3 1,690 0,00

89 K 17411.93 zásyp - zemina m3 0,804 0,00

90 K 17411.94 výkop m3 3,724 0,00

91 K 17411.95 uzavírací ventil 1" ks 1,000 0,00

92 K 17411.96 uzavírací ventil 1" s vypouštěním ks 1,000 0,00

93 K 17411.97 redukční ventil 1" ks 1,000 0,00

94 K 17411.98 osazení a montáž vypouštěcí šachty ks 1,000 0,00

95 K 17411.99 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

D 6 Vnitřní vodovod 0,00
96 K 17412.02 Potrubí PPR PN16 20x2,8 m 53,000 0,00

97 K 17412.03 Potrubí PPR PN16 25x3,5 m 13,500 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 17412.04 Potrubí PPR PN16 32x4,4 m 19,500 0,00

99 K 17412.05 izolace potrubí tl.9 mm d20 m 53,000 0,00

100 K 17412.06 izolace potrubí tl.9 mm d25 m 13,500 0,00

101 K 17412.07 izolace potrubí tl.9 mm d32 m 19,500 0,00

102 K 17412.08 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 20x3,4 m 46,000 0,00

103 K 17412.09 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 25x4,2 m 10,500 0,00

104 K 17412.10 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 32x5,4 m 11,500 0,00

105 K 17412.11 izolace potrubí tl. 20 mm d20 m 46,000 0,00

106 K 17412.12 izolace potrubí tl. 20 mm d25 m 10,500 0,00

107 K 17412.13 izolace potrubí tl. 20 mm d32 m 11,500 0,00

108 K 17412.14 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 20x3,4 m 35,500 0,00

109 K 17412.15 izolace potrubí tl. 30 mm d20 m 35,500 0,00

110 K 17412.16 montáž plastových vodovodních trubek d20 m 134,500 0,00

111 K 17412.17 montáž plastových vodovodních trubek d25 m 24,000 0,00

112 K 17412.18 montáž plastových vodovodních trubek d32 m 31,000 0,00

113 K 17412.19 zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 189,500 0,00

114 K 17412.20 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 189,500 0,00

115 K 17412.21 podepření armatur a potrubí včetně konzol kpl 1,000 0,00

116 K 17412.22 kulový kohout 1" ks 1,000 0,00

117 K 17412.23 vyvažovací ventil 1/2" ks 2,000 0,00

118 K 17412.24 kulový kohout 1/2" s nátrubkem ks 1,000 0,00

119 K 17412.25 nezámrzný ventil s automatickým vypouštěním ks 1,000 0,00

120 K 17412.26 kulový kohout 1" ks 3,000 0,00

121 K 17412.27 kulový kohout 1/2" ks 2,000 0,00

122 K 17412.28 zpětná klapka 1" ks 1,000 0,00

123 K 17412.29 zpětná klapka 1/2" ks 1,000 0,00

124 K 17412.30 vypouštěcí ventil 1" ks 1,000 0,00

125 K 17412.31 pojistný ventil 3/4" ks 1,000 0,00

126 K 17412.32 tlakoměr 0-1,6 Mpa ks 1,000 0,00

127 K 17412.33 cirkulační čerpadlo - 4,5 W ks 1,000 0,00

128 K 17412.34 Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky kpl 1,000 0,00

129 K 17412.35 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

D 7 Požární vodovod 0,00
130 K 17412.37 kulový kohout 1" ks 1,000 0,00

131 K 17412.38 zpětná klapka 1" ks 1,000 0,00

132 K 17412.39 ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 1" m 7,000 0,00

133 K 17412.40 ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 3/4" m 15,500 0,00

134 K 17412.41 montáž ocelových trubek 1" m 7,000 0,00

135 K 17412.42 montáž ocelových trubek 3/4" m 15,500 0,00
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136 K 17412.43 zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 22,500 0,00

137 K 17412.44 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 22,500 0,00

138 K 17412.45 podepření armatur a potrubí včetně konzol kpl 1,000 0,00

139 K 17412.46 hydrantový systém D19 s tvarově stálou hadicí, kulový ventil (3/4"), délka hadice 30 m ks 2,000 0,00

140 K 17412.47 instalace a montáž hydrantového systému ks 2,000 0,00

141 K 17412.48 Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky kpl 1,000 0,00

142 K 17412.49 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

D 8 Zařizovací předměty vč. M+D, přesunu hmot, likvidace obalů 0,00
143 K 17412.55 WC sedátko ks 3,000 0,00

144 K 17412.62 zápachová uzávěrka pro umyvadla ks 5,000 0,00

145 K 17412.63 rohový ventil 1/2" ks 10,000 0,00

146 K 17412.66 sprchová zástěna ks 6,000 0,00

147 K 17412.72 zápachová uzávěrka sprchových van dn 40/50 s kulovým kloubem na odtoku ks 6,000 0,00

148 K 17412.75 zápachová uzávěrka pro dřezy ks 2,000 0,00

149 K 17412.76 rohový ventil 1/2" ks 4,000 0,00

150 K 17412.77 pračkový ventil 3/4" pro myčku ks 2,000 0,00

151 K 17412.80 zápachová uzávěrka pro výlevku ks 1,000 0,00

152 K 17412.81 sklápěcí rošt ks 1,000 0,00

153 K 99911.100 S1- Umývátko, s plochou pro baterii, 320x450mm, bílé ks 3,000 0,00

154 K 99911.101 S1- pák. umyv. baterie bez výpusti, chrom ks 3,000 0,00

155 K 99911.102 S2- umyvadlo bez přepadu, bez otvoru pro baterii, 600x450mm, bílé ks 3,000 0,00

156 K 99911.103 S2- Ventil - chrom ks 3,000 0,00

157 K 99911.104 S2- designový sifon, chrom ks 3,000 0,00

158 K 99911.105 S2- Umyvadlová bateriebez výpusti chrom ks 3,000 0,00

159 K 99911.106 S3 - Dávkovač mýdla, nástěnný ks 7,000 0,00

160 K 99911.107 S4 - zásobník papírových ručníků na stěnu š/v/h: 275/355/112 mm ks 3,000 0,00

161 K 99911.108 S4 - odpadkový koš na stěnu, 23 l š/v/h: 355/460/168 mm ks 3,000 0,00

162 K 99911.109 S5 - Háček na ručníky, 52mm, chrom ks 13,000 0,00

163 K 99911.110 S5 - Závěsný klozet, 360 mm x485 mm, bílý, WC sedátko, bílé ks 3,000 0,00

164 K 99911.111 S6- Kombifix Eco pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání ks 3,000 0,00

165 K 99911.112 S6- Ovládací tlačítko, nerez 246 x 164 x 11mm ks 3,000 0,00

166 K 99911.113 S7 - WC souprava, volně stojící ks 3,000 0,00

167 K 99911.114 S8- Držák toaletního papíru, chrom ks 3,000 0,00

168 K 99911.115 S69 - Zásobník hygienických sáčků, povrch matný, 95 x 27 x 136 mm ks 3,000 0,00

169 K 99911.116 S10- Sprchové rameno 128 mm, chrom ks 6,000 0,00

170 K 99911.117 S10- Sprchová baterie pod omítku, chrom ks 6,000 0,00

171 K 99911.118 S10- Horní sprcha, průměr 300 mm, chrom ks 6,000 0,00

172 K 99911.119 S11- stěnový kanálek pro sprchu s odtokem ve stěně u 50cm, d50, ks 3,000 0,00

173 K 99911.120 S11 -krytka stěnového kanálku pro kompletaci pro sprchu nerezová ocel d/v 320/50mm ks 3,000 0,00

174 K 99911.121 S12 - Výlevka závěsná, 425mm x 500mm, bílá ks 1,000 0,00
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175 K 99911.122 S13 - umyvadlová baterie rozteč 150mm, chrom ks 1,000 0,00

176 K 99911.123 S14 -Držák se skleněnou mýdlenkou, chrom (do sprch) ks 3,000 0,00

177 K 99911.124 S15 - dřez (860x500 mm) ks 1,000 0,00

178 K 99911.125 S15 - Dřezová baterie s flexibilním ramenem, chrom/černá ks 1,000 0,00

179 K 99911.126 S16 - dřez (482x432 mm) ks 1,000 0,00

180 K 99911.127 S16 - Dřezová baterie s flexibilním ramenem, chrom/černá ks 1,000 0,00

181 K 99911.128 S17 - Mřížka Stříbrná, Hliník, 300 x 300mm (krytí guly) ks 1,000 0,00

182 K 99911.129 S18 - Zrcadlo, 600 x 450mm ks 3,000 0,00

183 K 17412.84 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

Strana 58 z 143



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01c - Vytápění

Vyplň údaj

Strana 59 z 142



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Náklady stavby celkem 0,00

751 - Strojní zařízení ústředního vytápění 0,00

D1 - Armatury ústředního vytápění 0,00

D2 - Otopné plochy 0,00

D3 - Rozvod potrubí ústředního vytápění 0,00

D4 - Izolace tepelné 0,00

D5 - Montáže a ostatní 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01c - Vytápění
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Studio Raketoplán, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 751 Strojní zařízení ústředního vytápění 0,00
1 K 751011 Trojcestný přepínací ventil DN25 se servopohonem 230V kpl 1,000 0,00

2 K 751012
Akumulační nádoba 100l s horním připojením; průměr 592mm vč. tepelné izolace; výška 906mm, maximální 
tlak 0,6Mpa

kpl 1,000 0,00

3 K 751013
Nepřímotopný nerezový zásobník "Tank-in-Tank" k instalaci na podlahu; celkový objem 606l; s tepelnou izolací 
z polyuretanové pěny s opláštění ze silného polypropylenu; průměr 817mm; výška vč. vývodů 1901mm

kpl 1,000 0,00

4 K 751014 Magnetický odstraňovač nečistot - DN25 s průhlednou nádobou kpl 1,000 0,00

5 K 751015

ČERPADLOVÁ SKUPINA BEZ SMĚŠOVÁNÍ DN25 - (kompaktní jednotka s elektronickým oběhovým 
 čerpadlem -230V; 

Pmax=40W; 50/60Hz; m=0,852m3/hod; H=2m); obsahující kulové kohouty, zpětnou klapku, tepelnou izolací 
EPS )

kpl 1,000 0,00

6 K 751016 Expanzní nádoba 25l, 6bar kpl 1,000 0,00

D D1 Armatury ústředního vytápění 0,00
7 K 751017 Kulový kohout 1" ks 8,000 0,00

8 K 751018 Kulový kohout 3/4" ks 1,000 0,00

9 K 751019 Zpětná klapka 1" ks 1,000 0,00

10 K 751020 Vypouštěcí ventil DN15 ks 6,000 0,00

11 K 751021 Automatický odvzdušňovací ventil ks 6,000 0,00

12 K 751022 Držák expanzní nádoby vč. poj. ventilu a odvzdušnění ks 1,000 0,00

13 K 751023 Manometr 0-0,8MPa kpl 1,000 0,00

D D2 Otopné plochy 0,00

14 K 751024
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
900mm; šířka 1000; hloubka 157mm

ks 1,000 0,00

15 K 751025
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
900mm; šířka 600; hloubka 157mm

ks 3,000 0,00

16 K 751026
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
900mm; šířka 700; hloubka 157mm

ks 2,000 0,00

17 K 751027
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
400mm; šířka 2000; hloubka 157mm

ks 2,000 0,00

01c - Vytápění

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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18 K 751028
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: jednořadé, výška 
900mm; šířka 1400; hloubka 65mm

ks 1,000 0,00

19 K 751029
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: jednořadé, výška 
900mm; šířka 500; hloubka 65mm

ks 1,000 0,00

20 K 751030 Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15 ks 20,000 0,00

21 K 751030.1 Připojovací armatura HM - přímá ks 10,000 0,00

22 K 751031 Termostatická hlavice standard bílá ks 10,000 0,00

23 K 751032
Koupelnové trubkové ocelové otopné těleso se středovým připojením s rozečí 50mm; rovné; bílé; vč. sady pro 
upevnění na stěnu a odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s možností pro kombinované vytápění : výška 
1820.600

ks 3,000 0,00

24 K 751033 Připojovací armatura HM - rohová (tj. vč. termostatické hlavice) kpl 3,000 0,00

25 K 751034 Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15 ks 6,000 0,00

26 K 751035
Sada pro kombinované vytápění - El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty - 500W +odbočka „T”+ 
vidlice se spínačem VS 1

kpl 3,000 0,00

D D3 Rozvod potrubí ústředního vytápění 0,00
27 K 751036 Trubka Cu 28x1 m 40,000 0,00

28 K 751037 Trubka Cu 22x1 m 5,000 0,00

29 K 751038 Trubka Cu 18x1 m 40,000 0,00

30 K 751039 Trubka Cu 15x1 m 150,000 0,00

31 K 751040 Redukce, přechody, tvarovky Cu kpl 1,000 0,00

D D4 Izolace tepelné 0,00
32 K 751041 Izolační návlek PE 28x20 m 40,000 0,00

33 K 751042 Izolační návlek PE 22x13 m 5,000 0,00

34 K 751043 Izolační návlek PE 18x13 m 40,000 0,00

35 K 751044 Izolační návlek PE 15x13 m 150,000 0,00

36 K 751045 spojovací materiál tepelné izolace kpl 1,000 0,00

D D5 Montáže a ostatní 0,00
37 K 751046 Montáž strojovny TČ kpl 1,000 0,00

38 K 751047 Montáž rozvodů ÚT a otopných těles kpl 1,000 0,00

39 K 751048 Servisní spuštění a zaregulování systému kpl 1,000 0,00

40 K 751049 Doprava, ubytování, atd… kpl 1,000 0,00

41 K 751050 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

42 K 751051

Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a 
druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - 
upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, 
výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného 
materiálu.

kpl 1,000 0,00

43 K 751052
Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do 
provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení 
obsluhy.

kpl 1,000 0,00

44 K 751053 Zkušební provoz kpl 1,000 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

751 - Klimatizace v 3.NP 0,00

D1 - Vzduchotechnika 0,00

    D2 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.04 0,00

    D3 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.09 0,00

    D4 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.12 0,00

    D5 - Větrání s rekuperací pro klubovnu 2.16 0,00

    D6 - Tepelné čerpadlo - zařízení 0,00

    D7 - Ostatní 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01d - Vzduchotechnika, chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 751 Klimatizace v 3.NP 0,00

1 K 7510010

Vnitřní parapetní klimatizační jednotka - rozměry š/h/v: 750/215/600 - Qch/Qt: 5,0 (1,2-5,6)/6,0(1,5-7,2) - 
chladivo: R32 - max. délka vedení chladiva: 30m - max převýšení: 30m - el. údaje: 230V, 50Hz, 1f - max. 
provozní el. proud: 5,58 A - průtok vzduchu N/V otáčky: 336/624 m3/h - hladina akustického tlaku N/V otáčky 
CH/T: N28/29; V42/44 dB/A

ks 1,000 0,00

2 K 7510012 Konzole stojanová, ocelová, žárově pozinkovaná pro venkovní jednotky, uchycení do stěny - atypická výroba ks 1,000 0,00

3 K 7510014

Venkovní kondenzační jednotka klimatizace - rozměry š/h/v: 800/258/714 - Qch/Qt: 5,0 (1,2-5,6)/6,0(1,5-7,2) - 
chladivo: R32 - max. délka vedení chladiva: 30m - max převýšení: 30m - el. údaje: 230V, 50Hz, 1f - el. příkon 
CH/T: 1,55/1,86 kW - max. provozní el. proud: 5,58 A - SEER: 6,8 - energetická účinnost CH/T: A++/A+ - SCOP 
T: 4,2 - provozní teploty CH/T: -15°C - 46°C/ -10°C - +24°C - průtok vzduchu CH/T: 2748/2622 m3/h - hladina 
akustického tlaku CH/T: 48/49 dB/A

ks 1,000 0,00

4 K 7510018 Potrubí G1" kpl 1,000 0,00

5 K 7510020

Vedení chladiva - rozvody potrubí mědi Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální 
tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a 
plyn. Izolace bude ve venkovním prostředí opatřena ochranou proti UV záření. Potrubí ve venkovním prostředí 
bude uloženo v ocelových pozinkovaných žlabech. Potrubí je vč. tvarových kusů, propojovacího kabelu.

bm 28,000 0,00

6 K 7510022

Kompletní závěsy a uchycení potrubí: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, 
M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí vč.izolace), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

kpl 1,000 0,00

7 K 7510024 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

D D1 Vzduchotechnika 0,00

D D2 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.04 0,00

8 K 7510025
VZT rekuperační jednotka - EC motory - el. údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW - vzduchový výkon: přívod/odvod 
=500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný předehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 mm - 
čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač

ks 1,000 0,00

9 K 7510026 Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 3,000 0,00

10 K 7510027
Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu konramaticí 
Průměr 125 mm

ks 1,000 0,00

01d - Vzduchotechnika, chlazení

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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11 K 7510028 Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 5,000 0,00

12 K 7510029
Nasávací kus Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu, kolmý, se sítem proti ptactvu. Na jednom konci 
opatřen přírubou pro napojení větracího kanálu.Truhlářský prvek pro zakrytí nasávacího kusu na fasádě není 
součástí dodávky profese VZT. Rozměr: ø250 mm

ks 1,000 0,00

13 K 7510030
Výfukový kus - hlavice Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Na jednom konci opatřen přírubou pro 
napojení větracího kanálu. Opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Rozměr: ø355 mm Výfuk pro šatnu 
2.04

kpl 1,000 0,00

14 K 7510031
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem 
do exteriéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

15 K 7510032
Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes podtlakový 
sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační potrubí je 
dodávkou profese ZTI.

kpl 1,000 0,00

16 K 7510033
Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je dodávkou 
profese elektro.

kpl 1,000 0,00

17 K 7510035
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø180 mm

m 3,000 0,00

18 K 7510036
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø200 mm

m 6,000 0,00

19 K 7510037
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø250 mm

m 28,000 0,00

20 K 7510038
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø355 mm

m 3,000 0,00

21 K 7510040 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací Rozměr: ø125 mm m 1,000 0,00

22 K 7510041

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

kpl 1,000 0,00

23 K 7510042 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

D D3 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.09 0,00

24 K 7510043
VZT rekuperační jednotka - EC motory - El. Údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW Vzduchový výkon: přívod/odvod 
=500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný předehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 mm - 
čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač

ks 1,000 0,00

25 K 7510044 Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 3,000 0,00

26 K 7510045
Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu konramaticí 
Průměr 125 mm

ks 1,000 0,00

27 K 7510046 Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 5,000 0,00

28 K 7510047
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem 
do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

29 K 7510048
Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes podtlakový 
sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační potrubí je 
dodávkou profese ZTI.

kpl 1,000 0,00

30 K 7510049
Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je dodávkou 
profese elektro.

kpl 1,000 0,00

31 K 7510050
Výfukový kus / nasávací kus - hlavice Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Na jednom konci opatřen 
přírubou pro napojení větracího kanálu. Opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Rozměr: ø355 mm 
Společné sání/výfuk pro šatny 2.09 + 2.12

kpl 2,000 0,00

32 K 7510052
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø125 mm

m 2,000 0,00
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33 K 7510053
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø180 mm

m 4,000 0,00

34 K 7510054
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø200 mm

m 11,000 0,00

35 K 7510055
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø250 mm

m 9,000 0,00

36 K 7510056
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø355 mm

m 12,000 0,00

37 K 7510058 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací Rozměr: ø125 mm m 2,000 0,00

38 K 7510059

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

kpl 1,000 0,00

39 K 7510060 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

D D4 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.12 0,00

40 K 7510061
VZT rekuperační jednotka - EC motory - El. Údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW Vzduchový výkon: přívod/odvod 
=500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný předehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 mm - 
čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač

ks 1,000 0,00

41 K 7510062 Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 3,000 0,00

42 K 7510063 Přefuková mřížka do stěny, bez regulace, jednořadá, rozměr 150x300 mm v bílém provedení ks 2,000 0,00

43 K 7510064 Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 5,000 0,00

44 K 7510065
Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu konramaticí 
Průměr 125 mm

ks 2,000 0,00

45 K 7510066
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem 
do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

46 K 7510067
Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes podtlakový 
sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační potrubí je 
dodávkou profese ZTI.

kpl 1,000 0,00

47 K 7510068
Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je dodávkou 
profese elektro

kpl 1,000 0,00

48 K 7510070
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø125 mm

m 5,000 0,00

49 K 7510071
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø200 mm

m 10,000 0,00

50 K 7510072
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø250 mm

m 11,000 0,00

51 K 7510073
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø355 mm

m 2,500 0,00

52 K 7510075 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø125 mm m 3,000 0,00

53 K 7510076 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø250 mm m 2,000 0,00

54 K 7510077 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø355 mm m 3,000 0,00

55 K 7510078

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

kpl 1,000 0,00

56 K 7510079 Přesun hmot kpl 1,000 0,00
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D D5 Větrání s rekuperací pro klubovnu 2.16 0,00

57 K 7510080
VZT rekuperační jednotka - EC motory - el. údaje: 230V/1f/50Hz/0,165kW -vzduchový výkon přívod/odvod: 
500/500m3/h, dp=110 Pa - filtr - deskový entalpický rekuperátor - bypass

ks 1,000 0,00

58 K 7510081
Dálkový kabelový ovladač VZT jednotky; vč.propojvacího kabelu - ovládání otáček ventilátoru - časovač 
vypnutí/zapnutí - týdenní časovač

ks 1,000 0,00

59 K 7510083 Kruhové tlumiče hluku, tl. izolace 50mm, délka 900 mm, Rozměr: ø250 mm ks 2,000 0,00

60 K 7510084

Elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø 250 mm 230V/1f/50Hz/2kW/; Ohřívač je vybaven vestavěnou 
protipožární ochranou (nastavenou na 120°C) s ručním restartem a ochranou proti přehřátí (nastavenou na 
60°C) s automatickým restartem. + Elektronický regulátor pro el. ohřívače (zapojen do série mezi hlavní přívod 
napětí a elektrický ohřívač) + Čidlo teploty do potrubí

kpl 1,000 0,00

61 K 7510085
Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení vodorovné 
lamely

ks 5,000 0,00

62 K 7510086
Mřížka do potrubí odtahová, s regulací, jednořadá, rozměr 100x1000mm pozinkové provedení vodorovné 
lamely

ks 1,000 0,00

63 K 7510087
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem 
do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

64 K 7510089
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø200 mm

m 7,000 0,00

65 K 7510090
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø250 mm

m 26,000 0,00

66 K 7510092 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø250 mm m 3,000 0,00

67 K 7510093
Elektrické propojení kabelového nástěnného ovladače větrací jednotky pro klubovnu 2.16, v rámci dodávky 
VZT jednotky - komunikační linka

kpl 1,000 0,00

68 K 7510094
Elektrické propojení komunikační linkou elektrického ohřívače s větrací jednotkou klubovny 2.16. Napájení 
elektrického ohřívače je dodávkou profese elektro

kpl 1,000 0,00

69 K 7510095

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

kpl 1,000 0,00

70 K 7510096 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

D D6 Tepelné čerpadlo - zařízení 0,00

71 K 7510097

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - hydromodul bez zásobníku TV - topný výkon el. spirály Qt:3/6/9 kW -
rozměry š/h/v: 530/360/800 -max. výstupní teplota vody 60°C -el. údaje: 230V,50Hz -max. provozní el. proud: 
10A -hladina akustického tlaku: 41 dB/A -hmotnost: 40kg -elektrický bivalentní zdroj: 9kW -el. údaje: 400V, 
50Hz, 3f -max. provozní el. Proud: 13A

ks 1,000 0,00

72 K 7510098

Venkovní jednotka tepelného čerpadla - technologie ZUBADAN - rozměry š/h/v: 1050/480/1020 - topný výkon 
při A2/W35: 14,0 kW - chladivo: R32 (1,7kg předplněno, max 1,83) - max délka vedení chladiva: 30m - max 
převýšení: 30m - el. údaje: 400V, 50Hz, 3f - el. Příkon: 4,59 kW - max. provozní el. proud: 12,0 A - faktor COP 
vytápění při A2/W35: 3,05 - provozní teploty: -28°C - +35°C - hladina akustického tlaku: 48 dB/A - hmotnost: 
122 kg

ks 1,000 0,00

73 K 7510099 Konzole stojanová, ocelová, žárově pozinkovaná pro venkovní jednotky, uchycení do stěny - atypická výroba ks 1,000 0,00

74 K 7510100
Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky do dešťové kanalizace, topný kabel délky 3m, spínací relé, 
kabeláž

kpl 1,000 0,00

75 K 7510101 Sada čidel pro jeden topný okruh ks 1,000 0,00

76 K 7510102 Teplotní čidlo pro akumulační zásobník teplé vody ks 1,000 0,00

77 K 7510103 Wi-Fi interface pro vzdálenou správu tepelného čerpadla ks 1,000 0,00
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78 K 7510104
Vedení chladiva - rozvody potrubí mědi Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální 
tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a 
plyn. Potrubí je vč. tvarových kusů, propojovacího kabelu.

bm 7,000 0,00

79 K 7510105 Ochranná trubka na vedení chladiva bm 8,000 0,00

80 K 7510106

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

kpl 1,000 0,00

81 K 7510107 Přesun hmot kpl 1,000 0,00

D D7 Ostatní 0,00

82 K 7510108 Tepelná izolace VZT potrubí, materiál syntetický, samolepící, tl. 20 mm, potažena Al vrstvou s výztuží m2 26,000 0,00

83 K 7510109
Odvod kondenzátu od stoupacích potrubí pro sání a výfuk nad střešní rovinu, lepeným potrubím G1",napojení 
do kanalizace přes podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Napojení a dodávka sifonu na kanalizační potrubí 
je dodávkou profese ZTI.

kpl 1,000 0,00

84 K 7510113 Dopravní náklady kpl 1,000 0,00

85 K 7510114

Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a 
druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - 
upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, 
výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného 
materiálu.

kpl 1,000 0,00

86 K 7510115
Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do 
provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení 
obsluhy.

kpl 1,000 0,00

87 K 7510116 Lešení a montážní mechanismy: - potřebné k provedení díla. kpl 1,000 0,00

88 K 7510117

Vedlejší náklady zhotovitele: - související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a 
likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou 
stavbu, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, 
provizorní opatření, podíl na ostraze a režijních nákladech za provoz staveniště vyššího dodavatele stavby a 
podobně).

kpl 1,000 0,00

89 K 7510118 Zkušební provoz kpl 1,000 0,00
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DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.1 - Silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Dodávky zařízení 0,00

2 - Materiál elektromontážní 0,00

3 - Materiál zemní+stavební 0,00

4 - Elektromontáže 0,00

5 - Zemní práce 0,00

6 - Ostatní náklady 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.1 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Dodávky zařízení 0,00
1 K 000721731 elektroměr pilíř ks 1,000 0,00

2 K 000712213 rozvodnice HR dle výkresu ks 1,000 0,00

3 K 000712214 rozvodnice RMO dle výkresu ks 1,000 0,00

4 K 000713171 skříň zasu chránič do 40A ks 1,000 0,00

5 K 000509001 svít stropní kruhové 1600/840 OP ks 10,000 0,00

6 K 000509111 svítidlo závěsné designové LED 86,7W ks 1,000 0,00

7 K 000509112 svítidlo závěsné designové LED 26,2W ks 10,000 0,00

8 K 000509113 svítidlo závěsné designové LED 38,5W ks 5,000 0,00

9 K 000509601 svítidlo nástěnné LED 24W, IP 54 ks 7,000 0,00

10 K 000520521 prům svítidlo LED 37W, 6500/840 IP 66 ks 15,000 0,00

11 K 000520522 prům svítidlo LED 51W, 8100/840 IP 66 ks 16,000 0,00

12 K 000552001 nouzové svítidlo ks 2,000 0,00

D 2 Materiál elektromontážní 0,00
13 K 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 45,000 0,00

14 K 000171110 vodič CY 16 /H07V-U/ m 30,000 0,00

15 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 740,000 0,00

16 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 410,000 0,00

17 K 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 75,000 0,00

18 K 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 40,000 0,00

19 K 000101308 kabel CYKY 5x6 m 10,000 0,00

20 K 000101309 kabel CYKY 5x10 m 20,000 0,00

21 K 000151210 kabel AYKY 4x16 m 20,000 0,00

22 K 000168104 šňůra CMSM 3x1,0 m 60,000 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.1 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 000203303 kabel JYTY 4x1 m 55,000 0,00

24 K 000000125 smršťovací trubice m 1,600 0,00

25 K 000190306 kabelové oko Cu/Sn lisovací 2,5x4 ks 60,000 0,00

26 K 000194510 spojka 1kV plast (4x16) ks 1,000 0,00

27 K 000295601 drát pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 85,000 0,00

28 K 000295001 vedení 30/4 (0,96kg/m) m 110,000 0,00

29 K 000295011 vedení pr.10mm(0,63kg/m) m 25,000 0,00

30 K 000295073 svorka pásku drátu zemnící 2šrouby ks 8,000 0,00

31 K 000295612 jímací tyč hladká 1,5m 19/1500mm ks 5,000 0,00

32 K 000295251 ochranná stříška jímače horní ks 5,000 0,00

33 K 000295252 ochranná stříška jímače dolní ks 5,000 0,00

34 K 000295635 svorka k jímači/zkuš 16/8mm 2šrou ks 5,000 0,00

35 K 000295455 ochranná trubka svodu délka 1,7m ks 5,000 0,00

36 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 5,000 0,00

37 K 000295627 svorka na okapní žlab 2šrouby malá ks 5,000 0,00

38 K 000295632 svorka zkušební 2šrouby ks 5,000 0,00

39 K 000295621 svorka univerzální ks 13,000 0,00

40 K 000295625 svorka připojovací ks 19,000 0,00

41 K 000311117 krabice univerz/rozvodka ks 22,000 0,00

42 K 000311211 krabice přístrojová ks 75,000 0,00

43 K 000315112 krabice pancéř plast ks 23,000 0,00

44 K 000321502 roura korugovaná pr.63/52mm m 20,000 0,00

45 K 000321132 trubka ohebná PVC 16mm m 160,000 0,00

46 K 000321136 trubka ohebná PVC 40mm m 80,000 0,00

47 K 000333021 lišta vkládací 18x13 m 75,000 0,00

48 K 000333131 lišta vkládací 25x20 m 40,000 0,00

49 K 000362021 kabelová lávka 3 m m 39,000 0,00

50 K 000362121 konzola ks 26,000 0,00

51 K 000362435 rychlospojka ks 28,000 0,00

52 K 000411151 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 23,000 0,00

53 K 000411152 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 ks 8,000 0,00

54 K 000411172 ovladač 10A/250Vstř řaz.6/0+6/0 ks 3,000 0,00

55 K 000421391 rámeček krycí 1přístroj /čirý pruh ks 24,000 0,00

56 K 000421392 rámeček krycí 2x vodoro /čirý pruh ks 11,000 0,00

57 K 000421393 rámeček krycí 3x vodoro /čirý pruh ks 1,000 0,00

58 K 000421394 rámeček krycí 4x vodoro /čirý pruh ks 1,000 0,00

59 K 000421301 zásuvka 16A/250Vstř ks 35,000 0,00

60 K 000421391.1 rámeček krycí 1přístroj /čirý pruh ks 35,000 0,00

61 K 000423112 zásuvka 16A/250Vstř IP44(plast) ks 6,000 0,00

D 3 Materiál zemní+stavební 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 000046221 asfalt 80 kg 1,600 0,00

63 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 1,400 0,00

64 K 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 20,000 0,00

D 4 Elektromontáže 0,00
65 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 45,000 0,00

66 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 0,00

67 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 740,000 0,00

68 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 410,000 0,00

69 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 75,000 0,00

70 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 40,000 0,00

71 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 10,000 0,00

72 K 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 20,000 0,00

73 K 210901015 kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6 m 20,000 0,00

74 K 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 60,000 0,00

75 K 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 55,000 0,00

76 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 16,000 0,00

77 K 210100259 ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10 ks 16,000 0,00

78 K 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 20,000 0,00

79 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 36,000 0,00

80 K 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 1,000 0,00

81 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 85,000 0,00

82 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 110,000 0,00

83 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 25,000 0,00

84 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 8,000 0,00

85 K 210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben ks 5,000 0,00

86 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 5,000 0,00

87 K 210220401 označení svodu štítkem ks 5,000 0,00

88 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 5,000 0,00

89 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 5,000 0,00

90 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 13,000 0,00

91 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 19,000 0,00

92 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 22,000 0,00

93 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 23,000 0,00

94 K 210010124 trubka plast volně uložená do pr.75mm m 20,000 0,00

95 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 160,000 0,00

96 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 m 80,000 0,00

97 K 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 75,000 0,00

98 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 40,000 0,00

99 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 39,000 0,00

100 K 210020151 stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení kg 10,400 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 210191546 pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň ks 1,000 0,00

102 K 210190002 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg ks 1,000 0,00

103 K 210190002 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg ks 1,000 0,00

104 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 1,000 0,00

105 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 23,000 0,00

106 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 8,000 0,00

107 K 210110044 přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B ks 3,000 0,00

108 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 35,000 0,00

109 K 210111032 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně ks 6,000 0,00

110 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 10,000 0,00

111 K 210201011 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj ks 1,000 0,00

112 K 210201011 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj ks 10,000 0,00

113 K 210201011 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj ks 5,000 0,00

114 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 7,000 0,00

115 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 15,000 0,00

116 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 16,000 0,00

117 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 2,000 0,00

D 5 Zemní práce 0,00
118 K 460200153 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 m 45,000 0,00

119 K 460420021 kabelové lože 2x5cm kopaný písek šířka do 65cm m 20,000 0,00

120 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 20,000 0,00

121 K 460560154 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4 m 45,000 0,00

D 6 Ostatní náklady 0,00
122 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 2,000 0,00

123 K 218009020 doprava a přesun ks 1,000 0,00

124 K 218009022 prořez a poddružný materiál ks 1,000 0,00

125 K 218009024 přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.2 - Domácí telefon

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Materiál elektromontážní 0,00

2 - Elektromontáže 0,00

6 - Ostatní náklady 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.2 - Domácí telefon
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Materiál elektromontážní 0,00
1 K 000171106 vodič CY 2,5 /H07V-U/ m 80,000 0,00

2 K 000209407 kabel U/UTP Cat.6 m 90,000 0,00

3 K 000321132 trubka ohebná PVC superflex 1216E m 90,000 0,00

4 K 000900001 montážní rám ks 1,000 0,00

5 K 000900002 stříška ks 1,000 0,00

6 K 000900003 sběrnice pro modul ks 1,000 0,00

7 K 000900004 modul el. vr. ks 1,000 0,00

8 K 000900005 modul tlač. ks 1,000 0,00

9 K 000900006 modul se čtečkou ks 1,000 0,00

10 K 000900007 elektrický zámek ks 1,000 0,00

11 K 000900008 tlačítko výstupní ks 1,000 0,00

12 K 000900009 pouzdro pro tlačítko ks 1,000 0,00

13 K 000900010 čip ks 100,000 0,00

14 K 000900011 napáječ ks 2,000 0,00

15 K 000900012 telefonní přístroj ks 3,000 0,00

D 2 Elektromontáže 0,00
16 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,000 0,00

17 K 210950321 kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 90,000 0,00

18 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 16,000 0,00

19 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 90,000 0,00

20 K 210990001 montáž kompletního tabla ks 1,000 0,00

21 K 210990007 montáž zámku ks 1,000 0,00

22 K 210990008 montáž tlačítka ks 1,000 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.2 - Domácí telefon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 000900011.1 montáž a zapojení napáječe ks 2,000 0,00

24 K 210990012 montáž telefonního přístroje ks 3,000 0,00

D 6 Ostatní náklady 0,00
25 K 218009020 doprava a přesun ks 1,000 0,00

26 K 218009022 prořez a poddružný materiál ks 1,000 0,00

27 K 218009024 přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.3 - EZS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Materiál elektromontážní 0,00

2 - Elektromontáže 0,00

6 - Ostatní náklady 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.3 - EZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Materiál elektromontážní 0,00
1 K 000204211 kabel SYKFY 3x2x0,5 m 365,000 0,00

2 K 000321132 trubka ohebná PVC superflex 1216E m 75,000 0,00

3 K 000321136 trubka ohebná PVC superflex 1240 m 53,000 0,00

4 K 000362011 kabelová lávka 3 m m 27,000 0,00

5 K 000362121 konzola ks 18,000 0,00

6 K 000362435 rychlospojka ks 18,000 0,00

7 K 000171106 vodič CY 2,5 /H07V-U/ m 30,000 0,00

8 K 000900001 pohybový detektor ks 11,000 0,00

9 K 000900002 stropní požární detektor ks 10,000 0,00

10 K 000900003 ústředna EZS včetně skříně ks 1,000 0,00

11 K 000900004 klávesnice na vstupu ks 1,000 0,00

D 2 Elektromontáže 0,00
12 K 210860281 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 365,000 0,00

13 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 38,000 0,00

14 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 75,000 0,00

15 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 m 53,000 0,00

16 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 27,000 0,00

17 K 210020151 stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení kg 7,200 0,00

18 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 0,00

19 K 210990001 montáž pohybového detektoru ks 11,000 0,00

20 K 210990002 montáž požárního detektoru ks 10,000 0,00

21 K 210990003 montáž ústředny EZS ks 1,000 0,00

22 K 210990004 montáž klávesnice ks 1,000 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.3 - EZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 210990005 zapojení a seřízení EZS, vyzkoušení ks 1,000 0,00

D 6 Ostatní náklady 0,00
24 K 218009020 doprava a přesun ks 1,000 0,00

25 K 218009022 prořez a poddružný materiál ks 1,000 0,00

26 K 218009024 přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 02 - Terasa, schodiště

Vyplň údaj

Zemní a základové práce jsou uvažovany v době, kdy je nízká vodní hladina - neuvažuje se tady se zakládáním do vody. Ponton není 
součástí soupisy prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

SO 02 - Terasa, schodiště

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132212.31 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti dle IGP ručně m3 35,490 0,00

VV 1,3*1,3*1,4*15 35,490
VV Součet 35,490

2 K 162251.01 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP m3 66,480 0,00

VV výkop
VV 35,49 35,490
VV zásyp
VV 30,99 30,990
VV Součet 66,480

3 K 1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dodávatele m3 4,500 0,00

VV "rýhy"35,49 35,490
VV "zasyp"-30,99 -30,990
VV Součet 4,500

4 K 167151.01 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP do 100 m3 m3 61,980 0,00

VV "zasyp"30,99*2 61,980
VV Součet 61,980

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,100 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV 4,5*1,8 8,100
VV Součet 8,100

6 K 1741111.1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů vhodnou vykopanou sypaninou se zhutněním ručně m3 30,990 0,00

VV "zásyp vykopanou zeminou"1,3*1,3*1,4*15 35,490
VV "odpocet žb patek"-0,5*0,5*1,2*15 -4,500
VV "odpočet dodáného zásypu"-6,0 -6,000
VV "obsyp"1,0*1,0*0,4*15 6,000
VV Součet 30,990

D 2 Zakládání 0,00

7 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322611
VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,5*0,5*1,2*15 4,500
VV Součet 4,500

8 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 02 - Terasa, schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,5*4*1,2*15 36,000
VV Součet 36,000

9 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122
VV 0,5*4*1,2*15 36,000
VV Součet 36,000

10 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,720 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821
VV dle statika
VV 4,5*160,0*0,001 0,720
VV Součet 0,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 61,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221
VV dle legendy místností
VV 61,9 61,900
VV Součet 61,900

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998021.1 Přesun hmot vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 12,119 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

13 K 762951004 Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 123,760 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762951004
VV ve 2 vrstvách
VV "skladba E2"61,88*2 123,760
VV Součet 123,760

14 M 611981.2 hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace m 204,204 0,00

VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba E2"61,88*1,5*1,1*2 204,204

15 K 762952R14 Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy vč. kotvících prvků m2 66,946 0,00

VV "skladba E2"61,88 61,880
VV "boky"29,8*0,17 5,066
VV Součet 66,946

16 M 611981R0 profil terasový dřevěný akát tl 28mm m2 78,085 0,00

VV "skladba E2"61,88*1,08 66,830
VV "boky"29,8*0,17*1,08 5,471
VV Součet 72,301
VV 72,301*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 78,085

17 K 762952R20
Montáž a dodávka stupnich z akátové fošny 160x45 mm, kvalita AB suchovzduchá, vč. kotvících prvků (šroubů, 
matic, pásové oceli)

m2 51,085 0,00

VV 7,37*4,95 36,482
VV 2,95*4,95 14,603
VV Součet 51,085

18 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,308 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

19 K 76799R10 Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce terasy a schodiště vč. kotvíchcích prvků, detailů t 2,875 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*14,5*0,001 0,664
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*14,5*0,001 0,456
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,95*9+2,68*14)*12,9*0,001 0,710
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*26,7*0,001 0,470
VV L50x50x5
VV (4,4*2+3,0*2+2,6*2)*3,77*0,001 0,075
VV ostatní kotvící prvky
VV 0,5 0,500
VV Součet 2,875

20 K 76799R12 Příplatek na pracnost montáže t 2,875 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*14,5*0,001 0,664
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*14,5*0,001 0,456
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (1,95*9+2,68*14)*12,9*0,001 0,710
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*26,7*0,001 0,470
VV L50x50x5
VV (4,4*2+3,0*2+2,6*2)*3,77*0,001 0,075
VV ostatní kotvící prvky
VV 0,5 0,500
VV Součet 2,875

21 K 76799R25
Z5 - Montáž a dodávka zábradlí mola ze svařené pásoviny v- 1,28m, hmotnost 920kg vč. kotvíchcích prvků, 
detailů, povrchové úpravy

m 40,600 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 6,8+5,2*2+9,9+5,2*2+3,1 40,600
VV Součet 40,600

22 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 43,475 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

23 K 7893211.1 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tvrzenou práškovou barvou m2 102,583 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*0,520 23,811
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*0,520 16,354
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (1,95*9+2,68*14)*0,551 30,344
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*0,686 12,074
VV ostatní kotvící prvky
VV 20,0 20,000
VV Součet 102,583

24 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II m2 102,583 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421532
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*0,520 23,811
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*0,520 16,354
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (1,95*9+2,68*14)*0,551 30,344
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*0,686 12,074
VV ostatní kotvící prvky
VV 20,0 20,000
VV Součet 102,583

25 K 7899.100 Příplatek na kompletní manipulaci ocelové kce pro žárové stříkání (tam a zpět) - předpoklad 70km kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 03 - Vjezd na pozemek

Vyplň údaj

Strana 89 z 143



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 03 - Vjezd na pozemek

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 68,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
VV "celá plocha"68,2 68,200
VV Součet 68,200

2 K 132251R51 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 20 m3 strojně m3 2,400 0,00

VV od plotu k úrovní kde se bude dosypávat
VV 3,0*1,0*0,4*2 2,400
VV Součet 2,400

3 K 162251.01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na vzdálenost do 20 m

m3 57,580 0,00

VV odvod na skládku viz SO01
VV na mezideponii
VV 2,4 2,400
VV ornice
VV 68,2*0,1 6,820
VV na zásyp z mezideponie a výkopu z SO 01
VV zasyp 48,360
VV Součet 57,580

4 K 167111.01 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP ručně m3 48,360 0,00

VV "násyp viz řez a-a"10,4*5,2 54,080
VV " odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2 -6,440
VV od plotu k úrovní kde se bude dosypávat
VV 3,0*1,0*0,4*2 2,400
VV odpočet dlažby
VV -3,0*0,7*0,4*2 -1,680
VV Mezisoučet 48,360
VV Součet 48,360

5 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 48,360 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV "násyp viz řez a-a"10,4*5,2 54,080
VV " odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2 -6,440
VV od plotu k úrovní kde se bude dosypávat
VV 3,0*1,0*0,4*2 2,400
VV odpočet dlažby
VV -3,0*0,7*0,4*2 -1,680
VV zasyp Mezisoučet 48,360
VV Součet 48,360

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 03 - Vjezd na pozemek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 1811111.1 Dovoz a nákup ornice pro založení trávníku vč. rozprostření m2 6,230 0,00

VV 62,3*0,1 6,230
VV Součet 6,230

7 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 62,300 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
VV 62,3 62,300
VV Součet 62,300

8 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,558 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV "predpoklad 2,5kg na m2" 62,3*0,025 1,558
VV Součet 1,558

9 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 68,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912111
VV "celá plocha"68,2 68,200
VV Součet 68,200

10 K 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 62,300 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183402121
VV 62,3 62,300
VV Součet 62,300

11 K 1858031.1 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 a zálivky m2 62,300 0,00

VV 62,3 62,300
VV Součet 62,300

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12 K 5648510.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 15,183 0,00

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

13 K 5648610.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 10,122 0,00

VV 12,845*0,4 5,138
VV 12,46*0,4 4,984
VV Součet 10,122

14 K 5964123R2
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů travním substrátem, s hutněním vibrováním tl. 
120 mm

m2 15,183 0,00

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

15 M 592450.8 dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm m2 16,398 0,00

VV 12,845*0,6*1,08 8,324
VV 12,46*0,6*1,08 8,074
VV Součet 16,398

16 K 592499.10 Příplatek na poloviční dlaždice 200x400x120mm m2 15,183 0,00

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

17 K 592499.12 Příplatek na řezání dlaždic m2 15,183 0,00

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 50,610 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
VV 12,845*2 25,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,46*2 24,920
VV Součet 50,610

19 M 59217.01 obrubník betonový 1000x50x300mm m 51,622 0,00

VV 12,845*2*1,02 26,204
VV 12,46*2*1,02 25,418
VV Součet 51,622

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 12,096 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 04 - Stožár, oplocení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce vč. přesunu hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 04 - Stožár, oplocení

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 1322121.1 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti dle IGP ručně m3 2,506 0,00

VV "plotové patky" 0,25*0,25*0,9*7 0,394
VV "pasy stojak na kola"1,2*0,8*0,55*4 2,112
VV Součet 2,506

2 K 132251R51 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 20 m3 strojně m3 4,508 0,00

VV "patka stožáru" 1,4*1,4*2,3 4,508
VV Součet 4,508

3 K 1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dodávatele m3 5,300 0,00

VV "rýhy"2,506+4,508 7,014
VV "zasyp"-1,714 -1,714
VV Součet 5,300

4 K 167151.01 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP do 100 m3 m3 3,428 0,00

VV "zasyp"1,714*2 3,428
VV Součet 3,428

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,540 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV 5,3*1,8 9,540
VV Součet 9,540

6 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,714 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV "nasyp nad patkou stožáru" 1,4*1,4*0,1 0,196
VV "pasy stojak na kola"1,2*0,8*0,55*4-0,9*0,3*0,55*4 1,518
VV Součet 1,714

D 2 Zakládání 0,00

7 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,594 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511
VV stojan na kola
VV 0,9*0,3*0,55*4 0,594
VV Součet 0,594

8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
VV stojan na kola
VV (0,9+0,3)*2*0,55*4 5,280

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 04 - Stožár, oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122
VV (0,9+0,3)*2*0,55*4 5,280

10 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,048 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821
VV 0,594*80,0*0,001 0,048

11 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,350 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611
VV "plotové patky" 0,25*0,25*0,8*7 0,350
VV Součet 0,350

12 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 4,312 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811
VV "patka stožáru" 1,4*1,4*2,2 4,312
VV Součet 4,312

D 3 Svislé a kompletní konstrukce vč. přesunu hmot 0,00

13 K 3481713R0
Montáž a dodávka odjímatelného oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů 
v- 1,0m vč. ukotvení do patek, kotvících, ukončovacích prvků

m 14,540 0,00

P

 Poznámka k položce:
   PANEL - ODNÍMATELNÝ

  -VODOROVNÉ PRVKY - PÁSOVÁ OCEL 35x8mm
  -SVISLÁ VÝPLŇ - PÁSOVÁ OCEL 20x8mm, 

  OSOVÁ VZDÁLENOST 120mm
  -VÝŠKA 1000mm
  -DÉLKA 2300mm
  -VÝBĚR BARVY DLE ARCH. A INVESTORA
  -UCHYCENÍ KE SLOUPKŮM POMOCÍ PLOTLÍ

 
 SLOUPEK

  -VÝŠKA SLOUPKU 1800mm
  -SVISLÁ ČÁST - PÁSOVÁ OCEL 35x8mm, 

  SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY - ČTVERCOVÁ OCEL 35x35mm
  -VÝBĚR BARVY DLE ARCH. A INVESTORA
  -OSOVÁ VZDÁLENOST SLOUPKŮ OPLOCENÍ 2300mm
  - KOTVENÉ DO PLOTOVÉ PATKY (ZÁKLADU)

VV 11,5+1,52*2 14,540
VV Součet 14,540

14 K 3481722R1 Montáž a dodávka doukřídlové brány vel. cca 3,0x1,0m vč. povrchové úpravy, kotvících, ukončovacích prvků kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 SVISLÁ VÝPLŇ - PÁSOVÁ OCEL 20x8mm, 

 OSOVÁ VZDÁLENOST 115mm
 VODOROVNÉ PRVKY - PÁSOVÁ OCEL 35x8mm

 SLOUPKY - ČTVERCOVÁ OCEL 35x35mm
 MATERIÁL ZN - VÝBĚR BARVY DLE ARCH. A INVESTORA

 MATERIÁL FAB VLOŽKA
 SVISLÁ VÝPLŇ - PÁSOVÁ OCEL 20x8mm, 

OSOVÁ VZDÁLENOST 115mm

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 13,145 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

16 K 767991.05
Montáž a dodávka ocelové kosntrukce stožáru celkové dílky cca 12,5m, hmotnost cca 292kg vč. kotvících, 
ukončovacích prvků, povrchové úpravy

ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
   TRUBKA - SPODNÍ ČÁST

 - OCELOVÁ TRUBKA
 - PRŮMĚR 152mm, tl. 8mm

 - DÉLKA 10000mm
 - UZAVŘENA V HORNÍ ČÁSTI

 - KOTVENA DO PATKY (ZÁKLADU)
 TRUBKA - HORNÍ ČÁST

 - OCELOVÁ TRUBKA
 - PRŮMĚR 30mm, tl. 4mm

 - DÉLKA 2500mm
 - UZAVŘENA V HORNÍ ČÁSTI A OPATŘENA KLADKOU PRO VYTAŽENÍ VLAJKY

- NVAŘENA NA SPODNÍ TRUBKY ∅

VV 1 1,000

17 K 767991.07
Montáž a dodávka stajanu na kola rozměru 660x900mm z ohýbané ocelové trubky 48,3x3 mm upevněné v 
železobetonovém základu 

soub 4,000 0,00

VV 4 4,000

18 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,460 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1 K 032503.00
Zařízení staveniště v místě stavby - buňky, oplocení, wc, přípojky, provizorní plochy (montáž, pronájem, 
demontáž, zábory, ostraha, spotřeba energií, instalace měřidel odběru, úklid stavby, okolí a komunikací, atd..)

soub 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

2 K 045203.00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby vč. geodetických a vytyčovacích prací soub 1,000 0,00

3 K 0490020.0 Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce soub 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

4 K 06000100.1 Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby a dle podmínek stanových investorem soub 1,000 0,00

5 K 06000101.1 Dílenská a pomocná dokumentace dodavatele soub 1,000 0,00

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 21. 8. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ 01a Hlavní stavební úpravy

betonsloupy 45,754

C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3 0,000

0,3*4*2,383*16 45,754

0,000

betonsloupy Mezisoučet 45,754

Použití figury:

623111001 Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů m2 45,754

7838265R1 Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů m2 218,549

betonsteny 106,572

C30/37-XC4,XF3 0,000

(2,16+0,25)*(6,02+6,71+0,62+7,45)+(1,995+0,2)*(12,765+12,95) 106,572

0,000

betonsteny Mezisoučet 106,572

Použití figury:

622111001 Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn m2 106,572

7838265R1 Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů m2 218,549

betonstrop 251,376

betonstrop1 251,376

žb strop 0,000

161,546 161,546

0,000

trámy 0,000

2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255

2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160

2*0,5*(13,8+9,2) 23,000

2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415

0,000

1108202301

Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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Kód Popis MJ Výměra

betonstrop1 Mezisoučet 251,376

Použití figury:

621111001 Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu podhledů m2 251,376

7839171R1 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah bezprašný m2 282,682

drevlakti30 2,388

tl. 30mm 0,000

S9 0,000

3,58*0,89 3,186

-1,9*0,42 -0,798

drevlakti30 Mezisoučet 2,388

Použití figury:

713131135 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu m2 293,973

607151.0 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 30mm m2 2,507

drevlakti50 246,942

tl.50mm 0,000

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208

(5,5+6,3)*3,8 44,840

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342

3.np 0,000

13,0*1,5 19,500

-(1,34*0,7*6) -5,628

0,000

drevlakti50 Mezisoučet 246,942

Použití figury:

713131135 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu m2 293,973

607151.8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm m2 259,289

folieobvod 249,330

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208

(5,5+6,3)*3,8 44,840

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636
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-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342

3.np 0,000

13,0*1,5 19,500

-(1,34*0,7*6) -5,628

S9 0,000

3,58*0,89 3,186

-1,9*0,42 -0,798

folieobvod Mezisoučet 249,330

Použití figury:

766417523 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy m2 249,330

28329038 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy) m2 276,756

foliesepar 174,360

"skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110

"skladba P4"169,7-8,45 161,250

0,000

foliesepar Mezisoučet 174,360

Použití figury:

713191132 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE m2 174,360

28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 188,309

itdrev200 133,100

0,000

dřevovlákno 200mm 0,000

"celková plocha dle legendy místností"133,1 133,100

0,000

itdrev200 Mezisoučet 133,100

Použití figury:

713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá m2 168,697

607151R8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 200mm m2 139,755

itfasxps60 22,487

0,000

"xps 60mm jak podklad pod příčky" 0,000

"S7a" 0,000

(2,95+4,6*2+5,4*2)*0,15 3,443

"S7b" 0,000

(4,6*2+3,0)*0,15 1,830
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(1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*0,15 1,950

"S7c" 0,000

3,4*2*0,15 1,020

"S7d" 0,000

5,4*0,15 0,810

"S8a,b" 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*0,16 9,466

(5,5+6,3+13,0)*0,16 3,968

0,000

itfasxps60 Mezisoučet 22,487

Použití figury:

713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá m2 168,697

28376R18 deska XPS tl 60mm m2 23,611

ITstrecha120 229,735

"skladba S1" 0,000

"vež" 0,000

"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178

"cást pod veží"20,75*1,1 22,825

"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212

"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000

"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520

0,000

ITstrecha120 Mezisoučet 229,735

Použití figury:

713151163
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 
45° tloušťky izolace přes 100 do 120 mm

m2 229,735

607151R4 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 120mm m2 241,222

ITstrecha160 229,735

"skladba S1" 0,000

"vež" 0,000

"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178

"cást pod veží"20,75*1,1 22,825

"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212

"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000

"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520
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0,000

ITstrecha160 Mezisoučet 229,735

Použití figury:

713151111 Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve m2 229,735

607151R6 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 160mm m2 241,222

latefasada 2,326

předpoklad 6m na m2 0,000

východní pohled 0,000

(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*0,03*0,04*1,1 0,568

4,44*1,16*3*6*0,03*0,04*1,1 0,122

jižní pohled 0,000

8,9*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,338

západní pohled 0,000

21,15*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,804

severní pohled 0,000

13,0*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,494

0,000

latefasada Mezisoučet 2,326

mw40stena 217,258

vnitrní obklad sladby S8ab, tl 40mm 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

0,000

mw40stena Mezisoučet 217,258

Použití figury:

713132311 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m m2 217,258

63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 228,121

natertesar 1 424,350

"bednění střechy z obou stran"strechaS1*2 528,012
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0,000

krov 0,000

POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm 0,000

P2,3,5,7,9,10,-12,14-16 0,000

2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*(0,05+0,22)*2*1,1 49,183

POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm 0,000

P6,8,18,19 0,000

3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*(0,05+0,22)*2*1,1 17,713

0,000

"PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm" 0,000

ZP1-2 0,000

(1,28*30+1,13*4)*(0,12+0,12)*2*1,1 22,662

TRÁM - DR.C24 120/120 mm 0,000

TRA1-3 0,000

(1,14*2+0,45*6+0,45*6)*(0,12+0,12)*2*1,1 4,055

SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm 0,000

SB1 0,000

1,49*(0,12+0,12)*2*1,1 0,787

VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm 0,000

VB1-2 0,000

(5,7+2,77*2)*(0,12+0,12)*2*1,1 5,935

KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm 0,000

KB-1-2 0,000

(1,1*8+1,96*8)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,003

NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm 0,000

NKB1-2 0,000

(0,8*16+0,95*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 9,495

NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm 0,000

KRN1 0,000

(3,65*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 8,351

KROKEV - DR. C24 100/160 mm 0,000

KR1-10 0,000

(3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,030

KR11-24 0,000

(2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*(0,1+0,16)*2*1,1 80,463
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NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm 0,000

NKA1-4 0,000

(1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,779

VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm 0,000

VZA1-3 0,000

(1,5*6+1,55*8+1,7*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,186

0,000

VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm 0,000

VA1-7 0,000

(7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*(0,16+0,16)*2*1,1 39,255

SLOUP - DR.C24 160/160 mm 0,000

SA1-4 0,000

(1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 15,629

TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm 0,000

TRA4 0,000

4,0*(0,16+0,16)*2*1,1 2,816

TRÁM - DR.C24 160/160 mm 0,000

TRB1 0,000

4,15*3*(0,16+0,16)*2*1,1 8,765

NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm 0,000

KN2-6 0,000

(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 23,176

VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm 0,000

VT02 0,000

5,2*(0,16+0,16)*2*1,1 3,661

VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm 0,000

VT03-07 0,000

(7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*(0,16+0,18)*2*1,1 23,562

POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm 0,000

P1,4,13,17 0,000

(5,21*1+5,86+2,88+4,1)*(0,16+0,22)*1,1 7,545

"předpoklad 17m na m2" 0,000

"skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309

TRÁM - DR.C24 60/160 mm 0,000

TR/05,06 0,000
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(0,37*2+0,53*1)*(0,16+0,06)*2*1,1 0,615

TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm 0,000

TR/01-04,07 0,000

(5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*(0,12+0,18)*2*1,1 45,784

TR/08 0,000

2*(5,73*1)*(0,12+0,18)*2*1,1 7,564

0,000

profily stěn 0,000

"bm profilu 80x60"293,455*(0,06+0,08)*2*1,1 90,384

0,000

"bm profilu 160x60"329,817*(0,16+0,06)*2*1,1 159,631

0,000

0,000

natertesar Mezisoučet 1 424,350

Použití figury:

783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 1 424,350

783213021 Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický m2 1 424,350

natertruhlar 1 356,151

obkladkrovsmrk+stenysmrkobkl+obkladmasivsten+oblozenipuvodni+obkladsmrkfas 1 084,660

0,000

late fasády 0,000

východní pohled 0,000

(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*(0,03+0,04)*2*1,1 66,279

4,44*1,16*3*6*(0,03+0,04)*2*1,1 14,277

jižní pohled 0,000

8,9*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 39,473

západní pohled 0,000

21,15*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 93,804

severní pohled 0,000

13,0*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 57,658

0,000

natertruhlar Mezisoučet 1 356,151

Použití figury:

783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné m2 1 356,151

783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 1 356,151
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7831671R1 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí trojnásobný olejový bázi lněného oleje m2 1 356,151

nopofolsvis 114,176

"S1"25,74*1,5 38,610

"S2b"12,95*1,618+1,27*1,618 23,008

"S2a"(5,45+13,64)*2,2 41,998

"S4"4,8*2,2 10,560

0,000

nopofolsvis Mezisoučet 114,176

Použití figury:

711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 114,176

28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 139,409

obkladkeram 37,676

"mc 2.05,06"4,0*1,5+0,9*0,15+2,95*2,1 12,330

"mc 2.09"1,52*2,1 3,192

"mc 2.10,11"4,18*2,1+4,16*1,5*0,9*0,15 9,620

"mč 2.15"1,94*1,5 2,910

"mč 2.13,14"4,18*2,1+4,18*1,5*0,9*0,15 9,624

0,000

obkladkeram Mezisoučet 37,676

Použití figury:

7814741R0 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. tmelení, silikonování, systémových prvků m2 37,676

7664122R4 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách m2 520,347

781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 37,676

597616R7 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 41,444

obkladkrovsmrk 240,644

"mc 2.03"6,2*3,25 20,150

"mc 2.02"1,34*3,9 5,226

"mc 2.04"2,8*6,2 17,360

"mc 2.01,08,09"5,8*6,2+3,4*3,1 46,500

"mc 3.01"14,6*4,82-1,34*0,7*6+(1,34+0,7)*2*6*0,23 70,374

"mc 3.02"5,47*6,2+6,8*6,9-1,9*0,42+(1,9+0,42)*2*0,215 81,034

0,000

0,000

obkladkrovsmrk Mezisoučet 240,644

Použití figury:
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7664212R4 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z dřeva š přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách m2 240,644

783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné m2 1 356,151

611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 259,896

obkladmasivsten 38,552

skladba S7c 0,000

2.np 0,000

3,4*4,6+0,78 16,420

3,4*3,5 11,900

-(0,9*2,1*2) -3,780

S7d 0,000

2.np 0,000

5,5*4,6 25,300

-1,1*2,1*2 -4,620

0,000

odpočet původního obkladu 0,000

"mc 2.08" 0,000

-(1,295+2,56+0,15*2+2,12+0,895)*0,93 -6,668

0,000

obkladmasivsten Mezisoučet 38,552

Použití figury:

7664122R6 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 prkny z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením, vodorovně kladené m2 38,552

783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné m2 1 356,151

605161.0 smrkové fošny tl. 40 mm, š. 180 mm spojované na vložené přiznané pero š. 120 mm m2 41,636

obkladsmrkfas 249,330

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208

(5,5+6,3)*3,8 44,840

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342

3.np 0,000

13,0*1,5 19,500

-(1,34*0,7*6) -5,628

S9 0,000

3,58*0,89 3,186
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-1,9*0,42 -0,798

0,000

obkladsmrkfas Mezisoučet 249,330

Použití figury:

766417443 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 100 mm, tloušťky přes 20 mm m2 249,330

783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné m2 1 356,151

605110R1 smrková prkna š.188mm, kladená svisle tl. 24mm, hoblovaná m3 6,582

oblozenipuvodni 35,787

"mc 2.08" 0,000

(1,295+2,56+0,15)*0,93 3,725

"mc 2.03"13,955*0,93 12,978

"mc 2.16"(18,25+0,15+2,12)*0,93 19,084

0,000

oblozenipuvodni Mezisoučet 35,787

Použití figury:

7664122R8 Montáž obložení stěn dřevem z původní loděnice mechanickým kotvením m2 35,787

783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné m2 1 356,151

odvozvykop 68,861

199,942+116,959 316,901

zásyp pro SO 03 0,000

-48,39 -48,390

0,000

zásyp pro SO 01 0,000

-199,65 -199,650

0,000

odvozvykop Mezisoučet 68,861

Použití figury:

162751.17 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skádku dodavatele m3 68,861

171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 123,950

penetracesvis 7,896

"skladba P2 + pod schodištem, svislice okolo desky dolu"18,8*0,42 7,896

0,000

penetracesvis Mezisoučet 7,896

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 7,896
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711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 15,792

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,069

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm

m2 470,976

penetracevod 193,860

"skladba P2 + pod schodištem"20,3 20,300

"skladba P4"169,7-8,45 161,250

"S4"2,0*2,6+2,35*1,8+4,8*0,6 12,310

0,000

0,000

penetracevod Mezisoučet 193,860

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 193,860

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 387,720

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,069

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm

m2 470,976

podlahamasiv 115,000

"skladba P4a"3,8+2,4+15,4+9,6+3,4+10,8+9,7+12,8+3,1+44,0 115,000

0,000

podlahamasiv Mezisoučet 115,000

Použití figury:

7755114R1 Podlahy z masivních dřevěných prken lepených tl do 22 mm vč. systémových detailů m2 115,000

783901203 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné m2 261,309

783901403 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí m2 261,309

783968221 Olejový nátěr podlah dřevěných transparentní s tvrdým voskem dvojnásobný s přeleštěním m2 261,309

pvcmezipodesta 14,810

rostfasada 502,576

venkovní strana vodorovný a svislý rošt 0,000

"predpoklad 1m na m2, á 625 mm" 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0*2+7,4*1,0*2"štít" 417,088

(5,5+6,3)*3,4*1,0*2 80,240

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0*2 -55,273

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0*2 -32,684

3.np 0,000
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13,0*1,56*1,0*2 40,560

-(1,34*0,7*6)*1,0*2 -11,256

venkovní strana vodorovnýrošt 0,000

"predpoklad 1m na m2, á 625 mm" 0,000

S9 0,000

3,58*0,955*1,0 3,419

-1,9*0,42*1,0 -0,798

0,000

"skladba S3 pod trapézem" 0,000

8,6*2,6*2 44,720

-1,0*2,1*2*2 -8,400

"skladba S5" 0,000

4,8*2,6*2 24,960

0,000

0,000

rostfasada Mezisoučet 502,576

Použití figury:

766417R11 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily m 502,576

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,327

rostobvodstena 219,338

vnitřní rošt 0,000

"predpoklad 1m na m2, á 625 mm" 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0+7,4*1,0"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4*1,0 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0 -27,636

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0 -16,342

3.np 0,000

13,0*1,56*1,0 20,280

-(1,34*0,7*6)*1,0 -5,628

0,000

rostobvodstena Mezisoučet 219,338

Použití figury:

766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 219,338

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,579
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sdkS5 241,719

sdks89"s parobrzdou" 219,879

0,000

0,000

"skladba S5" 0,000

3,9*2,8*2 21,840

sdkS5 Mezisoučet 241,719

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 666,445

sdkS7a 103,351

0,000

S7a - z obou stran 0,000

3.np 0,000

2,95*2,395*2 14,131

stěna u skladu 0,000

4,8*2 9,600

0,000

2.np 0,000

21,74*2*2 86,960

-1,2*2,1*2*2 -10,080

-1,9*2,2*2 -8,360

5,4*2*2 21,600

-1,25*2,1*2*2 -10,500

0,000

sdkS7a Mezisoučet 103,351

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 666,445

sdks7b 186,070

0,000

S7b - z obou stran 0,000

2.np 0,000

21,74*2*2 86,960

-(0,9+2,1+2,25*2,1)*2 -15,450
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7,35*2 14,700

3,0*3,5*2 21,000

-1,8*2,1*2 -7,560

(1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*3,55*2 92,300

-0,7*2,1*2*2 -5,880

0,000

sdks7b Mezisoučet 186,070

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 259,214

sdks7c 49,080

0,000

S7c - z obou stran 0,000

2.np 0,000

(3,4*4,6+0,78)*2 32,840

3,4*3,5*2 23,800

-(0,9*2,1*2)*2 -7,560

0,000

sdks7c Mezisoučet 49,080

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 666,445

sdks7d 20,680

0,000

0,000

2.np- deka obyc 0,000

5,5*4,6 25,300

-1,1*2,1*2 -4,620

0,000

sdks7d Mezisoučet 20,680

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 666,445

59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 259,214

sdks89 219,879
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S8a,b, obyc deska 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

S9 0,000

3,58*0,955 3,419

-1,9*0,42 -0,798

0,000

sdks89 Mezisoučet 219,879

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

590300.1 deska SDK A tl 12,5mm s nakašírovanou parozábranou m2 230,873

59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 666,445

skladbaP01 3,620

skladbaP02 2,500

skladbaP04 121,230

skladbaP1 222,000

"skladba P1"235,5-0,9*15 222,000

0,000

skladbaP1 Mezisoučet 222,000

Použití figury:

762952R14 Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 295,820

762951004 Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 444,000

7629511.2 Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za dlažbu pod rektifikační terče roz. 300x300x40mm m 333,000

762951101 Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terči do 65 mm m 333,000

611981.2 hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace m 732,600

611981R0 profil terasový dřevěný akát tl 28mm m2 345,044

skladbaP4b 18,000

"skladba P4b"4,1+1,4+4,8+1,5+4,6+1,6 18,000

0,000
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skladbaP4b Mezisoučet 18,000

Použití figury:

7715744R4 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 vč. tmelení, silikonování, systémových prvků m2 18,000

771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 18,000

771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 18,000

771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,000

597611R8 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 19,800

sokldub 84,992

"mc 2.01-04"0,95+0,825+0,47+0,315+9,047+0,27-0,9+13,99-1,2+0,92 24,687

"mc 2.07"7,03 7,030

"mc 2.08-09"10,6-0,9-1,1-1,25+9,0-0,9 15,450

"mc 2.12"11,5-0,9 10,600

"mc 2.15-16"6,54-1,1*2+26,73-1,25-0,9-2,155+0,23*2 27,225

0,000

sokldub Mezisoučet 84,992

Použití figury:

775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 84,992

614182R3 sokl masivní dubový profilu 80x20mm vč. povrchové úpravy m 91,791

stenysmrkobkl 520,347

"skladba S7a" 0,000

3.np 0,000

2,95*2,395*2 14,131

stěna u skladu 0,000

4,8*2 9,600

0,000

2.np 0,000

21,74*2*2 86,960

-1,2*2,1*2*2 -10,080

-1,9*2,2*2 -8,360

5,4*2*2 21,600

-1,25*2,1*2*2 -10,500

"skladba S7b" 0,000

2.np 0,000

21,74*2*2 86,960

-(0,9+2,1+2,25*2,1)*2 -15,450
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7,35*2 14,700

3,0*3,5*2 21,000

-1,8*2,1*2 -7,560

(1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*3,55*2 92,300

-0,7*2,1*2*2 -5,880

"skladba S7c" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

3,4*4,6+0,78 16,420

3,4*3,5 11,900

-(0,9*2,1*2) -3,780

"skladba S7d" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

5,5*4,6 25,300

-1,1*2,1*2 -4,620

"skladba S8a" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342

(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215 10,135

(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52*2+0,8*2*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215 6,807

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

(1,34+0,7*2)*0,215*6 3,535

S9 0,000

3,58*0,955 3,419

-1,9*0,42 -0,798

"skladba S5" 0,000

3,9*2,8 10,920

0,000

0,000

odpocet obkladu 0,000

-obkladkeram -37,676
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0,000

odpočet původního obkladu 0,000

"mc 2.03"-13,955*0,93 -12,978

"mc 2.16"-(18,25-0,895)*0,93 -16,140

0,000

hrana u vřetenového schodiště 0,000

5,1*0,24 1,224

0,000

0,000

0,000

stenysmrkobkl Mezisoučet 520,347

Použití figury:

7664122R4 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách m2 520,347

783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné m2 1 356,151

611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 561,975

stenyti160 219,879

0,000

tl. 160mm 0,000

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8*2+2,2*1,5+2,85*0,8) -16,342

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

S9 0,000

3,58*0,955 3,419

-1,9*0,42 -0,798

0,000

stenyti160 Mezisoučet 219,879

Použití figury:

713131121 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami m2 420,729

63148.07 deska tepelně izolační minerální tl 160mm m2 230,873
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stenytl80 200,850

izolace mezi nosnými profily stěny 0,000

tl.80mm 0,000

S7a 0,000

3.np 0,000

2,95*2,395 7,065

stěna u skladu 0,000

4,8 4,800

0,000

2.np 0,000

21,74*2 43,480

-1,2*2,1*2 -5,040

-1,9*2,2 -4,180

5,4*2 10,800

-1,25*2,1*2 -5,250

0,000

S7b 0,000

2.np 0,000

21,74*2 43,480

-(0,9+2,1+2,25*2,1) -7,725

7,35 7,350

3,0*3,5 10,500

-1,8*2,1 -3,780

(1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*3,55 46,150

-0,7*2,1*2 -2,940

0,000

S7c 0,000

2.np 0,000

3,4*4,6+0,78 16,420

3,4*3,5 11,900

-(0,9*2,1*2) -3,780

0,000

S7d 0,000

2.np 0,000

5,5*4,6 25,300
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-1,1*2,1*2 -4,620

0,000

"skladba S5" 0,000

3,9*2,8 10,920

0,000

stenytl80 Mezisoučet 200,850

Použití figury:

713131121 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami m2 420,729

63148R03 deska tepelně izolační minerální tl 80mm m2 210,893

strecha10 1,600

0,000

Po10 0,000

1,6 1,600

strecha10 Mezisoučet 1,600

Použití figury:

7641214R3
Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových 
detailů a prvků

m2 265,606

762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných m2 265,606

764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 265,606

28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 305,447

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,428

strechaS1 264,006

Po1 0,000

"vež" 0,000

"půdorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200

"část pod veží"20,75*1,67 34,653

"strecha osa 3-1x koeficient"45,43*1,31 59,513

"strecha osa P-B" 13,8*3,8+11,2*3,8 95,000

"strecha osa X-S" 7,7*3,8+5,1*3,8 48,640

0,000

strechaS1 Mezisoučet 264,006

Použití figury:

7641214R3
Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových 
detailů a prvků

m2 265,606

713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením 
spojů

m2 264,006

762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných m2 265,606
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764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 265,606

783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 1 424,350

28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 305,447

283292R8 fólie difuzně otevřená m2 277,206

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,428

TIeps160 13,110

"EPS 160mm" 0,000

"skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110

0,000

TIeps160 Mezisoučet 13,110

Použití figury:

713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá m2 168,697

28375.15 deska EPS  λ=0,038 tl 160mm m2 13,766

trapplechfas 30,120

"skladba S3 " 0,000

9,5*2,4 22,800

-1,0*2,1*2 -4,200

"skladba S5" 0,000

4,8*2,4 11,520

0,000

trapplechfas Mezisoučet 30,120

Použití figury:

7673911R2 Montáž obkladu fasády z tvarovaných plechů šroubováním na rošt m2 30,120

154851R8 plech trapézový 20/130/1040 tl. 0,7mm vč. povrchové úpravy m2 34,126

xps100steny 2,997

0,000

"S5" xps 100mm 0,000

3,5*0,39 1,365

"S4"4,8*0,34 1,632

xps100steny Mezisoučet 2,997

Použití figury:

713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení m2 40,151

283764R3 deska XPS tl 100mm m2 3,147

xps140steny 26,560

"S3 " xps 140mm 0,000
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8,6*2,6 22,360

-1,0*2,1*2 -4,200

"S5"3,5*2,4 8,400

0,000

xps140steny Mezisoučet 26,560

Použití figury:

713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení m2 40,151

283764R6 deska XPS tl 140mm m2 27,888

xps160steny 9,450

0,000

"S4" xps 160mm 0,000

2,1*2,6 5,460

2,66*1,5 3,990

0,000

xps160steny Mezisoučet 9,450

Použití figury:

713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení m2 40,151

283764R7 deska XPS tl 160mm m2 9,923

xps40steny 1,144

0,000

"S5" xps 50mm 0,000

0,44*2,6 1,144

0,000

xps40steny Mezisoučet 1,144

Použití figury:

713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení m2 40,151

283764R9 deska XPS tl 40mm m2 1,201

xps50fas 44,643

0,000

"xsp 50mm - sokl S8ab" 0,000

42,64*0,52 22,173

29,96*0,75 22,470

0,000

xps50fas Mezisoučet 44,643

Použití figury:
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713131135 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu m2 293,973

28376R17 deska XPS tl 50mm m2 46,875

zaklopsdk 244,532

"sdk záklop střechy" 0,000

"nad mc 2.03, levá cást"7,3*3,1+4,5*3,1 36,580

"strední cást"13,8*3,1+11,6*3,1 78,740

"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200

"cást pod veží"20,75*2,4 49,800

"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212

0,000

zaklopsdk Mezisoučet 244,532

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 256,759

zaklopsdkimpreg 40,120

0,000

"skladba S8a" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

(5,5+6,3)*3,4 40,120

0,000

zaklopsdkimpreg Mezisoučet 40,120

Použití figury:

763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 1 126,111

59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 259,214

zasyp 188,682

pod objektem, dle merení v dwg 0,000

61,46*0,76 46,710

28,28*0,43 12,160

u zápor 0,000

8,23*2,0 16,460

13,5*1,8 24,300

levá strana 0,000

12,38*0,572 7,081

pravá strana 0,000

15,2*0,16 2,432
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********************** 0,000

"výkop pro retencní nádrž" 2,5*2,5*2,5 15,625

-3,6*2,0 -7,200

"pro šachty"9,0*2,0 18,000

-1,5*2,0*2 -6,000

"patky"2,3*2,3*0,9*2 9,522

2,3*2,3*0,7 3,703

2,6*2,6*1,3 8,788

"osa 6"(4,3+15,7)*1,5*1,5 45,000

"osa1"21,4*1,5*0,83 26,643

"osaA"11,9*1,8*0,83 17,779

"osaE"11,9*1,8*1,3 27,846

"pod schody"11,8*1,5*0,83 14,691

odpočet základových pasů 0,000

-51,510 -51,510

a patek 0,000

-44,500 -44,500

"zásyp vybouraných patek"0,6*0,6*0,8*4 1,152

zasyp Mezisoučet 188,682

Použití figury:

174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 188,682

167151R11 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP přes 100 m3 m3 188,682

 SO 03 Vjezd na pozemek

zasyp 48,360

"násyp viz řez a-a"10,4*5,2 54,080

" odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2 -6,440

0,000

od plotu k úrovní kde se bude dosypávat 0,000

3,0*1,0*0,4*2 2,400

odpočet dlažby 0,000

-3,0*0,7*0,4*2 -1,680

0,000

0,000

zasyp Mezisoučet 48,360
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Použití figury:

174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 48,360

162251.01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti dle IGP na vzdálenost do 20 m

m3 57,580
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


