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1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 

Budova stávající sokolovny je umístěna v centru obce na jižní straně křižovatky státní silnice Třebíč – 
Želetava a místní komunikace spojující jižní a severní část obce. Křížení těchto komunikací vytváří 
rozšířený veřejný prostor na JZ straně vymezený třípodlažní budovou obecního úřadu s občanskou 
vybaveností ( lékaři, pošta apod. ), na východě řadovými a samostatně stojícími jedno až 
dvoupodlažními RD, na jihu budovou sokolovny a na západě dvoupodlažní budovou školy a MŠ. 
Architektonický charakter zástavby je zde roztříštěný, rodinné domy jsou většinou zastřešeny 
sedlovými, valbovými a polovalbovými střechami, valbovou střechou je zastřešena také budova školy, 
za kterou je viditelná historická budova kostela, třípodlažní budova úřadu má však soudobý charakter 
s plochými střechami. Tato různorodost budov je poněkud zjemněna výsadbou vzrostlých stromů 
v parčíku před budovou OÚ. Podél místní komunikace u SV průčelí sokolovny bylo vybudováno 
parkoviště OV. Z JV strany sousedí budova sokolovny s nově vybudovaným oploceným víceúčelovým 
hřištěm. Ze západní stany je území vymezeno zahradami rodinných domů. Území je poměrně 
rovinaté. Na JZ straně je území ovlivněno hranicí záplavového území stoleté vody, ze SV průběhem 
zatrubněného toku říčky Rokytná. 

. .  

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán Rokytnice nad 
Rokytnou, z prosince 2017. 

Daná lokalita leží ve stabilizovaných funkčních plochách:  

Veřejná občanská vybavenost – OV 
 
a) Hlavní: 
Občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury a slouží pro uspokojování společných 
potřeb občanů. 
 
b) Přípustné: 
Pozemky staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. 
Dále pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport,ubytování, stravování, 
služby a vědu a výzkum. 
Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, 
parkoviště, garáže. 
 
c) Podmíněně přípustné: 
Bydlení majitelů, správců a zaměstnanců, pokud chráněné vnitřní prostory staveb definované platným 
právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví splňují hygienické limity hluku. Služby 
nevýrobního charakteru, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, pokud nesnižují kvalitu 
souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. Zařízení pro sport a tělovýchovu, za 
podmínky, že souvisí s hlavním využitím plochy. 
 
d) Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské vybavenosti 
přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 
e) Podmínky prostorového uspořádání: 
U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne 
výškovou hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti. 
 
Tělovýchovná a sportovní zařízení – OS 
 
a) Hlavní: 
Slouží pro sportovní a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované. 
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b) Přípustné: 
Sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, související dopravní a technická infrastruktura, 
parkoviště, veřejná zeleň. Menší ubytovací a stravovací zařízení sloužící obsluze těchto území, služby 
bez negativního vlivu na životní prostředí. 
 
c) Podmíněně přípustné: 
Byty integrované ve stavbě občanského vybavení, pokud daná lokalita splňuje požadavky na bydlení 
podle platných hygienických předpisů. 
 
d) Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro sport a tělovýchovu 
přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 
 
e) Podmínky prostorového uspořádání: 
U stabilizovaných ploch zástavba do 2 nadzemních podlaží + podkroví. 
U ploch změn je max. výšková hladina zástavby uvedena v podmínkách využití zastavitelných ploch. 
 
Veřejná prostranství – PV 
 
a) Hlavní: 
Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převažující komunikační funkcí. 
 
b) Přípustné: 
Plochy veřejných prostranství s převažující komunikační funkcí zahrnují stávající a navrhované plochy 
veřejně přístupných ploch v zastavěném území, náměstí, návsi, ulice, chodníky. Plochy dopravní, 
technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. 
veřejné WC, občerstvení, dětská hřiště apod.). Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, 
drobné sakrální stavby, zařízení sloužící obsluze těchto ploch. Revitalizační opatření, protipovodňová 
opatření. 
 
c) Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují veřejná prostranství přímo nebo druhotně 
nad přípustnou míru. 
 
d) Podmínky prostorového uspořádání:: 
Nejsou stanoveny. 

Navržená výstavba je v souladu s územně plánovací dokumentací 

Na žádost vedení obce byla schválená dokumentace doplněna o sklad pro venkovní hřiště na 
východním rohu budovy. Tato přístavba zasahuje do p.č.900, která je vedena v ÚP jako veřejné 
prostranství. Před výstavbou proto musí dojít ke změně územního plánu a následně bude zažádáno o 
změnu stavby před dokončením. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nejsou vydány. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V současné době nebyla vydána stanoviska dotčených orgánů. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Na budoucím staveništi byl v únoru 2024 proveden inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum 
z něhož vyplynuly následující skutečnosti.  
Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem byly shledány jednoduché geologické poměry, 
očekávané dle geomorfologické pozice v údolní nivě Rokytné. Terén je prakticky rovinný, vrstvy zemin 
jsou uloženy souhlasně. Vrstvy navážek dosahují v místech plánované přístavby do úrovně 
maximálně 0,7-0,8 m ( v místech předpokládaného vsaku před objektem sokolovny pak až 1,7 m). V 
místech plánované přístavby pak byla do úrovně 1,1 m zastižena ještě vrstva deluvioeolického 
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písčitého jílu tuhé konzistence. Pro založení stavby je však zásadní charakter a konzistence 
podložních aluviálních jílů, případně fluviálních písků až štěrků. Při zakládání je třeba počítat s 2. – 3. 
třídou těžitelnosti ve všech vrstvách zemin. V případě zastižení navážek s vyšším obsahem kamenité 
či balvanité frakce je možné očekávat až 4. třídu těžitelnosti dle starší ČSN 73 3050 (I. třída 
těžitelnosti dle platné ČSN 736133). V plochách budoucí přístavby byly zaznamenány slabé přítoky 
spodní vody od 2,0m, souvislá zvodnělá vrstva od 2,5m – 2,8m. 
Stavebně historický průzkum nebylo vzhledem k charakteru a stáří budovy provádět. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění 
nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází v ochranném pásmu lesních porostů dle §14 
zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění (obojí 50 m „ze zákona“). 
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném pásmu přírodního 
léčivého zdroje, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v záplavovém území. 
Záměr se nenachází v přímém územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky charakteru 
VKP. Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Samotná stavba se nenachází v záplavovém území Q100 a nenachází se na poddolovaném území. 
Na JZ straně budovy je území určené pro přístavbu ovlivněno hranicí záplavového území stoleté 
vody, hranice záplavového území je zakreslena v koordinační situaci stavby, navržené přístavby tuto 
hranici respektují. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky, přístavbou se zvětší zastavěná 
plocha pozemku,  dešťové vody budou akumulovány a následně řízeně vypouštěny do zatrubněného 
potoka.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební úpravy si nevyžádají žádné asanace, bude provedena demolice vstupního zádveří na SZ 
straně budovy a snesení některých částí krovu. Přístavba skladu sportovních potřeb na SV straně si 
vyžádá kácení 4ks ovocných stromů ( hrušní ) a přeložení vodovodu. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá zábory ZPF ani pozemků k plnění funkce lesa.  

k) územně technické podmínky -  zejména napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jedná se o stavební úpravy stávající budovy s připojením na inženýrské sítě, příjezd a příchod pěších 
bude možný po stávajících zpevněných plochách. Bezbariérový přístup je možný. 

Připojení na technickou infrastrukturu viz bod.3. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaná stavba nemá žádné časové ani věcné vazby na jiné stavby ani opatření v dotčeném 
území. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Okres :  Třebíč 
Obec :  Rokytnice nad Rokytnou [591611] 
Katastrální území        :  Rokytnice nad Rokytnou [740993] 
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číslo parcely, stavby (druh pozemku)         plocha m2 současné využití pozemku 

parc.č. 127        ( zastavěná plocha a nádvoří)      604            č.p.134 
parc.č. 231/1     ( ostatní plocha )                        1 680            sportoviště a rekreační plocha 
parc.č. 900        ( ostatní plocha )                      74 070            ostatní komunikace 
 

Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka - Městys Rokytnice nad Rokytnou 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

V rámci navržené stavby nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávající budovy. 

Stavba budovy sokolovny byla zahájena v roce 1923, v letech 1955 -1957 byla provedena přestavba, 
další stavební úpravy probíhaly průběžně až do dnešních dnů. Době výstavby a přestavby odpovídá i 
architektonický charakter budovy. Budovu tvoří dvě základní hmoty – dvoupodlažní vstupní část 
zastřešená valbovou střechou a na ní kolmo navazující jednopodlažní sál s jevištěm zastřešený 
mansardovou střechou. Z JV strany byla k sálu přistavěna jednopodlažní hmota přísálí zastřešená 
pultovou střechou navazující na mansardovou střechu sálu. K SZ fasádě předsálí bylo přistavěno 
zádveří zastřešené valbovou střechou s bonským šindelem. Architektonická hodnota budovy je 
ovlivněna přestavbami a přístavbami v různých časových obdobích, které vždy neměly na kvalitu 
architektonického výrazu pozitivní vliv. Na budově jsou použity tři druhy střešních krytin, výplně otvorů 
různých barev a materiálů, barevné řešení fasád je nedokončené, členění fasád a použitých výplní 
otvorů si nekladlo vysoké cíle. Za zmínku stojí tesařsky hodnotný krov nad sálem s elipsovými 
ramenáty vynášejícím podhled nad sálem.  
Budova sokolovny je omítnutá vícevrstvou vápenocementovou omítkou s vnějším štukem. Ze strany 
ulice, ze dvou stran, je omítka opatřena fasádním nátěrem, odstín bledě modrý. Uvnitř areálu je 
omítka, rovněž ze dvou stran, viditelná v přírodním odstínu. Na střechách různých tvarů a konstrukcí 
jsou položeny keramické pálené tašky (bobrovka a francouzská), odstín červený. Střecha zádveří 
hlavního vstupu do budovy je pokrytá asfaltovými šindeli, které mají tmavě hnědý odstín. Plastové 
rámy oken jsou bílé. Z plastových komponentů jsou vyrobeny dveře hlavního vstupu (odstín hnědý) a 
dveře v zadní části budovy (u hřiště, odstín bílý). Boční vchodové dveře (do skladu u zádveří a do 
hygienického zázemí) jsou dřevěné, opatřené hnědým nátěrem. Na budově jsou osazeny klempířské 
výrobky z ocelového pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy. 

b) Účel stavby 

Budova je historicky i v dnešní době využívána pro společenské akce a sportovní využití – stolní tenis, 
tělesná výchova, cvičení sokolů apod. Cílem stavebních úprav a přístaveb je zvětšit kapacitu 
cvičebních přísálí, zřídit zázemí pro cvičence tělocvičny i nedávno vybudovaného venkovního hřiště a 
vybudovat restauraci s cca 40-ti místy u stolu podle současných požadavků na stavebně-technické 
vlastnosti budov, hygienické požadavky a požární bezpečnost stavby. 

. 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Stávající stav 
Obestavěný prostor:      3 029 m3 
Zastavěná plocha:     448 m2   
Užitná plocha:      500 m2   
 
Navržený stav 
 
Obestavěný prostor:      4 725 m3  ( z toho 1 537m3 přístavby ) 
Zastavěná plocha:     789 m2  ( z toho 331m2 přístavby ) 
Užitná plocha:      786 m2  ( z toho 286m2 přístavby ) 
Z toho restaurace:    138 m2   
Počet podlaží:      2+PZ 
Počet cvičenců :    15 
Počet míst v šatně  2x15 ( tělocvična )  
Počet míst zábavy: společenský sál  (SS)   36 
   spojené přísálí  (SP)   66 
   galerie   (G)   24 
   občerstvení 2.p  (O)   24 
   klubovna  (R)   40 
   celkem   126 ( při využití SS,SP,G) 
   celkem   150 ( při využití SS,SP,G, O) 
   celkem   190 ( při využití SS,SP,G, O,R) 
 
Počet míst představení, přednášky apod: 167 
Počet míst v restauraci – běžný provoz  40  
Počet míst v restauraci – narozeniny, svatby 38 + 40 ( výčep + přísálí )  
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

 

Energetická bilance 
 
h.1 Bilance ÚT 
 
Tepelné ztráty objektu     26 kW 
Jmenovitý výkon TČ     38,8kW 
bivalentní zdroj – plynový kotel    24kW 
roční potřeba energie celkem     68000 kWh 
hodinová potřeba NTL ZP    2,7 m3/h 
Roční spotřeba NTL ZP     2 140 m3/rok 
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h.2 Bilance elektrické energie 
 

Druh spotřeby 

Instalovaný 
výkon 

spotřebičů 
Pi (kW) Soudobost 

Výpočtové 
zatížení Pb 

(kW) cos  
Proud (A) 
vč.rezervy 

VZT 12,16 0,70 8,51 0,91 13,50 

Osvětlení 4,60 0,75 3,45 0,91 5,47 

Restaurace 18,80 0,50 9,40 0,91 14,91 

Zásuvkové okruhy,  

ostatní el.přístroje 
33,60 0,35 11,76 0,91 18,65 

Elektronické komunikace 2,00 0,80 1,60 0,91 2,54 

Tepelné čerpadlo  

(samostatné obch.měření) 
16,40 0,90 14,76 0,91 23,41 

Objekt celkem 87,56 0,57 49,48 0,91 78,48 

 
 
h.3 Celková spotřeba vody 

Výpočet potřeby vody - restaurace: 

-potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 80 m3/rok na osobu 
Obyvatel 80 osob   219,0 l/osob.den       17520 l/den 
Průměrná denní potřeba vody            17520 l/den 
Maximální denní potřeba vody   koef. d = 1,5        26280 l/den = 0,3 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody  koef .h = 1,8        0,54 l/s 

 

Celková roční potřeba vody            6400 m3/rok 

 

Výpočet potřeby vody - tělocvična: 

-potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 20 m3/rok na osobu 
Obyvatel 36 osob   55,0 l/osob.den       1980 l/den 
Průměrná denní potřeba vody            1980 l/den 
Maximální denní potřeba vody   koef. d = 1,5        2970 l/den = 0,03 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody  koef .h = 1,8        0,054 l/s 
 

Celková roční potřeba vody            600 m3/rok 

 

Výpočet potřeby vody - celkem: 
Průměrná denní potřeba vody            19500 l/den 
Maximální denní potřeba vody   koef. d = 1,5        29250 l/den = 0,33 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody  koef .h = 1,8        0,594 l/s 
 
Celková roční potřeba vody            7000 m3/rok 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Vzhledem k výši finančních nákladů, možnostem stavebníka a požadavku na minimální dobu omezení 
provozu bude výstavba probíhat ve dvou etapách:  

1.etapa - Stavební úpravy a přístavba Sokolovny 

2.etapa - Přístavba restaurace 
 
Předpokládaná doba výstavby 1.etapy je odhadována na 15 měsíců, doba výstavby 2.etapy na 12 
měsíců. 

     1.etapa   2.etapa  
 
Předpokládané zahájení stavby  03 2025  06 2026 
Předpokládané dokončení stavby 05 2026  05 2027 

 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady na realizaci jsou cca 40 000 000,- Kč bez DPH. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus - územní regulace,  kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vychází z daného území zastavěného rodinnými domy a budovami občanské 
vybavenosti a je ovlivněno prostorovými omezeními budoucího staveniště. Na JZ straně je možná 
výstavba omezena hranicí záplavového území stoleté vody, ze SV průběhem zatrubněného toku říčky 
Rokytná, z jižní strany oplocením víceúčelového hřiště. Požadavky investora budou řešeny jednak 
stavebními úpravami stávající budovy, jednak přístavbami. Vzhledem k omezenému staveništi byly 
šatny pro cvičence navrženy ve 2.p  konzolovitě vyložené nad hlavní vstup do budovy ze SZ strany. 
Přístavba restaurace a jejího zázemí bude umístěna mezi sokolovnu a hřiště tak, aby zde zůstal 
průjezd na část území mezi sokolovnou a zahrádkami rodinných domů. Do prostoru mezi přístavbou 
restaurace a hřiště je umístěno zásobování restaurace, vstup do restaurace a malá zahrádka 
restaurace. 

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází ze záměru sjednotit navrženými přístavbami nesourodé hmoty 
stávající budovy s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí. Důležitým faktorem ovlivňujícím 
navrženou architekturu je požadavek stavebníka na etapizaci výstavby.  

Stávající budova je hmotově charakteristická vstupní částí s valbovou střechou a nepovedeným 
přístavkem vstupu, hlavní hmotou sálu s mansardovou střechou a jednopodlažní přístavbou přísálí 
s pultovou střechou. Průčelí vstupní části orientované do centrálního náměstíčka obce bude 
zvýrazněno konzolovitě vyloženou přístavbou šaten se strukturovanou omítkou a novým vstupním 
portálem z pohledového betonu, který bude ve večerních hodinách nasvícen liniovými LED světly. Na 
horní plochu vstupního portálu bude osazena plastika sokola a nápis SOKOLOVNA  z nerezových 
písmen. SV průčelí budovy s okny do sálu orientované do veřejného prostoru bude oživeno na 
severní straně  vykonzolovanou hmotou šaten, na jižní straně nízkou podnoží přístavby sociálních 
zařízení venkovního hřiště s dřevěným obkladem  a ve střední části plastickým řešením ostění  
stávající okenních otvorů s horním nasvícením LED pásky. K jižní straně jeviště je navržena 
jednopodlažní hmota restaurace. Toto nové průčelí bude oživeno dřevěnou pergolou zahrádky pro 
diváky s výsuvnými textilními markýzami a proskleným štítem nové mansardové střechy nad místností 
restaurace. Do volného prostoru mezi sokolovnou a zahrádkami RD je orientována přístavba přísálí a 
nářaďovny. Pultová střecha nad stávajícím přísálím bude nahrazena plochou střechou se světlíky 
umožňujícími prosvětlení hlubokého prostoru společenského sálu s přísálím.  

Jako hlavní materiály řešení exteriéru jsou navrženy bílé hladké minerální omítky na kontaktním 
zateplovacím systému, bílé strukturované omítky s jemnou svislou vlnou, dřevěný větraný dubový 
svislý palubkový obklad, přírodní cementové stěrky soklů a atik přístaveb, pohledový beton vstupního 
portálu, dřevěné výplně otvorů a skládaná betonová krytina střech v přírodní barvě teracoty. Tyto 
základní materiály doplní klempířské výrobky z lakovaného ocelového plechu, kovové výrobky ( 
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větrací žaluzie, vyústění VZT, dvířka HUP, elektroskříní, komínové těleso ) z nerezové oceli případně 
hliníku a screenové stínění terasy v bílé barvě. 

V interiéru bude hlavní důraz kladen na řešení společenského sálu a prostoru restaurace. Návrh 
interiéru však není součástí této dokumentace. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci budovy se nepředpokládá výroba . 

2.4 Bezbariérové užívání stavby - Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením. 

Prostory Sokolovny, které budou sloužit pro veřejnost, jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, požadavky § 4, 5, a 12 včetně přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

- Vstup do 1.NP tělocvičny je umožněn bez vyrovnávacích stupňů. Vstup do budovy splňuje 
požadavky dle přílohy č.3 v bodech 1.1. Vstupní prosklená stěna umožňuje otevření šířky 2200 mm, 
hlavní křídlo dvoukřídlových dveří bude umožňovat trvale otevření šířky 1100 mm, zasklení bude 
řešeno bezpečnostním sklem, ve výši 900mm budou křídla na opačné straně než jsou dveřní závěsy 
opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku. Zámek dveří bude umístěn 1000mm nad 
podlahou, klika 1100mm. Prosklená vstupní stěna a prosklené stěny v komunikačních prostorech 
bude dle bodu 1.2.2 respektive 4.2 opatřena ve výšce 900mm a 1500mm opatřeny pruhem ze značek 
o rozměru 50x50mm, vzdálenými  max. 150mm od sebe. 

-         V 1.P ( m.č.116 ) je navržena šatna venkovní hřiště. V rámci této šatny jsou navrženy dvě 
bezbariérová šatní místa, která budou sloužit i pro vnitřní tělocvičnu. V rámci této šatny je navržena 
umývárna s jednou sprchou a umývadlem pro bezbariérové užívání pro osoby s omezením pohybu. 
Tato část je navržena dle ČSN 734001. V 1.P  jsou navrženy dvě bezbariérové záchodové kabiny.   
Horní hrana klozetové mísy bude ve výši 460mm nad podlahou, ovládání splachovacího zařízení 
umístěno po straně ve výšce 1000mm nad podlahou, po obou stranách mísy jsou osazena madla ve 
vzájemné vzdálenosti 600mm a výši 800mm nad podlahou, madlo na přístupné straně bude sklopné, 
madlo na opačné straně ( blíže ke stěně ) bude pevné. Vedle klozetové mísy bude prostor 900mm, 
mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny 900mm. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 1000 
mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou bude umístěn ovladač 
signalizačního systému nouzového ovládání. Dveře se otevírají ven a jsou opatřeny z vnitřní strany 
vodorovným madlem. Zámek bude odjistitelný zvenku. Umývadlo bude vybaveno výtokovou baterií s 
pákovým ovládáním a to 800 mm nad podlahou. Vedle umývadla bude vodorovné madlo. U pevného 
zrcadla bude spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 
1800 mm nad podlahou. Sprchový kout bude mít půdorysné rozměry 900 mm × 900 mm. Vedle 
sprchového prostoru bude volné místo pro odložení vozíku, které bude oddělitelné od vodního 
paprsku závěsem. Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu bude činit nejvýše 20 mm. 
Sprchový kouty bude vybaven sklopným sedátkem o rozměrech 450 mm × 450 mm ve výši 460 mm 
nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a 
v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu bude ruční sprcha s pákovým 
ovládáním. V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to 
nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání. Další wc pro 
tělesně postižené je navrženo v bloku záchodů restaurace. 

Ve 2.P Sokolovny jsou umístěny šatny cvičenců, přičemž šatny cvičenců pro tělesně postižené jsou 
umístěny v 1.P (m.č.116 ). V rámci této šatny jsou navrženy dvě bezbariérová šatní místa, která 
budou sloužit jak pro venkovní hřiště, tak i pro vnitřní tělocvičnu. V rámci této šatny je navržena 
umývárna s jednou sprchou a umývadlem pro bezbariérové užívání pro osoby s omezením pohybu. 
Tato část je navržena dle ČSN 734001. 

Zbývající část 2.P je určena pro personál – přípravna a galerie ( režie představení, osvětlovači ). 
V případě využití univerzálního sálu pro společenské akce – divadelní představení, přednášky, plesy 
apod. jsou místa pro sezení určená veřejnosti v 1.P sálu, který je v celém rozsahu přístupný pro 
užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.. 
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Na parkovišti.podél místní komunikace budou vyhrazena 2 parkovací místa pro vozidla přepravující 
osoby těžce tělesně postižené.  

2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby a při běžné údržbě  byla zaručena požadovaná mechanická pevnost 
a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku a úspora energie. 
V objektu se nebudou nacházet zařízení ani látky bezprostředně ohrožující zdraví osob a bezpečnost 
práce. Části budovy budou navrženy tak, aby odpovídaly vyhl. č.268/2009Sb a Vyhl.č. 192/2005Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. V rámci stavebního řešení budou respektovány veškeré bezpečnostní předpisy, 
jak pro prostorové řešení konstrukcí, tak i zejména pro technická zařízení (elektroinstalace, dveřní 
systémy apod. ).  

Práci na el. zařízeních provádějí pracovníci s potřebnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Práce 
v blízkosti ostatních podzemních vedení je nutno provádět ručně a se zvýšenou opatrností. Při práci 
na el. zařízení a jeho blízkosti (vedení NN v majetku EO-N a.s.) je nutné dodržovat ustanovení ČSN 
EN a PNE. 

El. zařízení umístěné na místech veřejně přístupných musí být opatřeno bezpečnostními tabulkami 
podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou. Před uvedením elektroinstalace do 
provozu musí být provedena revize elektroinstalace, hromosvodu a uzemnění, včetně zakreslených 
změn provedených při realizaci stavby oproti prováděcímu projektu. Investor je povinen tyto 
dokumenty archivovat a předkládat při periodických revizích. 

Při provozu stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení : 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, s účinností od 1.1.2001, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 32/1965 Sb., o státním odborném dozoru na BP, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl.č. 192/2005Sb., kterou se provádí základní požadavky k zajištění BP a technických zařízení 
Vyhl.č. 601/2006Sb., o BP a technických zařízeních při stavebních pracích 
Vyhl.č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti za 
městnavatele při prac. Úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 361/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Osnova č.1-9 pro školení BOZP 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) dispoziční řešení 

Budova sokolovny bude rozdělena do dvou funkčních jednotek: vlastní sokolovnu s tělocvičnou ( 
víceúčelovým sálem ) a restauraci se zázemím. Oba provozy lze přitom při společenských nebo 
větších sportovních akcích skládacími stěnami mezi cvičebními sály navzájem propojit. Při běžném 
užívání bude však provoz restaurace oddělen. 

Hlavní vstup do sokolovny je ponechán v původní poloze novým vstupním portálem přes zádveří do 
předsálí s šatnou a sociálními zařízeními. Z předsálí je přístupná tělocvična ( víceúčelový sál ) se 
cvičebními sály a jevištěm, nářaďovnou ( zároveň sklad stohovatelného nábytku ). Víceúčelový sál 
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bude možné využít pro sportovní vyžití ( tělesná výchova, minibasket, badmington, stolní tenis apod ) 
a společenské akce  jako zábavy, hudební produkce, divadelní představení, přednášky apod. 

V navržené  přístavbě k  JV fasádě je navrženo zázemí pro sousedící venkovní hřiště – šatna 
s umývárnou, wc a sklad sportovních pomůcek.  Vstup do zázemí je navržen z prostoru mezi 
sokolovnou a hřištěm. Na vstupní zádveří navazují sociální zařízení, vlastní klubovna ( 36 míst u stolu 
), výčep se zápultím, přípravna, sklad klubovny, kancelář a úklid. Na výčep navazuje sál klubovny ( 40 
míst u stolu ) oddělený od vlastní klubovny posuvnými dveřmi. Sklad pro klubovnu je možný také v 
technické místnosti 1.PZ. 

Z předsálí je po dvouramenném schodišti přístupné foyer ve 2.P, které možné využít pro občerstvení 
při společenských akcích. Na foyer navazují šatny cvičenců s umývárnami, galerie společenského 
sálu, přípravna pro foyer s příručním skladem a technická místnost.      

b) konstrukční a materiálové řešení 

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávající budovy. Navržené konstrukční a stavebně technické 
řešení budovy je popsáno v příloze D1.1.01 – Technická zpráva. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Postup hodnocení stavu je proveden dle ČSN ISO 13822 bodu 4 – Obecný systém hodnocení. Ze 
základního plánu o budoucím využití objektu vyplývá, že nedojde ke změně jejího dnešního využití. 
Na objektu nejsou patrny žádné statické poruchy a vodorovné nosné konstrukce nevykazují 
nadměrné deformace. Stav objektu odpovídá jeho stáří a plánované stavební úpravy nebudou mít 
vliv na jeho stabilitu.  

V rámci stavebních úprav je navržená jednopodlažní přístavba nepravidelného půdorysného tvaru. 
Svislá nosná konstrukce je převážně zděná stěnová doplněná lokálně vnitřními sloupy. Nosné stěny 
z keramických cihel jsou tl. 25, 30 a 40cm. Vnitřní sloupy profilu 30/75 a 30/45 se předpokládají 
z plných cihel získaných v rámci bouracích prací. Nosná konstrukce stropu přístavby je převážně 
tvořená monolitickou železobetonovou deskou doplněnou lokálně na obvodu trámy. Tl. desky je 
v objektu pro kontejnery na odpady se skladem sportovních pomůcek tl. 16,0cm a v ostatní části tl. 
20,0cm. Deska tl. 16,0cm na styku s deskou tl. 20,0cm bude z důvodu přerušení tepelného mostu 
uložená pomocí ISO nosníků. Nosná konstrukce střechy restaurace je navržená jako dřevěná tvořená 
sedlovými příhradovými vazníky. Dále je navržen nový předsazený vstupní portál. Z důvodu jeho 
profilace je tento navržen jako monolitický železobetonový. Na portál navazuje konstrukce konzolovitě 
vyloženého rozšíření stávajícího 2.NP. Nosná konstrukce této vyložené části je navržená jako lehká 
ocelová. Konzolovitě vyložené nosníky UPE270 budou osazeny do drážek ve stávajících obvodových 
stěnách. Nosná konstrukce podlahy 2NP bude tvořená ŽB deskou tl. 10,0cm provedenou do 
trapézových plechů. Nosná konstrukce střechy pak pouze trapézovým plechem s tepelnou izolací. 

Založení nosných stěn bude plošné – základové pasy a sloupů na základových patkách 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.7.1   Zařízení pro vytápění staveb 

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo (TČ) země-voda se dvěma kompresory, topný výkon při 
teplotním spádu 55/45°C je 38,8kW. Předpokládá se šest vrtů o délce cca 150m. Potrubí z vrtů 
povede k vnitřní jednotce TČ, která bude umístěna v přízemí objektu, v technické místnosti. 
V technické místnosti bude dále osazena akumulace  o objemu 600 l a negativní zásobník TV o 
objemu 500 l. Dále bude v technické místnosti osazen expanzomat primárního okruhu a expanzomat 
sekundárního (teplovodního) okruhu. Max. teplotní spád topné vody je navržen 55/45°C.  
Rozvod od TČ povede přes akumulaci ke kombinovanému rozdělovači/sběrači, na který budou 
napojeny 4 topné větve: 
- V1 – větev pro otopná tělesa – 1. a 2. np objektu – soc. zázemí, vstup, galerie, nářaďovna 
- V2 – větev pro podlahové topení – m.č. 111, 114, 115 
- V3 – větev pro otopná tělesa – klubovna a příslušenství ke klubovně 
- V4 – větev pro ohřev vody pro VZT 
Oběh topné vody budou obstarávat čerpadla s regulací dif. tlaku. Větve V1-V3 budou s ekvitermní 
regulací. Bivalentním zdrojem bude plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 24kW. Kotel 
bude napojen na koaxiální odkouření, které povede nad střechu objektu. Rozvodné potrubí je 
navrženo z mědi, bude vedeno v podlaze, ve zdi, u podlahy, resp. pod stropem a bude opatřeno 
trubní tepelnou izolací. Podlahové vytápění bude provedeno z plastových trubek.  
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Otopnou plochu budou tvořit: 
- desková otopná tělesa ventil kompakt, na rozvodné potrubí budou napojena pomocí                     
  H-šroubení.  
- nízké konvektory před prosklenou stěnou, budou opatřeny termostatickým ventilem    
  a uzavíracím šroubením. 
- podlahové topení, max. teplotní spád topné vody 40/32°C 
 
2.7.2   ZTI 

Vodovod 

Vnitřní rozvod vody v objektu je navržen z plastového potrubí Ekoplastik PPr (tlakové řady PN 20). 
Potrubí bude vedeno v drážkách, ve stěně a v podlaze.  

Je navrženo tepelné čerpadlo (TČ) země-voda se dvěma kompresory, topný výkon při teplotním 
spádu 55/45°C je 38,8kW. V technické místnosti bude dále osazena akumulace o objemu 600 l a 
negativní zásobník TV o objemu 500 l. Ohřev TV bude upřednostněn před vlastním vytápěním. 
Regulace je součástí dodávky TČ. 

Vnitřní kanalizace 

Kanalizace splašková v objektu je navržena z plastového potrubí PP-HT (svislé svody i připojovací 
potrubí). Svodné kanalizační potrubí je navrženo z plastového potrubí PVC-KG. Minimální sklon 
připojovacího potrubí je 3 %, sklon svodného potrubí je 2 %. Svodné potrubí bude uloženo na 10 cm 
pískové lože s obsypem.  

Zařizovací předměty 

Na sociálních zařízeních jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika bude 
bílá, klozety závěsné, stěnové systémy WC, baterie budou chromové pákové s keramickou vložkou. 

Vnitřní plynovod 

Ze stávajícího HUP je navržený nový vnitřní rozvod plynu ke kotli, který je umístěný v m.č.113a 
Technická místnost. Před kotlem je navržený uzávěr KK. 

Pro vnitřní rozvod plynu jsou navrženy ocelové trubky svařované. Uzavírací armatury jsou navrženy 
plnoprůchodné kulové kohouty. 

 

2.7.3   Zařízení vzduchotechniky 

Pro  zajištění  dostatečné výměny vzduchu v místnostech bez  možnosti přirozeného větrání a pro 

zabezpečení větší intenzity větrání v místnostech s nadměrným vývinem  škodlivin  jsou  v  objektu  

navržena vzduchotechnická  zařízení. Zařízení pro odbourání vnější i vnitřní tepelné zátěže nebylo 

investorem požadováno. Rychlost  vzduchu  v  zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s. Hladina hluku 

v jednotlivých místnostech i v okolní nejbližší bytové zástavbě odpovídá limitům z nařízení vlády č. 

272/2011 sb a č. 361/2007 sb. Hladina venkovního hluku způsobená provozem vzt. zařízení ve 

vzdálenosti 2m před okny obytných místností nepřesáhne povolenou mez. Minimální dávky vzduchu 

jsou ve všech případech překročeny. Zařízení splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, 

platné od 1.1.2018. 

 

Vzduchotechnika bude  obsahovat tato zařízení: 

Zař. č. 1 – Větrání sálu a přísálí 

Zař. č. 2 – Větrání restaurace, přípravny a zápultí restaurace 

Zař. č. 3 – Větrání šaten a umýváren 

Zař. č. 4 – Podtlakové větrání 

 

 Výpočtové hodnoty:     

zimní :  te min  = - 15 °C,  he min  = - 12,4  kJ.kg-1,   ti =   20 °C                                                

letní :   te max  =   32 °C,  he max  =  jhhjj 61 kJ.kg-1,     ti =   neupravuje se                                        
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Na základě platných hygienických předpisů s ohledem na způsob využívání, umístění a komfort jsou 

stanoveny pro jednotlivé větrané místnosti tyto minimální průtoky čerstvého vzduchu: 

Sál a přísálí                          -    50 m-3.h-1/ 1 osobu ( 80% obsazenost ) 

restaurace                            -    50 m-3.h-1/ 1 osobu 

WC                                       -    50 m-3.h-1/ 1 mísu 

pisoár                                   -    25 m-3.h-1/ 1 pisoár 

umývárny                             -    50 m-3.h-1 / 1 výtok vody 

sprchy                                  -    150 m-3.h-1 / 1 výtok vody 

 

 
2.7.4   Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Ve stávající části objektu SO 01 bude provedena výměna staré elektroinstalace za novou a dojde k 
rozšíření elektroinstalace do nově budovaných prostor. Dojde k výměně kabelových rozvodů, 
elektrických přístrojů, rozvaděčů a k výměně a doplnění svítidel. Bude vybudováno nové uzemnění a 
hromosvod dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2. 

Stávající venkovní přípojka NN bude nahrazena novou, kabelovou, vedenou z nové přípojkové skříně 
distributora NN. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz samostatná část projektové dokumentace „Požárně bezpečnostní řešení D.3. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny konstrukce týkajících se navržených stavebních úprav jsou navrženy podle doporučených 
hodnot ČSN 73 0540-2/Z1 pro tepelně technické vlastnosti konstrukcí. 
Uvažované tepelně technické vlastnosti stavby: 

Součinitel prostupu tepla podlah 1. NP :  ………………..  UN = 0,29 W/m2K 
Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva: …    UN = 0,20 W/m2K   
Součinitel prostupu tepla prosklených stěn, oken a dveří :   UW = 0,90 W/m2K 
Součinitel prostupu tepla ploché střechy :  ………………. UN = 0,21 W/m2K (a lepší) 
Součinitel prostupu tepla sedlové střechy :  ………………. UN = 0,20 W/m2K 

b) energetická náročnost stavby 

Navržené stavební úpravy zmenší energetickou náročnost stavby. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo (TČ) země-voda se dvěma kompresory, topný výkon při 
teplotním spádu 55/45°C je 38,8kW. Předpokládá se šest vrtů o délce cca 150m. Potrubí z vrtů 
povede k vnitřní jednotce TČ, která bude umístěna v přízemí objektu, v technické místnosti.. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Větrání 

Viz bod 2.7.3 

Osvětlení 

Pro umělé osvětlení budou stanoveny hodnoty osvětlenosti dle ČSN EN 12464-1 [2022-05].  
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Požadováno nouzové osvětlení ČSN EN 1838 [2015-07] a protipanikové osvětlení pro shromažďovací 
prostory. Toto bude realizováno pomocí nouzového osvětlení - po vyhlášení požárního poplachu musí 
svítit nouzová svítidla (vazba na EPS). 

 

Vytápění 

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo (TČ) země-voda se dvěma kompresory, topný výkon při 
teplotním spádu 55/45°C je 38,8kW. Předpokládá se šest vrtů o délce cca 150m. Potrubí z vrtů 
povede k vnitřní jednotce TČ, která bude umístěna v přízemí objektu, v technické místnosti. 
Bivalentním zdrojem bude plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 24kW. Kotel bude 
napojen na koaxiální odkouření, které povede nad střechu objektu. 

Zásobování vodou 

Budova je zásobována pitnou vodou  novou přípojkou na potrubí městského vodovodu.  

Ochrana před hlukem  

V lokalitě nebyly nalezeny žádné významné stacionární zdroje hluku. Nové zdroje spojené s 
posuzovaným provozem sokolovny se nachází na fasádě objektu a na střeše objektu. Posuzovanými 
zdroji hluku jsou zařízení vzduchotechniky – sání a výdechy VZT a VZT jednotky. Uvažovaná doba 
provozu je uvedena u jednotlivých zadávaných zdrojů.   
Prostor sálu bude využit pro sportovní účely a pro různé společenské akce typu ples apod. Po dobu 
provozu je uvažováno s uzavřenými okny a dveřmi sokolovny. Sportovní využití je uvažováno pouze v 
denní době, při jednotlivých sportovních činnostech – např.sportovní gymnastika/ cvičení - je možné 
využití hudebního podkresu. Při společenských akcích je uvažována hudební produkce v sále – je zde 
uvažováno s hudební produkcí na úrovni 85 dB v prostoru sálu. Do venkovního prostoru je pak 
uvažován přenos okny. Jsou navržena okna s trojitým zasklením, pro posouzení jsou uvažována okna 
o minimální laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw = 35 dB. Stejná laboratorní vzduchová 
neprůzvučnost je uvažována u dveří vedoucích ze sálu do venkovního prostoru. 
Při zvláštních příležitostech – ples či jiná společenská akce – je uvažován provoz v sále i po 22 h. 
Pro posouzení vlivu provozu budovy na okolní zástavbu byla zpracována hluková studie, která je 
doložena v dokladové části této dokumentace 
Budovu není potřeba chránit před hlukem, neobsahuje chráněné vnitřní prostory,  
 
Odpady 

Viz bod 6.a.4 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou uvažována žádná dodatečná opatření proti pronikání radonu do 
objektu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není třeba chránit. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není chráněna před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Budovu není potřeba chránit před hlukem, neobsahuje chráněné vnitřní prostory. V lokalitě nebyly 
nalezeny žádné významné stacionární zdroje hluku 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou navržena 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není řešeno 

3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Rozvody NN 

V současné době je objekt napojen zemním kabelovým vedením AYKY 4x25, začínajícím na 
betonovém sloupu distributora NN u autobusové čekárny na parc.č.900, vedoucím přes p.č.900 a dále 
pak přes p.č.127 do přípojkové skříně, zasekané ve fasádě sokolovny. V přípojkové skříni se nachází 
sada pojistek 3x PN1gG 80A. Z přípojkové skříně napojena elektroměrová skříň, instalovaná nad 
přípojkovou skříní, s jednou elektroměrovou soupravou pro přímé měření v.č.0011060444, hlavní 
jištění jističem B32/3. 

Po dohodě se zástupcem distributora NN bude změněno přípojné místo pro sokolovnu. Na p.č.900 se 
nachází nová přípojková skříň SS300/NKE1P-C E.ON distributora NN. Vedle stáv.pilířových 
rozvaděčů ER212/NVP7P, nacházejících se vedle přípojkové skříně, instalovat další nový pilířový 
elektroměrový rozvaděč pro dvě přímá měření 80A + 40A. Hl.jištění předpokládáno: 

• Sokolovna – přípojka č.1 – běžná spotřeba (ELM1) - jistič B50/3  

•   Sokolovna – přípojka č.2 – tepelné čerpadlo (ELM2) - jistič B40/3 

Po dohodě se zástupcem distributora NN bude stávající přípojka kompletně zrušena. Distributor 
odpojí kabelové vedení od distribuční sítě, stávající elektroměrovou skříň a přípojkovou skříň, 
nacházející se na fasádě u hlavního vchodu do objektu, demontovat a zazdít stavební otvory 

Plynovod:  

Objekt je napojen stávající plynovodní přípojkou, HUP umístěn ve stěně budovy. 

Vodovod: 

Pro navrhovaný objekt je navržena nová přípojka vody HDPE 100 SDR 11 40x3,7 mm v délce cca 4,3 
m. Přípojka bude napojena na vodovodní řad PVC 110, napojení na vodovodní řad bude provedeno 
pomocí navrtávacího pasu na stávající potrubí s osazením šoupěte DN 32 se zemní soupravou. 
Přípojka vody bude ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku investora. Vodoměrná šachta je 
navržena 0,9x1,2m, bude samonosná a opatřena pochozím poklopem.  

Kanalizace: 

Nově navržená přípojka splaškové kanalizace KG 200, délky 2,25m je ukončena šachtou Šs1 DN 
425. Odpadní vody z objektu budou odvedeny gravitačně splaškovou kanalizací KG 150 do revizní 
šachty Šs2 a Šs3 a dále pak přípojkou splaškové kanalizace do hlavního řadu jednotné kanalizace 
DN400. 

Existenci stávající přípojky kanalizace na pozemku se nepodařilo potvrdit ani zjištěním existence sítí, 
ani průzkumem 
Dešťové vody ze střechy objektu budou odvedeny přes střešní vpustě a přes lapače střešních 
splavenin dešťovými svody do dešťové kanalizace, která bude přivedena do akumulačně-retenční 
jímky, která je umístěná na pozemku investora. Dešťové vody z retenční části jímky budou odvedeny 
povoleným odtokem 0,5l/s do přilehlého potoka. Akumulační část nádrž bude sloužit pro zálivku 
zeleně. 

.Slaboproud: 

Přípojka internetu je uvažována bezdrátově jedním z místních poskytovatelů v obci.  

V rámci stavby bude pro budoucí využití připravena chránička pro zatažení zemního optického kabelu 
z venkovních prostor.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz bod a) a samostatné objekty navržených přípojek. 
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4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Příjezd k rekonstruované budově je umožněn po místní komunikaci vedené podél Bílého potoka.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nemění se. 

c) doprava v klidu 

Z hlediska funkčního využití se jedná  ve smyslu tab. 34 ČSN 73 6110 o zařízení víceúčelové: pro 
kulturu – taneční sál, diskotéka a zařízení pro stravování - restauraci  nebo pro sport a stravování. 

Potřebný počet parkovacích stání je vyčíslen podle zásad ČSN 73 6110, čl. 14 následujícím 
způsobem : 

Výpočet pro kulturu a stravování: 

       N = Oo x ka + Po x ka  x kp   

kde    Oo  je základní počet odstavných stání  (při stupni automobilizace 500voz/1000 ob) 
          ka   = 1,25 (stupeň automobilizace 1 : 2,0) 
          Po          je základní počet parkovacích stání podle čl. 14.1.6 

kP = 1,0 (skupina 1, charakter území A)  
 

Odstavná stání 

OO      =   0  
      
Parkovací stání 
  
Taneční sál     145m2 plochy sálu 1 stání / 8m2 plochy  sálu 
P1 = 145/8                   =   18,12 stání 
Restaurace  55m2 plochy sálu 1 stání / 8m2 plochy    
P2 = 55/8                   =   6,875 stání 
P0   celkem      25 stání 
 

N  =  0o x 1,25 + Po x 1,25  x 1,0 

 =  0 x 1,25 + 25 x 1,25  x 1,0 
 =  0 + 31,25 

 = 31,25 
 

Výpočet pro sport a stravování: 

       N = Oo x ka + Po x ka  x kp   

kde    Oo  je základní počet odstavných stání  (při stupni automobilizace 500voz/1000 ob) 
          ka   = 1,25 (stupeň automobilizace 1 : 2,0) 
          Po          je základní počet parkovacích stání podle čl. 14.1.6 

kP = 1,0 (skupina 1, charakter území A)  
 

Odstavná stání 

OO      =   0  
      
Parkovací stání 
  
Tělocvična     15 cvičenců 1 stání / 2 cvičence 
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P1 = 15/2                  =   7,50 stání 
Restaurace  55m2 plochy sálu 1 stání / 8m2 plochy    
P2 = 55/8                   =   6,875 stání 
P0   celkem      14,375 stání 
 

N  =  0o x 1,25 + Po x 1,25  x 1,0 

 =  0 x 1,25 + 14,375 x 1,25  x 1,0 
 =  0 + 17,90 

 = 18 stání 
Celkový potřebný počet stání ve smyslu předcházejícího výpočtu činí 31 stání v případě kulturních 
akcí a 18 stání v případě využití pro sport. 
 
Před budovou je stávající zbudováno parkoviště pro 13 stání, další parkoviště je ( 11 stání)  je na 
náměstíčku mezi Sokolovnou a budouvou Úřadu městyse a podél místní komunikace před budovou 
bývalého kina ( 10 stání ). Počet stávajících stání vyhovuje. 
 
Na parkovišti podél místní komunikace budou vyhrazena a označena 2 parkovací místa pro vozidla 
přepravující osoby těžce tělesně postižené.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou navrženy. 

 

5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nejsou řešeny 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou řešeny. 

c) biotechnická opatření 

Není předmětem PD – stavba nevyžaduje biotechnická opatření. 

 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

a1) Ovzduší 
a.1.1) Výstavba 

Bodové zdroje  

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v rámci stavebních úprav nevzniknou. 

Liniové zdroje 

Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladní techniky při bouracích prací 
a při návozu stavebního materiálu. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných 
objektů lze očekávat maximální dopravní zatížení během výstavby -  kolem čtyř pohybů nákladních 
automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca 1 měsíc. Areál zařízení staveniště bude napojen na 
stávající komunikační síť. Odhad pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl 
spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. 
Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno 
provést až v rámci zpracování dodavatelských projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a 
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dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení. Vzhledem k 
rozsahu stavby a  charakteru výstavby lze konstatovat, že znečištění ovzduší liniovými zdroji 
vzhledem ke stávající četnosti pohybu vozidel v areálu bude zanedbatelné. 

Plošné zdroje 

Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být 
zdrojem sekundární prašnosti. V převážné většině se práce budou provádět v interiéru budovy. 

a.2) Provoz 

Bodové zdroje  

Jako bivalentní zdroj tepla je navržen plynový kondenzační průtokový kotel o jmenovitém výkonu 24 
kW. Kotel je navržen v provedení turbo – koaxiální odkouření d100/60mm bude vyvedeno stávajícím 
komínem nad střechu objektu. Tento zdroj ovšem není primárním zdrojem, bude použit pouze při 
nefunkčnosti tepelného čerpadla. Nucené větrání restaurace, víceúčelového sálu a sociálních zařízení 
bude zajišťovat VZT s rekuperací.  Bodové zdroje znečištění ovzduší nebudou. 

Technologické zdroje 

Dle podkladů oznamovatele s předloženým záměrem nejsou spojeny žádné technologické zdroje 
emisí. 

Liniové a plošné zdroje 
Liniové a plošné zdroje imisních zátěží souvisejí s dopravou, intenzita dopravy se však výstavbou 
nezvýší. 

Z hlediska vlivů na ovzduší lze vyslovit názor, že vliv lze označit za malý a málo významný. 

a2) Hluk 
Viz bod 2.10. 

a3) Voda 
Stavebními pracemi a následným provozem této části budovy se nemění stávající podmínky. Stavba 
není zvláštním zdrojem znečištění vody. 

a4) Odpady 
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní výstavby, tak i v rámci 
vlastního provozu.   

a.4.1) Odpady vznikající při výstavbě 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. Vybourané materiály a odpad budou na 
staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných v 
areálu pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity ( stavební recykláž, dřevní 
hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze 
stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné a evidence odpadů ze stavby. 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 
Předpoklad vzniku možných následujících odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/01 Sb.) skupina 
17 – stavební a demoliční odpady. Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě (obecný 
přehled): Viz bod 8.h 

Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. Stavitel zajistí manipulaci 
s tímto odpadem dle platných předpisů. Zhotovitel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch může 
provést dekontaminaci VAPEXEM.  

a.4.2) Odpady vznikající při vlastním provozu 

Přehled možných odpadů vznikajících při provozu objektu je uveden v následující tabulce:  
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Kód Název odpadu  Kategorie 

200201 Biologicky rozložitelný  odpad  O 

200301 Směsný komunální odpad  O 

200303 Uliční smetky  O 

Půda 
Zásah do lesního a zemědělského půdního fondu se neuvažuje.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude mít žádný zásadní dopad na přírodu a krajinu.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je 
– li podkladem 

Záměr nespadá do zjišťovacího řízení. 

e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – li vydáno 

Záměr nespadá do zjišťovacího řízení. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou uvažována. 

7 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.  

 

8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a  spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zdroj vody a elektřiny pro potřeby stavby bude odebírán ze stávajících rozvodů v areálu. Napojovací 
místa určí vlastník objektu. 

Spotřeba vody je závislá od počtu nasazení pracovníků (100 l/den/prac). Pro záměsové účely (dovoz 
betonové směsi) a pro údržbu betonu lze předpokládat maximální spotřebu 1 m3/den. 

Orientační výpočet maximální spotřeby vody: 

beton a záměsové účely 1,0 m3 

pracovníci 1,0 m3 

koeficient nerovnoměrnosti                                                  1,5 

Celková denní spotřeba 2,50 m3 

Elektřina bude odebírána ze stávající rozvodné skříně (přesné místo určí vlastník a investor při 
předání staveniště). 

Orientační výpočet maximální spotřeby: 
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Míchačka dm 125, 1ks 2,0kW 
Drobná mechanizace 6,0 kW 

Celkem cca 8,0 kW 

koeficient současnosti                                                                  0,6 

odběr pro mechanizmy – celkem 4,8 kW 
osvětlení staveniště 0,5 kW/100m2 0,5 kW 

Celková denní spotřeba 5,3 kW 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště nebude třeba odvodňovat. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd k rekonstruované budově je umožněn po místní komunikaci vedené podél budovy Sokolovny.  
Budoval je napojena na městský vodovod, kanalizační síť, středotlaký plynovod, rozvody NN a datové 
rozvody. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhovaná stavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude nadměrně 
negativně ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Při realizaci stavby je třeba maximálně dbát na to, aby 
stavba nezhoršovala životní prostředí ( prach, bláto, hluk atd. ). Podrobně viz body 6.a.1.1., 6.a.2.1., 
6.a.3.1. Vzhledem k rozsahu stavby a umístění staveniště není předpoklad dotčení z hlediska ochrany 
veřejných zájmů.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště nebude vymezeno provizorním oplocením, s výstavbou nevzniknou požadavky na 
asanace, demolice části stávající budovy jsou popsány v technické zprávě architektonicko stavebního 
řešení SO 01. V rámci výstavby bude vykácen jeden strom ( Vrba jíva ) a přesazeny 4 ks mladých 
hrušní. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nejsou uvažovány. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem Zákon č. 
541/2020 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen 
zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi 
tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných v areálu 
pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity ( stavební recykláž, dřevní hmota, 
železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné a evidence odpadů ze stavby. 

Mezideponie vybouraného materiálu ( jednotlivé vrstvy zpevněné plochy při výkopových pracích pro 
základové patky a přípojky.) se nepředpokládá, vše bude po určitých pracovních záběrech uloženo do 
kontejnerů umístěných na venkovním parkovišti a ihned odvezeno na skládku. Vhodné skládky pro 
ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 
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Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 
Předpoklad vzniku možných následujících odpadů ( dle přílohy č. 1 Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška 
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).) skupina 17 – stavební a 
demoliční odpady.  

 

 

 

 

 

 

 

N á z e v  o d p a d u 

Katalogov
é číslo 
(nový 
Katalog) 

Kategori
e 

Množstv
í odpadu 

(t) 

Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Beton 17 01 01 O    125 skládka 

nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O     50 skládka 

nebo recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O     48 skládka 

nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 01 06 N     0,5 skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O     - skládka 

nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02    

Dřevo 17 02 01 O     4,5 materiálové 
využití,nebo 
spalovna,resp. 
skládka 

Sklo 17 02 02 O     0.7 recyklace 

Plasty 17 02 03 O     0,3 materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 02 04 N     0,3 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z 
dehtu 

17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N      0,3- spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 17 03 02 O  skládka 
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03 01 nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N  spalovna NO nebo 
skládka NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04    

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O     0,020 materiálové využití 

Hliník 17 04 02 O     0,020 materiálové využití 

Olovo 17 04 03 O  materiálové využití 

Zinek 17 04 04 O     - materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O     1,50 materiálové využití 

Cín 17 04 06 O  materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O     0,25 materiálové využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

17 04 09 N  spalovna NO nebo 
skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 
a jiné nebezpečné látky 

17 04 10 N     0,30 spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O     0,30 spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N  spalovna nebo 
skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O  skládka 

nebo recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08    

Stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 01 N  skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O    0,1 skládka 

nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N  spalovna NO nebo 
skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

17 09 04 O    2,5 skládka 

nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O    0,4 materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O  materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O  spalovna nebo 
skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N    0,5 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N    0,02 spalovna NO nebo 
skládka NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20    
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Ostatní komunální odpady 20 03    

Směsný komunální odpad 

(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O     1,5 spalovna 

nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O      2,5 Splašková 
kanalizace, čistírna 
odpadních vod 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nejsou řešeny. Viz bod 5.a. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude nadměrně 
negativně ovlivňovat stávající životní prostředí. Při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného 
zdroje pitné vody. Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při provádění nebudou vznikat 
žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při provádění stavby 
bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky. 

Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky a podmínek stavebního 
povolení a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi při 
předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 
vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při 
stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na 
nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování 
motorů. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí, sypkým vybouraným materiálem apod. Případné 
znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti 
zkrápět.  

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zejména se jedná o 
zamezení znečištění ropnými produkty. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací budou respektovány následující zákony, vyhlášky a 
nařízení:  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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- Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 
č. 406/2004 Sb. a další související předpisy 

Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů BOZP a 
proškolení svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora bezpečnosti 
práce, jehož funkci zřizuje zadavatel stavby. 

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací a dále na 
stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb.), zadavatel stavby (stavebník) zajistí 
podle §15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Obecně je třeba dodržovat 
všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce, protipožární a hygienické předpisy. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky 
stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně 
předepsaného dopravního značení. Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke 
škodě přes veškerá opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu.  

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních 
postupů a dobrého technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou 
provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle 
ČSN 34 3510, veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými 
tabulkami dle ČSN 34 3510. Pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a 
zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a 
dle návodu na obsluhu a údržbu. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a 
provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dodavatel stavby zamezí možnosti 
přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění podmínek ochrany zdraví platí Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tato nařízení jednoznačně stanovují 
povinnosti dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a 
vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, zdění, 
bourání, pracích ve výškách atd). 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nemění se, nejsou požadavky. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Speciální podmínky pro provádění navržených stavebních úprav objektu nejsou požadovány. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Viz bod 2.1 - i. 

9 Celkové vodohospodářské řešení 

Viz 2.6 Základní charakteristika objektů. 

 

 

V Brně 30.6.2025 Vypracoval: Ing. arch. Ilja Coufal 


