+0 = 533,570

Akce

STAVEBNi UPRAVY A PRiISTAVBA SOKOLOVNY

Rokytnice nad Rokytnou, €.p.134, parc.c. 127

Investor \gstys Rokytnice nad Rokytnou, &. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou

ATELIER COUFAL — BRNO VODOVA 101

coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 944

mobl 803 583 948, www.arch.cz/coufal

Zodpovédng projektant:

Ing. Zden¥k Tulls

Vypracoval:

Ing. Zdendk Tulis

Kontroloval, schvélll:

Ing.Petr Skiendr

SO 01 - Stavebni Upravy a pfistavba Sokolovny

Profese MERENI A REGULACE

Formét: 8x A4 Soubor:
Datum: CERVENEC 2025 Plot file:
&fslo: Paré Cast

Prloha T CHNICKA ZPRAVA

Stupei dokumentace:

DPS

Méritko

Revize

D.1.4.6

Cislo vykresu

01

© 2006 Coufal




STAVEBNIi UPRAVY A PRISTAVBA SOKOLOVNY Zoracovatel: | EEMARPRO
ROKYTNICE NAD ROKYTNOU P "| Ing. Zdenék Tulis

Nazev projektu:

Zakazka

Profese/ ¢ast PD: | MéFeni a regulace - Technicka zprava &islo: -

_Technicka zprava
MERENI A REGULACE

STAVBA : STAVEBNIi UPRAVY A PRISTAVBA SOKOLOVNY
ROKYTNICE NAD ROKYTNOU

Zpracovatel: Ing. Zdenék Tulis
Dolni Ujezd 579
569 61
] Datum: 06/2025
ﬁ:gj‘;i?u: Dokumentace pro provedeni stavby Cislo dokumentu: | MaR 001
Strana: Strana 1 (celkem 9)




STAVEBNIi UPRAVY A PRISTAVBA SOKOLOVNY ELMARPRO

Nazev projektu:

ROKYTNICE NAD ROKYTNOU Zpracovatel: | | . Zdenak Tulis
Zakazka

Profese/ ¢ast PD: | MéFeni a regulace - Technicka zprava &islo: -

OBSAH:
DUV o TSR
D @ YA Y Y o I (O N | =1 1 T
3. SEZNAM POUZITYCH NOREM A PREDPISU
4. POPIS RESENI
4.1 Zafizeni VZAUCNOTECNNIKY ... e
- 1o L= | Y44 €= 1 1= |
5. ROZVODNA SOUSTAVA.......oiimiiiiiteteeete ettt s s s s et es et s s e s
5.1 Ochrana pred Urazem €l. PrOUAEM.........cuiiiiiii et e et e e e e e et e e e e e e et e s e eaeeeesstaa e e eeeaaeeenes
5.2 Prosttedi, vnéjSi vlivy, stanoveni bezpeCnoStNiCh MZiK..............uuuiuiiieieiiiiiii e e e e e
5.3 Provedeni a instalovany pfikon rozvad@&l MaR...............ooooiiiiiiiiiiii e
5.4 Vazba na provozni rozvod SilNOPIrOUAU............eeeiiiiee et e e e e e e e et e e e e e e e e eentan e e eeeeeeenes
6. NAROKY NA ENERGIE. ........oooiueieieeeeeeeeeeeee ettt e et et e e et e e e e e eae e eaenen
7. RIDICI SYSTEM MERENI A REGULAGE ..........oouoeeeeeeeee et
7.1 Funkce systému méfeni a regulace pro vzduchoteChniKu.............cccciiiiiiiiiiiii
7.2 OVIAdANi SYysStEmMU MaR ODSIUNOUL..........uiiiiiiiee e
8. KABELOVE ROZVODY.......coooiieeeeeeeeeeeeeee ettt e st s e s e e e st ea e es e e e st e s e e e e e e e e ene e eneaes
9. ZKOUSKY A UVEDENI DO PROVOZU........cuoiiuiiieiieiiieieieeisieieeie sttt
10. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE.......cocoiiiuiiiieiiniieiiieieieeieiseete ettt ettt
19, ZAVER ...k h sttt n s

Datum: 06/2025

Stupen

projektu: Dokumentace pro provedeni stavby Cislo dokumentu: MaR 001

Strana: Strana 2 (celkem 9)




Nazev projektu:

STAVEBNIi UPRAVY A PRISTAVBA SOKOLOVNY Zoracovatel: | EEMARPRO
ROKYTNICE NAD ROKYTNOU P "| Ing. Zdenék Tulis

Profese/ ¢ast PD: | Méreni a regulace - Technicka zprava -

Zakazka

Gislo:

1. UVOD

Tato technickd zprava popisuje navrzené zafizeni pro méfeni a regulaci v objektu Sokolovny v

Rokytnicy nad Rokytnou. Jednotliva zafizeni jsou navrzena tak, aby splnily pfedepsané hodnoty daneé
normami a predpisy platnymi na uUzemi Ceské republiky a zajistily pozadované parametry vnitiniho
mikroklimatu investorem.

2. ROZSAH PROJEKTU

Projektova dokumentace je zpracovana na urovni dokumentace pro stavebni povoleni. Rozsah a skladba
projektu odpovida vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. O dokumentaci staveb. Projekt zohlednuje pouze pozadavky
prfedané projektantovi do odevzdani projektu.

3. SEZNAM POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Dokumentace a dodavka je provedena podle platnych zakond, vyhlasek a podle ptedpistd CSN a EN platnych
v dobé zpracovani, zejména:

> CSN 33 0010 ed.2 Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni - Rozdé&leni a pojmy
> CSN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC
> CSN 33 1310 ed. 2 Bezpeénostni poZzadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace
> CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy - Revize elektrickych zafizeni
> CSN 33 2000-4-46, ed. 3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4-46: Bezpe&nost —
Odpojovani a spinani
> CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 1 : Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice
> CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranné opatfeni pro
zajisténi bezpetnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
> CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeé&nost-Ochrana pred
nadproudy
> CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeé&nost, Kapitola 47:
Pouziti ochrannych opatfeni pro zaji$téni bezpecnosti, Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti
nadprouddm
> CSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické ptedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpeénost - Kapitola
48: Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivd - Oddil 482: Ochrana proti pozaru v prostorach se
zvlastnim rizikem nebo nebezpedim
> CSN 33 2000-5-51, ed.3 Elektricka instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba el. zafizeni -
VSeobecné predpisy
> CSN 33 2000-5-52, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: VVybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni
> CSN 33 2000-5-54, ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
> CSN 34 7409 Systém znadeni kabeltl a vodiéd
> CSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky
> CSN EN 60445 ed. 4 Zakladni a bezpe&nostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a identifikaci
- Identifikace svorek pfedmétl, koncu vodicu a vodicl
> CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kdd)
> CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole&na hlediska pro instalaci a
zafizeni
} Datum: 06/2025
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4. POPIS RESENI

Pouzity Fidici systém bude zabezpelovat ekonomické vyuZiti technologickych zafizeni v zavislosti na
pozadovaném c&ase provozu, teplotnich podminkach vnéjSich i vnitfnich. Zajisti nepfetrzitou kontrolu
provozu a usporu naklad( na energie.

Veskeré zmény stavu zafizeni, havarijni poruchy, mezni hodnoty atd. budou signalizovany. Centralni
fidici systém umoZzhuje svoji modularnosti jeho pfipadné dalsi rozSifeni.

4.1 Zafizeni vzduchotechniky

Zarizeni €. 1 — Vétrani salu a prisali

Vétrani sélu a pfiséli je zajisténo pomoci nuceného pfivodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu
vzduchu. Vykon zatizeni je navrzen dle prislusnych hygienickych norem.
Cerstvy vzduch je upravovan ve VZT jednotce ve venkovnim provedeni, ktera je osazena na streSe 1.P.

VZT jednotka je v sestavé:
» Privodni ¢ast: uzaviraci klapka, filtr, zafizeni pro zpétiné ziskavani tepla (rotacni rekuperator),
ventilator, vodni ohfivac.
» Odtahova &ast: uzaviraci klapka, filtr, zafizeni pro zpétné ziskavani tepla, ventilator.

Upravovany vzduch je pfivadén do prostorl pfes koncové elementy.. Znehodnoceny vzduch je odsavan.
Do v8ech VZT rozvodul jsou vlioZzeny tlumi¢e hluku, které zajisti spinéni pozadovanych hodnot akustickych
tlakda v pracovnim i venkovnim prostfedi. VZT jednotka je na potrubi napojena pfes pruzné manzety.

Zatizeni VZT je osazeno vlastnim systémem méfeni a regulace, které bude po komunikacni lince propojena v
nadfazenym systém MaR.

Zarizeni €. 2 — Vétrani restauace

Vétrani restaurace je zajisténo pomoci nuceného pfivodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu vzduchu.
Vykon zafizeni je navrzen dle pfisluSnych hygienickych norem.
Cerstvy vzduch je upravovan ve VZT jednotce ve vnitfnim provedeni, ktera je osazena v 1.PZ.

VZT jednotka je v sestavé:
» Privodni ¢ast: uzaviraci klapka, filtr, zafizeni pro zpétné ziskavani tepla (deskovy rekuperator),
ventilator, vodni ohfivac.
» Odtahova &ast: uzaviraci klapka, filtr, zafizeni pro zpétné ziskavani tepla, ventilator.

Upravovany vzduch je pfivadén do prostorl pfes koncové elementy.. Znehodnoceny vzduch je odsavan.
Do v8ech VZT rozvodu jsou vliozeny tlumi¢e hluku, které zajisti spInéni pozadovanych hodnot akustickych
tlaka v pracovnim i venkovnim prostfedi. VZT jednotka je na potrubi napojena pfes pruzné manzety.

Zatizeni VZT je osazeno vlastnim systémem méfeni a regulace, které bude po komunikacni lince propojena v
nadfazenym systém MaR.

Zarizeni €. 3 — Vétrani Saten a umivaren

Vétranije zajisténo pomoci nuceného pfivodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu vzduchu. Vykon
zarizeni je navrzen dle prislusnych hygienickych norem.
Cerstvy vzduch je upravovan ve VZT jednotce ve vnitfnim provedeni, ktera je osazena v 1.P.

VZT jednotka je v sestavé:
» Privodni ¢ast: uzaviraci klapka, filtr, zafizeni pro zpétné ziskavani tepla (deskovy rekuperator),
ventilator, vodni ohfivac.
» Odtahova &ast: uzaviraci klapka, filtr, zafizeni pro zpétné ziskavani tepla, ventilator.
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Upravovany vzduch je pfivadén do prostorl pfes koncové elementy.. Znehodnoceny vzduch je odsavan.
Do v8ech VZT rozvodul jsou vliozeny tlumi¢e hluku, které zajisti spinéni pozadovanych hodnot akustickych
tlakd v pracovnim i venkovnim prostfedi. VZT jednotka je na potrubi napojena pfes pruzné manzety.

Zatizeni VZT je osazeno vlastnim systémem méfeni a regulace, které bude po komunikacni lince propojena v
nadfazenym systém MaR.

4.2 Zarizeni vytapéni

Jako zdroj tepla je navrzeno tepelné &erpadlo (TC) zemé&-voda se dvéma kompresory, topny vykon pfi
teplotnim spadu 55/45°C je 38,8kW. Predpoklada se Sest vrtt o délce cca 150m. Do vrtu bude zapusténa
geotermalni sonda v dimenzich 32x3mm a cely vrt bude vyplnén injektazni smési. Pfed a po zapusténi sondy
bude provedena tlakova zkouska. VytéZena hornina bude odvezena. Potrubi z vrtu povede k vnitini jednotce
TC, ktera bude umisténa v pfizemi objektu, v technické mistnosti. V technické mistnosti bude dale osazena
akumulace o objemu 600 | a negativni zasobnik TV o objemu 500 I. Dale bude v technické mistnosti osazen
expanzomat primarniho okruhu a expanzomat sekundarniho (teplovodniho) okruhu. Max. teplotni spad topné
vody je navrzen 55/45°C.

Rozvod od TC povede pres akumulaci ke kombinovanému rozdélovaci/sbéraci, na ktery budou napojeny 4
topné vétve:

- V1 — vétev pro otopna télesa — 1. a 2. np objektu — soc. zazemi, vstup, galerie, nafadovna

- V2 — vétev pro podlahové topeni — m.¢. 111, 114, 115

- V3 — vétev pro otopna télesa — klubovna a pfisluSenstvi ke klubovné

- V4 — vétev pro ohfev vody pro VZT

Obéh topné vody budou obstaravat ¢erpadla s regulaci dif. tlaku. Vétve V1-V3 budou s ekvitermni regulaci.
Bivalentnim zdrojem bude plynovy kondenzacéni kotel o jmenovitém vykonu 24kW. Kotel bude napojen na
koaxialni odkoufeni, které povede nad stfechu objektu.

5. ROZVODNA SOUSTAVA

napétova soustava TN-C/TN-S, 3+PEN / 3+N+PE, 3x400 / 230V, 50Hz
ovladaci napéti 1+N+PE, 230V AC, 50 Hz

24V AC, 50 Hz, FELV

24V DC, PELV

5.1 Ochrana pred urazem el. proudem

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem neZivych Casti: .
e zakladni : automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 v soustavé TN
e zvySena : doplfiiujicim pospojovanim, proudovym chraniCem

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych €asti bude dana konstrukénim provedenim a feSena nékterou
z téchto ochran:

e |zolaci

e Polohou

e Zabranou

o Krytim

e Doplrikovou izolaci

5.2 Prostiredi, vnéjsi vlivy, stanoveni bezpecénostnich rizik

Protokol o uréeni vnéjsSich vlivl v€etné stanoveni bezpeénostnich rizik je soucasti dokumentace
profese elektro-silnoproud.

5.3 Provedeni a instalovany pfikon rozvadéca MaR

Typ rozvadéce: skfinovy oceloplechovy rozvadéc¢
Instalovany prikon:

Rozvadé¢ DT-1 - Pi=15kW, In= 2 A, hl. jisti¢ v rozvadéti 3 x 10 A/B
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5.4 Vazba na provozni rozvod silnoproudu

Do rozvadécu urcenych pro MaR budou pfivedeny pfivody z hlavniho silového rozvadéce objektu.
Privodni kabely jsou v dodavce silovych instalaci a budou pfivedeny do rozvadécl s ohledem na spotfebu el.
energie.

6. NAROKY NA ENERGIE

PFikony energii pro jednotliva zafizeni, silové pfipojenych z rozvadée MaR, jsou uvedeny v tabulce vykonU
zarizeni — viz pfiloha technické zpravy VZT.

7. RIDICIi SYSTEM MERENiI A REGULACE

Pro ovladani technologickych zafizeni objektu bude navrzen kompaktni Fidici systém dle
pozadovaného poé&tu vstup( a vystuptl (dale jen RS).

RS zpracovava signaly snimadu teplot, tlak(i a dalSich veli¢in a podle zadaného programu ovlada
akéni Cleny. Poruchy jsou signalizovany na displeji, a souCasné systém provede akéni zasah k zamezeni
pfipadnych Skod.

Pomoci terminalu pfipojeného k RS Ize monitorovat aktuélni stav véech pfipojenych technologickych
zafizeni v€etn& moznosti zasahu do fizené technologie.

Provoz RS klade minimalni naroky na obsluzny i servisni personal, systém pfitom poskytuje dokonaly
pfehled o funkci fizené technologie na jednotlivych stanicich.

Modulova koncepce systému umozni v pfipadé potfeby jeho prabézné rozsifovani, pficemz muze byt
postupné zabezpeceno Fizeni dalSich provoznich celkd. Dale je mozno sledovat provozni stavy jednotlivych
technologickych zafizeni. U vybranych technologickych zafizeni je mozno sledovat pocet provoznich hodin a
pfi dosazeni stanoveného poctu signalizovat potfebu provozni udrzby.

Jednotlivé stanice RS budou mezi sebou propojeny pomoci komunikaéni linky.

Ridici systém zabezpedi provoz zafizeni proti vyskytu havarijnich a poruchovych stavi. Poruchové
stavy budou signalizovany svétlem a akusticky houkackou na jednotlivych rozvadécich MaR.

Soudasti Fidiciho systému je i datové rozhrani ur€ené pro pfipojeni nadfazeného systému, pfipadné
poditade s vizualizaénim softwarem. Re$eni vlastniho nadfazeného systému, jeho hardware a software, v&.
implementace ovladani MaR do nadfazeného systému, popfipadé vizualizaéni software a PC neni soucéasti
feSeni tohoto projektu.

7.1 Funkce systému méreni a regulace pro vzduchotechniku

zajisténi ovladani chodu VZT zafizeni pfes komunikaci s jejich regulaci

ovladani zafizeni VZT bez vlastni regulace

poruchova signalizace

v pfipadé pozarniho poplachu (pfi aktivaci kteréhokoli hlasice EPS) dojde k vypnuti vSech
vzduchotechnickych systém( VZT. EPS zajisti pfivedeni signalu do rozvadécd MaR.

7.2 Ovladani systému MaR obsluhou

Systém MaR je navrZzen jako plné automaticky a pfi b&Zném provozu nevyzaduje Zzadnou obsluhu. Pro
potfeby oziveni, udrzby a feSeni nestandardnich stavl je systém vybaven jednak ovladaci terminalem na
dvefich rozvadéde a jednat ovladacimi a signalizacnimi prvky na dvefich rozvadéce.

Ovladaci terminal zobrazuje z&kladni stavy ovladanych zafizeni, méfené teploty, atd. Je mozné na ném
provadét nastaveni poZzadovanych hodnot regulace.

Ovladaci a signaliza¢ni prvky na dvefich rozvadéte umoznuji rychly prfehled o stavu systému a pfipojenych
zafizeni (v klidu / v chodu, vyskyt poruchy v systému). Funkce jednotlivych prvku je nasledujici:

Signalka ,pod napétim“ — systém je zapnuta v normalnim stavu
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Signalka ,vypnuto® — hlavni jisti¢ v rozvadéci je vypnut. Pod napétim jsou pouze pfivodni svorky a svorky
hlavniho jistiCe spolu s obvody signalizace napajeni.

Signalka ,porucha“ — sviti pokud se v systému vyskytla porucha. Akusticka signalka je v provozu pouze dokud
ji neodstavi obsluha tladitkem ,kvitace poruchy®. Svétlend signalizace ale sviti dal, dokud nedojde
k odstranéni poruchy.

Signalka ,stop/ provoz“ — sviti pokud je pfrepinac ,stop/provoz” v poloze ,provoz‘. Signalizuje, Ze regulace je
funkéni a v chodu.

Signalky ,chod“ — sviti zelené pokud je dané zafizeni v chodu nesviti, pokud je v klidu
Prepina¢ ,stop/provoz“ — v poloze ,provoz” je systtm MaR v chodu. V poloze ,stop” zUstava systém po
napétim, nacita vstupni Udaje (teploty, stavové signaly), je funkéni terminal, ale samotna regulace nepracuje.

V8echny pfipojena zafizeni jsou odpojena a v klidovém stavu.

Tlacitko ,kvitace poruchy” — odstavi akustickou signalizaci poruchy. Pfi vyskytu nové chyby je signalizace opét
aktivovana.

Prepinaé ,AUT-0-RUC* — prepina zakladni provozni rezimy zafizeni. AUT — zafizeni je pIné ovladano
systémem MaR, RUC - zafizeni je trvale v chodu, systém monitoruje provozni stavy a v pfipadé piekrogeni
nastavenych hodnot vyhlasi poruchu (zafizeni ale zlstava v chodu). V prostfeni poloze ,0“ je zafizeni
zastaveno a v klidu.

Tlacitko ,Central stop“ — vypina napajeni rozvadéce (vypnutim hlavniho jistice)

8. KABELOVE ROZVODY

Pro teplotni idla a pro prvky s analogovym signalem a napétim 24V budou pouzity stinéné kabely JYTY, pro
ostatni akéni prvky s napétim 230V budou pouzity kabely CYKY. Komunikaéni linky a signal od EPS bude
veden ohniodolnym kabelem.

Jako kabelové trasy budou ve strojovnach, na hale a v technickych mistnostech objektu pouZity
oceloplechové kabelové Zlaby MARS s pfepazkami pro oddéleni silovych a ovladacich kabelu, pfipadné
pancéfové trubky. Kabely k prostorovym snimacim teplot a k ovladacim, které budou umisténé v danych
mistnostech, jsou vedené tak, aby opticky nenaruSovaly charakter danych prostor (podhledy, pod omitkou,
apod.).

9. ZKOUSKY A UVEDENIi DO PROVOZU

Pfed uvedenim zafizeni MaR provozu je povinnosti obsluhy se pfesvédCit o nasledujicich
skuteCnostech a zajistit :

e Zabezpecit plynulou dodavku elektrické energie pro systém MaR a ovladana zafizeni.

e Zkontrolovat jsou-li vSechny dverfe elektrickych rozvadéci uzavieny a zabezpeéeny (uzamcéeny).

e Zkontrolovat, jsou-li v8echny spinae na rozvodné desce pro v8echna zafizeni a ovladaci systém
spravné nastaveny a zajistény.

e Zkontrolovat, jsou-li vSechny elektromotory Cisté a provozuschopné a nejsou-li jejich vétraci jednotky
v provozu zakryty.

e Zkontrolovat, jsou-li v8echny filtry Cisté a funkéni.

o Kontrola funkce a pfipadné sefizeni vSech manostatl, termostatl, regulatord a ostatnich
automatickych cidel.

¢ Kontrola funkce teplomérd a manometra.

¢ Kontrola funkce vSech ovladanych uzaviracich a regula¢nich armatur, elektromagnetickych ventill a
klapek.
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Zakazka

Gislo:

Kontrola funkce svételné a zvukové signalizace.

Kontrola funkce havarijniho vypnuti zafizeni STOP tlagitkem.

Zvolit AUTOMATICKY pro VZT zafizeni.

Provést uklid pracovisté tak, aby byly odstranény vS8echny tam nepatfici pfedméty, nebezpecné latky
a material a udrzena Cistota v objektu.

Odborni pracovnici provadéji uvedené kontroly a zkousky funkce za pfimé soucinnosti pracovnika
obsluhy zafizeni a podle navodd jednotlivych dodavatelll zafizeni. Béhem zkouSek ovéfi nebo provedou
sefizeni jednotlivych parametrd zafizeni na hodnoty, uvedené v tomto provoznim fadu. Jsou odpovédni za to,
Ze po ukonc&eni praci budou vSechna dotéena zafizeni uvedena do stavu své normalni funkce (nebudou ani
Caste€né vyfazena z provozu).

Kontrola funkce a sefizovani regulaénich a zabezpecovacich systémU se provadi ve shodé
s ustanovenimi provozniho fadu a navody jednotlivych dodavatell zafizeni po kazdé provedené udrzbé a
opraveé téchto zafizeni.

PFi montazi elektroinstalace je nutné respektovat pfislusné normy CSN (dfive zavazné normy CSN) a
predpisy. Prace na el. zafizeni mohou provadét pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. ¢. 50/1978
Sb. na zafizeni vypnutém a fadné zajisténém.

Montazni prace elektrorozvodl budou ukonéeny provedenim pfisluSnych zkouSek na el. zafizeni,
provedenim vychozi revize veSkeré realizované elektroinstalace a vystavenim vychozi revizni zpravy s
kone¢nym pfedanim zafizeni investorovi.

Elektroinstalace musi byt podrobena vychozi revizi. Po této vychozi revizi elektroinstalace je provozovatel
povinen si zajistit provadéni periodickych revizi elektroinstalace ve Ihitach stanovenych v normé& CSN 331500
a ve vychozi revizni zpravé.

10.POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Profese elektro:
Zajisti silové napajeni a jisténi rozvadécu MaR.
Dodavka a montaz elektromérd s rozhranim MBUS.

V prubéhu praci na realizaénim projektu bude spolupracovat s profesi MaR.

Profese VZT:
Zaijisti dodavku zafizeni VZT s vlastni regulaci a komunika&nim rozhranim RS485/Modbus.
V priibéhu praci na realiza¢nim projektu bude spolupracovat s profesi MaR.

Pfi vlastni realizaci zajisti v soucinnosti s pracovnikem realiza¢ni firmy béhem uvadéni do ¢innosti
nastaveni pozadovanych pratoklli a objem0 vzduchu pro jednotliva zafizeni a pro jednotlivé druhy
provozu.

11.ZAVER

Projekt byl zpracovan podle sou¢asné platnych norem. Na provozovaném zafizeni musi byt provadéna
pravidelna udrzba a servis odborné zpUsobilou firmou.

Dodavatel je povinen dodrzet vSechny pozadavky dotéenych organu, které jsou soucasti stavebniho a
uzemniho fizeni. Pokud budou zjiStény odliSnosti od udajd uvedenych v projektu, je nutné se spojit s
projektantem a provést pfipadné korekce podle skute¢ného stavu. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli
zmény, odliSujici se od zpracované platné projektové dokumentace bez pisemného svoleni projektanta,
prebira plnou zodpovédnost za dodavku v plném rozsahu.
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Dodavatel stavby je povinen pfedat investorovi projektovou dokumentaci skuteného provedeni stavby,
ktera musi byt samostatné zpracovana.

Pfi pfedani stavby bude povinnosti dodavatele montazZnich praci pfedat odbérateli dokumentaci
skute¢ného provedeni, technické podminky provozu stroju a zafizeni a manipulaéni fad pro vSechny systémy
dodavky. Na zakladé téchto podkladu si uzivatel zpracuje provozni fad pro kazdou provozni soustavu.

Zhotovitel jako odborna firma musi prostudovat projekt a pfedem, pfed vlastni realizaci upozornit projektanta
na zjisténé chyby a nedostatky. PfiloZzeny vykaz vymér a rozpocet je orientacni. Skutecné vyméry je nutné
zaméfit na stavbé podle skuteénych délek a kust osazenych na stavbé.

] Datum: 06/2025
ﬁ:gj‘;i?u: Dokumentace pro provedeni stavby Cislo dokumentu: | MaR 001
Strana: Strana 9 (celkem 9)




