EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

VSem ucéastnikiim zadavaciho fizeni

VYSVETLENiI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 7

Nézev VZ: REKONSTRUKCE COV OKRISKY,
OKRISKY - KANALIZACE, 4. ETAPA

Registracéni ¢islo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007247

Evidencni Cislo zakazky: Z2019-009436

Podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace, zadavana v souladu s ustanovenim § 56
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zakon*) — oteviené fizeni

Identifikacéni udaje zadavatele:

Méstys OkFiSky

Jihlavska 1, 675 21 OkfisSky

Zastoupen: Zdenkem RySavym, starostou méstyse
IC: 00290050

DIC: CZ00290050

Smiuvni zastupce zadavatele v souladu s ustanovenim § 43 zakona:

JANCALEK s.r.o.

Zastoupen: Ing. Hanou Valovou, jednatelkou s.r.o.
U Trzisté 3166/22, 690 02 Breclav

IC: 26234149

Zadavatel timto v souladu § 98 a 99 zakona a s ¢l. 11 zadavacich podminek poskytuje
toto vysvétleni zadavaci dokumentace:

Upresnéni a uprava zadavaci dokumentace ¢. 21:

Zadavatel upresriuje zaddvaci dokumentaci nasledovné (uprava Cislovani odstavcu
¢lanku 18. svazku 1.1 zadadvaci dokumentace — Zadavaci podminky):

Platné znéni ¢lanku 18. svazku 1.1 zadavaci dokumentace — Zadavaci podminky:

18. Zajisténi zavazkl zhotovitele po dobu realizace dila

18.1. Zavazky vybraného dodavatele za fadné provedeni a dokonCeni dila budou
zajistény formou bankovni zaruky ve vySi 10 % z ceny dila platnou po celou dobu
provadéni dila. Z této bankovni zaruky bude vyplyvat pravo zadavatele Cerpat
finan¢ni prostfedky v pfipadé, Ze béhem provadéni dila nesplni vybrany dodavatel
své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo nebo v pfipadé, kdy zadavateli vznikne
ze smlouvy narok na smluvni pokutu.

Bankovni zaruku v originale pfedlozi vybrany dodavatel zadavateli nejpozdéji pfi
podpisu pFislusné smiouvy.
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Nepredlozeni bankovni zaruky za zajisténi zavazku vybraného dodavatele po dobu
realizace dila nejpozdéji pfi podpisu smlouvy o dilo na realizaci této vefejné zakazky
bude posouzeno jako neposkytnuti fadné soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy
a tento u€astnik zadavaciho fizeni bude v souladu s § 122 odst. 7 zdkona vyloucen.

18.2. Zavazky vybraného dodavatele za fadné provedeni dila budou zajistény formou
bankovni zaruky ve vysi 5 % z ceny dila platnou po celou dobu trvani zaruéni
Ihaty. Z této bankovni zaruky bude vyplyvat pravo zadavatele cerpat finanéni
prostfedky v pfipadé, ze béhem zarucni |hity nesplni vybrany dodavatel své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo nebo v pfipadé&, kdy zadavateli vznikne ze
smlouvy narok na smluvni pokutu.

Bankovni zaruku v originale pfedlozi vybrany dodavatel zadavateli nejpozdéji pfi
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dokon&eného dila.

Zadavatel zaroveri zverejriuje upraveny svazek 1.1 zadavaci dokumentace — Zadavaci
podminky — viz. zvefejnéné dokumenty na profilu zadavatele.

Upresnéni a uprava zadavaci dokumentace €. 22:

Zadavatel upresniuje zadavaci dokumentaci ndasledovné (uprava cEislovani odstavci
Clanku 19. a zména textu ¢l. 19.2. svazku 1.1 zadavaci dokumentace — Zadavaci
podminky):

Platné znéni ¢lanku 19. svazku 1.1 zadavaci dokumentace — Zadavaci podminky:

19. Pojisténi zhotovitele po dobu realizace dila

19.1. Vybrany dodavatel je povinen mit platnou pojisthou smlouvu, jejimz pfredmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou d&innosti vybrané dodavatele
zadavateli nebo tfeti osobé, a to ve vySi min. 10 mil. K&. Doklad o pojisténi je povinen
predlozit zadavateli pfed podpisem smlouvy o dilo. Vybrany dodavatel ma povinnost
tuto smlouvu udrzovat v platnosti a u€innosti, pfipadné ji nahradit novou smlouvou
tak, aby bylo zajisténo pojisténi po cely Cas plnéni vefejné zakazky.

19.2. Vybrany dodavatel je povinen uzavfit na budované dilo pojisthou smlouvu ve vysSi
hodnoty budovaného dila (nabidkova cena). Doklad o pojis§téni je povinen pfedlozit
zadavateli nejpozdéji v den zahajeni stavby, tj. v den pfedani a pfevzeti stavenisté.
Vybrany dodavatel ma povinnost tuto smlouvu udrZovat v platnosti a u&innosti,
pfipadné ji nahradit novou smlouvou tak, aby bylo zajisténo pojisténi po cely ¢as
plnéni této smlouvy.

Naklady na pojisténi nese vybrany dodavatel a ma je zahrnuty v nabidkové cené.

Zadavatel zaroven zverfejrniuje upraveny svazek 1.1 zaddvaci dokumentace — Zadavaci
podminky — viz. zvefejnéné dokumenty na profilu zadavatele.

Upresnéni a Uprava zadavaci dokumentace €. 23:

Zadavatel upravuje zadavaci dokumentaci nasledovné (oprava znéni ¢lanku 14.1.2.
obchodnich podminek — svazek 2 zadavaci dokumentace — Formular smlouvy):

Platné znéni ¢lanku 14.1.2. obchodnich podminek — svazek 2 zadavaci dokumentace —
Formular smlouvy:

14.1.2. Zhotovitel je povinen uzavfit na budované dilo pojistnou smlouvu ve vySi hodnoty
budovaného dila (nabidkova cena). Doklad o pojisténi je povinen pfedlozit Objednateli
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nejpozdéji v den zahajeni stavby, tj. v den pifedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel ma
povinnost tuto smlouvu udrZovat v platnosti a ucinnosti, pfipadné ji nahradit novou
smlouvou tak, aby bylo zajisténo pojisténi po cely ¢as plnéni této smlouvy. PoruSeni
této povinnosti je podstatnym poruseni této smlouvy.

Zadavatel zaroven zverejnuje upraveny svazek 2 zadavaci dokumentace — Obchodni
podminky — formulaF smlouvy — viz. zverejnéné dokumenty na profilu zadavatele.

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 zakona prodluzuje Ihitu pro podani nabidek.

Nova Ihdta pro podani nabidek je zadavatelem stanovena na 17. 5. 2019 do 10:00 hodin.

V Breclavi dne 7. 5. 2019

/\ Digitalné podepsal
j LLL Ing. Hana Valova

Datum: 2019.05.07

JANCGALEK s.r.o. 133013 +02'00

Ing. Hana Valova
JANCALEK s.r.o.
smluvni zastupce zadavatele v souladu s ustanovenim § 43 zakona

Doplnéné, zménéné a upravené casti zadavaci dokumentace zverejinéné na profilu zadavatele
soucasné s timto Vysvétlenim zadavaci dokumentace ¢. 7:

e Svazek 1.1 zadavaci dokumentace — Zadavaci podminky — rev. 1
e Svazek 2 zadavaci dokumentace — Obchodni podminky — Formular smlouvy — rev. 1
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