


|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Stavba : | 33/14 - Žižkov             |
| Objekt : | Oprava 9 bytových jednotek |

## REKAPITULACE VYBRANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

| Byty číslo:                           |                        |                |  |  |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|--|--|
| Písecká 16 - byt č. 14                | 197 180,26 Kč          |                |  |  |
| Hollarovo nám.5 - byt č. 18           | 247 445,63 Kč          |                |  |  |
| Soběslavská 27 - byt č. 1             | 257 964,00 Kč          |                |  |  |
| Soběslavská 27 - byt č. 5             | 209 133,00 Kč          |                |  |  |
| Soběslavská 27 - byt č. 11            | 318 217,00 Kč          |                |  |  |
| Soběslavská 35 - byt č. 14            | 367 611,00 Kč          |                |  |  |
| Soběslavská 35 - byt č. 31            | 364 438,00 Kč          |                |  |  |
| U Vinohradské nemocnice 6 - byt č. 10 | 395 401,00 Kč          |                |  |  |
| U Vinohradské nemocnice 6 - byt č. 15 | 391 595,00 Kč          |                |  |  |
| <b>CELKEM bytové jednotky</b>         | <b>2 748 984,89 Kč</b> | <b>bez DPH</b> |  |  |

|                               |                        |                   |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| DPH 15%                       | 412 347,73 Kč          | DPH               |
| <b>CELKEM bytové jednotky</b> | <b>3 161 332,62 Kč</b> | <b>včetně DPH</b> |

  
**VÁCLAV HORÁK**  
**STAVEBNÍ SYSTÉMY**  
 Kanin 108, Opotany, 289 07 Libice nad Cidlinou  
 IČO: 48986327 DIČ: CZ6809091871  
 e-mail: horaksystem@seznam.cz



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BJ1

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky č. 14, Písecká 16

JKSO: 803 3

Místo: Praha 3

CZ-CPV: 45400000-1

Objednavatel:

MČ Praha 3

Zhotovitel: Václav Horák -stavební systémy,Kanín 108  
dle výběrového řízení

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milan Kulík

CC-CZ: 1122

Datum: 15.09.2014

CZ-CPA: 43.3

IČ:

DIČ:

IČ: 48996327

DIČ: CZ6809091971

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

197 180,29

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 197 180,29

29 577,04

Cena s DPH

v

CZK

226 757,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **VÁCLAV HORÁK**  
**STAVEBNÍ SYSTÉMY**  
Kanín 108, Opatovice, 289 37 Libice nad Cidlinou  
IČO: 48996327 DIČ: CZ6809091971  
e-mail: horaksystem@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

rekonstrukce bytové jednotky  
Písecká 16, 130 00 Praha 3, byt. č. 14

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: BJ1

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky č. 14, Písecká 16

Místo: Praha 3

Datum: 15.09.2014

Objednavatel: MČ Praha 3

Projektant: In.Point s.r.o.

Zhotovitel: Václav Horák-stavební systémy

Zpracovatel: Ing. Milan Kulík

| Kód                                    | Objekt                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                  |                                                | 197 180,29         | 226 757,33       |
| BJ1                                    | Rekonstrukce bytové jednotky č. 14, Písecká 16 | 0,00               | 0,00             |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |                                                | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |                                                | 197 180,29         | 226 757,33       |

rekonstrukce bytové jednotky  
Písecká 16, 130 00 Praha 3, byt. č. 14

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky č. 14, Písecká 16

JKSO: 803 3  
Místo: Praha 3  
CZ-CPV: 45400000-1  
Objednavatel: 1122  
MČ Praha 3 15.09.2014  
43.3

Zhotovitel: Václav Horák-stavební systémy ,Kanín 108  
dle výběrového řízení

Projektant: In.Point s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milan Kulík

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

|              |        |    |            |
|--------------|--------|----|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00       |
| snížená      | 15,00% | ze | 197 180,29 |

| Cena s DPH      | v       | CZK             | #REF!   |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Projektant      |         |                 |         |
| Zpracovatel     |         |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

rekonstrukce bytové jednotky  
Písecká 16, 130 00 Praha 3, byt. č. 14

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

  
**ZDENĚK HORÁK**  
STAVEBNÍ SYSTÉMY  
Kaučovník 108, Opole, 489 01 Libice nad Cidlinou  
IČO: 4886327 DIČ: CZ809081874  
e-mail: horakeysteny@seznam.cz

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky č. 14, Písecká 16

Místo: Praha 3 Datum: 30.10 2014

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: Václav Horák -stavební systémy Kanín 108 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

188 528,68

33 815,80

158,99

25 254,11

2 762,99

4 815,36

824,35

152 250,75

1 647,86

851,11

22 812,42

2 998,87

1 776,55

622,28

236,36

31 855,51

4 363,44

rekonstrukce bytové jednotky  
Písecká 16, 130 00 Praha 3, byt. č. 14  
17 635,11

10 756,50  
17 904,69  
9 904,26  
28 885,79  
2 462,13  
2 462,13

8 651,61  
4 806,45  
3 845,16

197 180,29

775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce bytové jednotky č. 14, Písecká 16

**Místo:** Praha 3  
**Objednavatel:** MČ Praha 3  
**Zhotovitel:** dle výběrového řízení  
**Datum:**  
**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

188 528,68

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

|   |   |           |                                                                                               |    |       |           |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 1 | K | 346244354 | Obezadivka koupelnových van procn rovných tl 100 mm z pórobetonových nříčkovek hladkých Ytong | m2 | 1,440 | 110,41 Kč | 158,99 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|

33 815,80

158,99

158,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|   |   |            |                                                                             |    |         |           |           |
|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 2 | K | 611311131  | Potázení vnitřních rovných stropů štuková stěrka tloušťky do 3 mm           | m2 | 66,800  | 109,32 Kč | 25 254,11 |
| 3 | K | 612135101  | Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou                                           | m2 | 0,161   | 291,52 Kč | 7 302,47  |
| 4 | K | 612311131  | jakékoli šířky výhy Potázení vnitřních stěn štuková stěrka tloušťky do 3 mm | m2 | 189,889 | 87,16 Kč  | 46,93     |
| 5 | K | 6338111.01 | Broušení betonových podlah do 2 mm                                          | m2 | 25,700  | 52,69 Kč  | 16 550,59 |

25 254,11

7 302,47

46,93

16 550,59

1 354,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

|   |   |             |                                                                                                                      |    |        |          |          |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 6 | K | 952901111.1 | Vycistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m po Výbourní podezdívky vany zdene včetně obkladu | m2 | 66,800 | 38,02 Kč | 2 762,99 |
| 7 | K | 9620311.01  | Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm                                                                | m  | 1,440  | 58,01 Kč | 2 539,42 |
| 8 | K | 97403113.1  | Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm                                                                | m  | 1,250  | 50,92 Kč | 83,53    |
| 9 | K | 974031142   |                                                                                                                      | m  | 1,400  | 54,56 Kč | 63,65    |

2 762,99

2 539,42

83,53

63,65

76,39

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

997 - Přesun sutě

|    |   |           |                                                                          |   |        |             |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------|----------|
| 10 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24     | t | 1,442  | 1 703,79 Kč | 4 815,36 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se     | t | 1,442  | 222,58 Kč   | 2 456,87 |
| 12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 34,608 | 9,63 Kč     | 320,96   |
| 13 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce                | t | 1,442  | 1 181,82 Kč | 333,34   |
|    |   |           |                                                                          |   |        |             | 1 704,19 |

998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                      |   |       |           |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------|---|-------|-----------|--------|
| 14 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 | t | 0,901 | 914,93 Kč | 824,35 |
|    |   |           |                                      |   |       |           | 824,35 |

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

152 250,75

1 647,86

|    |   |            |                                                                        |     |       |           |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|
| 15 | K | 721174043  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 včetně tvarovek   | m   | 1,600 | 287,58 Kč | 460,12 |
| 16 | K | 7211941.01 | Napojení přípojovacího potrubí na stoupací potrubí                     | kus | 1,000 | 492,43 Kč | 492,43 |
| 17 | K | 721194105  | Vyvedení a upevnění odpadních                                          | kus | 1,000 | 54,36 Kč  | 54,36  |
| 18 | K | 721226521  | Zapachová uzavěrka nastěnná pro pračku a myčku DN 40                   | kus | 1,000 | 640,15 Kč | 640,15 |
| 19 | K | 998721103  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m       | t   | 0,001 | 497,35 Kč | 0,50   |
| 20 | K | 998721181  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t   | 0,001 | 300,38 Kč | 0,30   |

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

851,11

|    |   |            |                                                                                       |     |       |           |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------|
| 21 | K | 7221740.01 | Potrubí vodovodní plastové PP-R Hostalen svar polyfuze PN 16 D 20 x                   | m   | 1,500 | 210,76 Kč | 316,14 |
| 22 | K | 722181211  | Uchytání vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními                           | m   | 1,500 | 37,72 Kč  | 56,58  |
| 23 | K | 7221904.1  | trubicemi z PE tl.do 6 mm DN do 22 Napojení přípojovacího potrubí na stoupací potrubí | kus | 1,000 | 344,70 Kč | 344,70 |
| 24 | K | 722190401  | Vyvedení a upevnění výpustku do DN                                                    | kus | 1,000 | 132,95 Kč | 132,95 |
| 25 | K | 998722103  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m                         | t   | 0,001 | 445,15 Kč | 0,45   |

| PČ                                    |   | Ty p        | Kód | Popis                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------|---|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26                                    | K | 998722181   |     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace                                               | t   | 0,001    | 293,49 Kč    | 0,29              |
| 725 - Zdravotníka - zařízení předměty |   |             |     |                                                                                                                      |     |          |              |                   |
| 27                                    | K | 725110811   |     | Demontáž klozetů splachovací s nádrží                                                                                | sou | 1,000    | 135,91 Kč    | 22 812,42         |
| 28                                    | K | 725112171   |     | Kombi klozet s hlubokým splachováním standard JIKA, včetně demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol    | sou | 1,000    | 4 825,77 Kč  | 4 825,77          |
| 29                                    | K | 725210821   |     | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm např. JIKA L v ra_sifon chrom           | bor | 1,000    | 109,32 Kč    | 109,32            |
| 30                                    | K | 725211603   |     | Demontáž van ocelová včetně nožiček vana bez armatur výtokových                                                      | sou | 1,000    | 1 772,73 Kč  | 1 772,73          |
| 31                                    | K | 725220841   |     | akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm standard JIKA                                                         | bor | 1,000    | 113,26 Kč    | 113,26            |
| 32                                    | K | 725222116   |     | Demontáž dřez jednotučný vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur                                    | sou | 1,000    | 6 696,99 Kč  | 6 696,99          |
| 33                                    | K | 725310823   |     | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací Servis, vycistění a revize připojení plynového sporáku | bor | 1,000    | 115,23 Kč    | 115,23            |
| 34                                    | K | 725311121.1 |     | Příprava pro myčku (odbočka z dřezového sifonu, provedení odbočky z potrubí studené vody v místě myčky               | sou | 1,000    | 935,61 Kč    | 935,61            |
| 35                                    | K | 7256191.01  |     | Uprava či výmena rohového ventilu včetně připojovacího potrubí a Ventil rohový pračkový G 3/4                        | bor | 1,000    | 590,91 Kč    | 590,91            |
| 36                                    | K | 72581.01    |     | Baterie umyvadlové nástěnné pákové                                                                                   | sou | 1,000    | 1 477,28 Kč  | 1 477,28          |
| 37                                    | K | 7258131.01  |     | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4                                                                                 | bor | 1,000    | 787,88 Kč    | 787,88            |
| 38                                    | K | 725813112   |     | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou                                                    | kus | 1,000    | 713,03 Kč    | 713,03            |
| 39                                    | K | 72582.01    |     | Baterie vanova nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem                                                     | sou | 1,000    | 1 329,55 Kč  | 1 329,55          |
| 40                                    | K | 725820801   |     | Demontáž uzávěrů zápachu                                                                                             | sou | 3,000    | 53,97 Kč     | 161,91            |
| 41                                    | K | 725821311   |     | Přesun hmot tonážní pro zařízení předmětů v objektech v do 24 m                                                      | bor | 1,000    | 659,85 Kč    | 659,85            |
| 42                                    | K | 725831312   |     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace                                               | bor | 1,000    | 2 294,70 Kč  | 2 294,70          |
| 43                                    | K | 725860811   |     |                                                                                                                      | kus | 3,000    | 9,44 Kč      | 28,33             |
| 44                                    | K | 998725103   |     |                                                                                                                      | t   | 0,077    | 522,96 Kč    | 40,27             |
| 45                                    | K | 998725181   |     |                                                                                                                      | t   | 0,077    | 310,23 Kč    | 23,89             |

| PČ                                        | Ty p | Kód        | Popis                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | - Kč      |          |
|-------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-----------|----------|
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů |      |            |                                                                             |     |          |              |           |          |
| 46                                        | K    | 74711.01   | Montáž a dodávka krytu a rámečku zásuvek a vypínačů ABB Tango bílá          | kus | 25,000   | 87,85 Kč     | 2 998,87  | 2 196,22 |
| 47                                        | K    | 74711.01-D | Demontáž krytu vypínače nebo zásuvky s rámečkem                             | kus | 25,000   | 32,11 Kč     |           | 802,65   |
| 751 - Vzduchotechnika                     |      |            |                                                                             |     |          |              |           |          |
| 48                                        | K    | 751377.01  | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného                 | kus | 1,000    | 262,96 Kč    | 1 776,55  | 262,96   |
| 49                                        | K    | 751377011  | Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného                   | kus | 1,000    | 420,53 Kč    |           | 420,53   |
| 50                                        | M    | 429141.01  | digestoř vestavná                                                           | kus | 1,000    | 1 083,34 Kč  |           | 1 083,34 |
| 51                                        | K    | 998751202  | Presun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24               | %   | 17,940   | 0,54 Kč      |           | 9,72     |
| 763 - Konstrukce suché výstavby           |      |            |                                                                             |     |          |              |           |          |
| 52                                        | K    | 7631214.01 | SDK opláštění stoupacího vedení profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | m2  | 1,023    | 391,97 Kč    | 622,28    | 400,99   |
| 53                                        | K    | 76317231.1 | Montáž revizních dvírek SDK kci vel. 150x300 mm                             | kus | 1,000    | 96,81 Kč     |           | 96,81    |
| 54                                        | M    | 590307.01  | dvířka revizní 150 x 300 mm plastová                                        | kus | 1,000    | 111,29 Kč    |           | 111,29   |
| 55                                        | K    | 998763303  | Presun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v                         | t   | 0,012    | 771,14 Kč    |           | 9,25     |
| 56                                        | K    | 998763381  | Příplatek k presunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití              | t   | 0,012    | 327,96 Kč    |           | 3,94     |
| 764 - Konstrukce klempířské               |      |            |                                                                             |     |          |              |           |          |
| 57                                        | K    | 764206.01  | Očištění vnějších parapetů                                                  | kus | 3,000    | 78,79 Kč     | 236,36    | 236,36   |
| 766 - Konstrukce truhlářské               |      |            |                                                                             |     |          |              |           |          |
| 58                                        | K    | 76662.01   | Demontáž garnýže krepase oken do 1 m2 (vyměna kovani,                       | kus | 1,000    | 74,06 Kč     | 31 855,51 | 74,06    |
| 59                                        | K    | 76662.02   | přetmelení, přebroušení, dvojnásobný nátěr bílý křídél rámů roletového      | kus | 2,000    | 1 477,28 Kč  |           | 2 954,55 |
| 60                                        | K    | 76662.03   | přetmelení, přebroušení, dvojnásobný nátěr bílý křídél rámů roletového      | kus | 1,000    | 2 954,55 Kč  |           | 2 954,55 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] |          |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------|
| 61 | K   | 76662.04   | Repose oken do 4 m2 (vymena kovani, přetmelení, přebroušení, dvojnásobný nátěr bílým křídlem, rámů, roletového demontáž truhlářských prahu dveří jednokřídlových | kus | 2,000    | 4 431,83 Kč  | 8 863,66 |
| 62 | K   | 766662811  | Repose dveřních prahů (obroušení, Vyvesení nebo zavesezení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2                                                                     | kus | 6,000    | 27,38 Kč     | 164,27   |
| 63 | K   | 76669.01   | Seřízení, servis závěsů a kování dveří Repase parapetních desek dřevěných                                                                                        | kus | 6,000    | 118,18 Kč    | 709,09   |
| 64 | K   | 766691914  | širky do 30 cm délky do 2,6 m (obroušení, přetmelení, nátěr                                                                                                      | kus | 7,000    | 19,11 Kč     | 133,74   |
| 65 | K   | 766691931  | Montáž truhlářských prahu dveří 1křídlových širky přes 10 cm                                                                                                     | kus | 7,000    | 246,21 Kč    | 1 723,49 |
| 66 | K   | 7666929.01 | Stehování kuchyňské linky a sporáku před demontážemi a po dokončení Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné                        | kus | 3,000    | 275,76 Kč    | 827,27   |
| 67 | K   | 766695213  | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm                                                                                                      | kus | 6,000    | 72,39 Kč     | 434,32   |
| 68 | K   | 766811.01  | Pracovní deska jakost l tl 28 mm Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru                                                                 | kus | 1,000    | 393,94 Kč    | 393,94   |
| 69 | K   | 766811143  | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu                                                                                                    | kus | 1,000    | 143,79 Kč    | 143,79   |
| 70 | K   | 766811213  | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | kus | 1,000    | 195,99 Kč    | 195,99   |
| 71 | M   | 607215300  | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | m   | 2,400    | 443,18 Kč    | 1 063,64 |
| 72 | K   | 766811221  | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | kus | 1,000    | 69,63 Kč     | 69,63    |
| 73 | K   | 766811223  | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | kus | 1,000    | 82,53 Kč     | 82,53    |
| 74 | K   | 7668113.01 | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | m2  | 3,210    | 1 920,46 Kč  | 6 164,67 |
| 75 | K   | 766811441  | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 477,28 Kč  | 1 477,28 |
| 76 | K   | 7668128.01 | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | kus | 1,000    | 87,65 Kč     | 87,65    |
| 77 | K   | 76682.02   | Montáž a dodávka kuchyňských dvířek včetně úchyttek                                                                                                              | kus | 12,000   | 35,85 Kč     | 430,18   |
| 78 | K   | 7668211.01 | Výměna kování skříně                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 196,97 Kč    | 787,88   |
| 79 | K   | 766821141  | Montáž a dodávka dvířek vestavěné skříně s kováním T.04 včetně uchycení                                                                                          | kus | 2,000    | 886,37 Kč    | 1 772,73 |
| 80 | K   | 998766203  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                                                                                            | %   | 319,936  | 1,08 Kč      | 346,60   |

771 - Podlahy z dlaždic

4 363,44

| PČ | Ty p | Kód         | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 81 | K    | 771573810   | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                         | m2 | 4,300    | 59,39 Kč     | 255,36            |
| 82 | K    | 771574113   | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním        | m2 | 3,110    | 267,88 Kč    | 833,11            |
| 83 | M    | 597611350   | dlaždice keramické RAKO 30 x 30 x                                      | m2 | 3,577    | 295,46 Kč    | 1 056,84          |
| 84 | K    | 771579191   | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                | m2 | 3,110    | 8,35 Kč      | 25,97             |
| 85 | K    | 771591.01   | Hydroizolační stěrka podlah koupelen jednosložková                     | m2 | 4,730    | 285,61 Kč    | 1 350,92          |
| 86 | K    | 771591111   | Podlahy penetrace podkladu                                             | m2 | 4,300    | 36,44 Kč     | 156,69            |
| 87 | K    | 771591115.1 | Podlahy spárování sanitárním                                           | m  | 6,470    | 32,11 Kč     | 207,73            |
| 88 | K    | 7715912.01  | Hydroizolační páska vnitřní kouty                                      | m  | 6,470    | 64,02 Kč     | 414,18            |
| 89 | K    | 998771103   | Presun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m        | t  | 0,087    | 436,29 Kč    | 37,96             |
| 90 | K    | 998771181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,087    | 283,64 Kč    | 24,68             |

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

|    |   |             |                                                                        |    |        |           |           |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 91 | K | 7754118.01  | Demontáž soklíku nebo list dřevěných k dalšímu použití včetně očištění | m  | 54,300 | 24,82 Kč  | 17 635,11 |
| 92 | K | 775413115   | Montáž podlahové listy ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené            | m  | 54,300 | 32,60 Kč  | 1 770,10  |
| 93 | K | 775591919   | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení              | m2 | 36,800 | 189,09 Kč | 6 958,56  |
| 94 | K | 775591920   | Oprava podlah dřevěných - vysátí                                       | m2 | 36,800 | 2,23 Kč   | 81,91     |
| 95 | K | 775591926.1 | Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami oleje             | m2 | 36,800 | 28,07 Kč  | 1 032,91  |
| 96 | K | 775591931   | Oprava podlah dřevěných - náter olejem a voskování                     | m2 | 73,600 | 58,30 Kč  | 4 291,11  |
| 97 | K | 77691.01    | Repase obvodových lišt                                                 | m  | 54,300 | 39,39 Kč  | 2 139,10  |
| 98 | K | 998775103   | Presun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m          | t  | 0,012  | 786,90 Kč | 9,44      |
| 99 | K | 998775181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,012  | 362,43 Kč | 4,35      |

776 - Podlahy povlakové

|     |   |             |                                                         |    |        |          |           |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 100 | K | 776511810   | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 25,700 | 26,10 Kč | 10 756,50 |
| 101 | K | 776521100.1 | Lepení pásu povlakových podlah plastových včetně spojů  | m2 | 25,700 | 88,05 Kč | 2 262,77  |

| PČ  | Ty p | Kód        | Popis                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 102 | M    | 284122550  | podlahovina Fatraflor Domo šíře 1500                                      | m2 | 30,840   | 198,94 Kč    | 6 135,31          |
| 103 | K    | 776590100  | Úprava podkladu nášlapných ploch                                          | m2 | 25,700   | 3,62 Kč      | 93,14             |
| 104 | K    | 776590150  | Úprava podkladu nášlapných ploch                                          | m2 | 25,700   | 14,87 Kč     | 382,19            |
| 105 | M    | 611552200  | penetrace např. THOMSI R 760 (á 10                                        | kg | 3,855    | 132,95 Kč    | 512,54            |
| 106 | K    | 7765902.01 | Broušení podkladové vrstvy                                                | m2 | 25,700   | 25,11 Kč     | 645,42            |
| 107 | K    | 998776103  | Přesun hmot tonazní pro podlahy<br>povlakové v objektech v do 24 m        | t  | 0,091    | 349,62 Kč    | 31,82             |
| 108 | K    | 998776181  | Příplatek k přesunu hmot tonazní 776<br>prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,091    | 248,18 Kč    | 22,58             |

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

|     |   |             |                                                                                                         |     |        |           |           |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 109 | K | 781473810   | Demontáž obkladů z obkladaček<br>keramických lepených                                                   | m2  | 20,085 | 47,67 Kč  | 17 904,69 |
| 110 | K | 781474113   | Montáž obkladů vnitřních keramických<br>hladkých do 19 ks/m2 lepených<br>obkladačky keramické RAKO Easy | m2  | 20,416 | 275,76 Kč | 5 629,88  |
| 111 | M | 597610710   | 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j. béžová                                                                       | m2  | 22,458 | 275,76 Kč | 6 192,98  |
| 112 | K | 781479191   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních<br>keramických hladkých za plochu do 10                           | m2  | 7,476  | 36,24 Kč  | 270,95    |
| 113 | K | 78149361.1  | Montáž vanových dveří s rámem                                                                           | kus | 1,000  | 124,09 Kč | 124,09    |
| 114 | M | 5534720.01  | dvířka vanová plastová bílá 300 x 300                                                                   | kus | 1,000  | 128,03 Kč | 128,03    |
| 115 | K | 781494111   | Plastové profily rohové lepené<br>flexibilním lepidlem                                                  | m   | 1,200  | 116,21 Kč | 139,45    |
| 116 | K | 781494511   | Plastové profily ukončovací lepené<br>flexibilním lepidlem                                              | m   | 19,160 | 87,26 Kč  | 1 671,86  |
| 117 | K | 781495111   | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                                    | m2  | 20,416 | 36,44 Kč  | 743,95    |
| 118 | K | 781495.01   | Hydroizolační stěrka stěn koupelen<br>jednosložková                                                     | m2  | 4,785  | 300,38 Kč | 1 437,32  |
| 119 | K | 781495.02   | Hydroizolační páska vnitřní kouty                                                                       | m   | 3,000  | 64,02 Kč  | 192,05    |
| 120 | K | 781495115.1 | Spárování vnitřních obkladů<br>sanitárním silikonem                                                     | m   | 4,400  | 33,68 Kč  | 148,20    |
| 121 | K | 998781103   | Přesun hmot tonazní pro obklady<br>keramické v objektech v do 24 m                                      | t   | 0,373  | 436,29 Kč | 162,74    |
| 122 | K | 998781181   | Příplatek k přesunu hmot tonazní 781<br>prováděný bez použití mechanizace                               | t   | 0,373  | 283,64 Kč | 105,80    |

783 - Dokončovací práce - nátěry

|     |   |          |                                                           |     |       |           |          |
|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| 123 | K | 78322.01 | Natěry syntetické Znašobné zárubní<br>kovových barva bílá | kus | 6,000 | 344,70 Kč | 9 904,26 |
|     |   |          |                                                           |     |       |           | 2 068,19 |

| PČ  | Ty p | Kód        | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|
| 124 | K    | 78322.02   | Natery syntetické Znašobné revizních dvířek 300x300 mm barva bílá                                       | kus | 1,000    | 98,49 Kč      | 98,49             |
| 125 | K    | 783395273  | Natery vodou reditelné titinových radiátorů barva bílá 2nášobný                                         | m2  | 2,800    | 413,64 Kč     | 1 158,18          |
| 126 | K    | 7836211.01 | Natery truhlářských konstrukcí lesklý povrch 2x lakování<br>Natery syntetické truhlářských              | m2  | 1,872    | 192,05 Kč     | 359,51            |
| 127 | K    | 7836242.01 | konstrukcí barva bílá dvojnásobné, s případným tmelením, broušením                                      | m2  | 17,139   | 236,36 Kč     | 4 051,05          |
| 128 | K    | 7836242.02 | Natery syntetické truhlářských konstrukcí dvojnásobné barva dle                                         | m2  | 2,380    | 187,12 Kč     | 445,35            |
| 129 | K    | 7836242.03 | Natery syntetické truhlářských konstrukcí dvojnásobné barva světlá včetně případného obroušení, tmelení | m2  | 7,000    | 246,21 Kč     | 1 723,49          |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

|     |   |            |                                                                                                                                 |    |         |          |          |
|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 130 | K | 7841210.01 | Uškrabání malby se zvínčením podkladu nebo odstanežení tapet či olejových nátěrů v místnostech výškv                            | m2 | 255,580 | 31,52 Kč | 8 054,66 |
| 131 | K | 784121011  | Rozmytí podkladu po oskrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                               | m2 | 255,580 | 10,44 Kč | 2 668,11 |
| 132 | K | 784151011  | Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech                                                                   | m2 | 2,000   | 83,81 Kč | 167,62   |
| 133 | K | 784161.01  | Zapravení trhlin stukovým tmelem, otvorů po kotvení, kolem krabic pod.                                                          | m2 | 256,689 | 24,62 Kč | 6 320,01 |
| 134 | K | 784171111  | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m                                                                      | m2 | 10,019  | 4,46 Kč  | 44,70    |
| 135 | K | 784171121  | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-30, 30mm x 33 m | m  | 21,040  | 1,18 Kč  | 24,87    |
| 136 | M | 581248390  | folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m                                                                   | m2 | 25,000  | 0,69 Kč  | 28,97    |
| 137 | M | 581248420  | Základní akrylátová jednošarbohá penetrace podkladu v místnostech                                                               | m2 | 288,028 | 11,23 Kč | 3 233,78 |
| 138 | K | 784181101  | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v                                                                 | m2 | 288,028 | 28,27 Kč | 8 141,18 |
| 139 | K | 784221101  |                                                                                                                                 |    |         |          |          |

M - Práce a dodávky M

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

2 462,13

2 462,13