

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021-02 Modernizace plynové kotelny ZŠ Pastviny

Objekt: 3 2.etapa

Rozpočet: 1 Oprava páteřních rozvodů ZTI

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: LS MONT s.r.o. IČO: 28285531
Jamská 2486/8 DIČ: CZ28285531
59101 Žďár nad Sázavou

Vypracoval: Ing. Lenka
Nováková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			81 227,83
PSV			2 747 976,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			84 876,12
Ostatní náklady			78 264,08
Celkem			2 992 344,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 992 344,11 CZK
Základní DPH	21 %	628 392,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 620 736,37 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Statutární město Brno
Městská část Brno-Komín

Starosta

Za objednatele