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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

€OV - stavebni objekty

SO 01 Pfiprava tuzemi

SO 02 Mechanicka ¢ast

DSO 02.1 | Uprava virovych separatord na siti

DSO 02.2 | Hrubé ¢esle a vypinaci komora na COV
DSO 02.3 | Destova zdrz

DSO 02.4 | Mérny objekt na obtoku COV

DSO 02.5 | Budova jemnych Cesli a lapak pisku

SO 03 Biologicka ¢ast COV

DSO 03.1 | Armaturni objekt s €S

DSO 03.2 | Aktivacni nadrze

DSO 03.3 | Dosazovaci nadri

DSO 03.4 | Mérny objekt na odtoku

DSO 03.5 | Srazenifosforu

SO 04 Kalové hospodarstvi

DSO 04.1 | Zahustovaci nadrie s armaturnim objektem
DSO 04.2 | Uskladriovaci nadrz

DSO 04.3 | Odvodnéni kalu

DSO 04.4 | Kalové pole

SO 05 Provozni objekt

SO 06 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 07 Kabelové trasy

SO 08 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 09 Terénni, sadové Upravy a oploceni

PFi ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové koty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
Udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situativni Udaje byly pfevzaty z tachymetrického zaméreni zdjmového
Uzemi vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materidly jsou uvedeny v Technickych a uzivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gicelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyceni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predpojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hfeby, popf.
plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyéovacich bod
stavby (polohovych i vySkovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Gzemi v digitalni formé, které
bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 Kalové hospodafistvi

1.1.1  DSO 04.1 Zahuitovaci nddrie s armaturnim objektem

Soucasti tohoto objektu jsou dvé stavajici dosazovaci nadrze a armaturni komory umisténé mezi nimi.
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NadrzZe plnily funkci odsadit kal od Cisté vody. Nové se bude vyuZivat pouze jedna nadrz pro zahusténi kalu a armaturni
objekt pro technologické vystrojeni. Druha dosazovaci nadrz bude zakonzervovana a nebude vyufZita, trubni prostupy
do nadrze budou zaslepeny.

Stavebné jsou objekty v dobrém technickém stavu a predpoklada se pouze s drobnymi stavebnimi ¢innostmi jako jsou
nové trubni prostupy Uprava zakladl pro nové Cerpadla, posileni vzduchotechniky.

Nadrze jsou zakryty kompozitovymi plnymi deskami a nad vstupem do podzemniho armaturniho objektu je ocelovy
pristfesek.

1.1.1.1 Pripravné a bouraci prdce

—  Stavajici Sachty na odtoku z DN1 a DN2 bude vybourana 1,3mx1,3m v ramci bouracich praci SO01
—  Stavajici RODN odstranén v ramci bouracich praci SO01

— Stavajici DN a kalové jimky budou kompletné ociStény tlakovou vodou. Ddle bude ocisténa pochozi dlazba na
stropni konstrukce i viditelny vné;jsi beton.

— Odstranéni trubnich natoku a odtoku z DN2. Ocelové potrubi vyfezano a prostup sténou zaslepen ocelovou
zéslepkou a zavaren soucasti technologické dodavky.

“ - B . — R (N
< ~ O . b -

0

C

— Odstranéni zabradli v misté nadbetonovani stény — ocelové zabradli bude odfiznuto a uloZeno ke zpétné montazi.
Nové natfeno a zpétné nakotveno na korunu nadrze. Délka zabradli 13,5m, soucasti je demontaz i zpétna montaz.

—  Kompletni demontdz stavebni elektro instalace (topné panely, osvétleni, zasuvkové a vypinacové skiiné, rozvadéc)

— VSechny trubni propoje mezi DN2 a armaturnim objektem budou demontovdny a zavafeny, soucasti bouracich
praci technologie.

—  Odvrtani pfipadné Uprava trubnich prostupt pro nové potrubi a elektro rozvody.

P1 Odvrt pro potrubi natoku prebyte¢ného kalu DN150 tl. stény 0,3m + c¢lankové tésnéni Z1. Délici sténa mezi DN1 a
armaturnim objektem.

P2 Odvrt pro potrubi kolové vody DN150 tl. stény 0,3m + ¢lankové tésnéni Z2.0dvrt v obvodové sténé DN1

P3 VyuZzity st. prostup DN300 pro potrubi provozni vody DN50 tl. stény 0,3m + ¢lankové tésnéni Z3. VyuZit stavajici
prostup DN300 do armaturniho prostoru.

P4 VyuZity st. prostup DN300 pro potrubi natoku prebytecného kalu DN150 tl. stény 0,3m + ¢lankové tésnéni Z2. Vyuzit
stavajici prostup DN300 do armaturniho prostoru.

P5 Odvrt pro potrubi podlahovych vod DN50 tl. stény 0,3m + clankové tésnéni Z3. Odvrt mezi DN1 a armaturnim
objektem.

P6 Odvrt pro potrubi natoku prebytecného kalu DN100 tl. stény 0,3m + ¢lankové tésnéni Z1. Odvrt v obvodové sténé
armaturnim objektem.
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P7 Novy odvrt pro odvétrani armaturniho objektu. Ve stropé bude proveden odvrt pro potrubi DN150 stény 0,3m +
¢lankové tésnéni Z2. Osazeno nerezové potrubi s ukoncenim nad podlahou. V potrubi osazen ventilator.

e Nové potrubi vzduchu vede pies korunu nadrze DN1

e  (Odtah zahusténého kalu z DN1 bude stdvajici trasou do kalové jimky a st. potrubim do arm. objektu.
e  Potrubi vypousténi kalu DN100 — potrubi zachovano

e  Potrubi vytlaku prebyte¢ného kalu DN100 do USN — zachovano.

e  Potrubi pitné vody do arm. objektu zachovano.

e  Potrubi uzitkové vody z arm. objektu do venkovnich prostor — zachovano.

e  Potrubi sani vody ze studny do arm. objektu — zachovdno

e  Potrubivzduchu DN100 ve stropé armaturniho objektu zachovano a i nadale vyuzito jako sani vzduchu do arm.
objektu.

— Demontdz potrubi odtoku vycisténé vody z DN1 a plovouciho kalu — soucasti technologické dodavky.

— Odstranéni pochozi dlazby v misté novych prostupl zbetonového stropu stavajicich DN a v misté nové
nadbetonavky stény. Po provedeni betondze zpétné nalepeni a upraveni pochozi dlazby.

1.1.1.2  Zemni prdce

Odkopavky — pro nové propojovaci potrubi budou realizovany vykopové prace v ramci objektu SO06. Pro nadbetonovani
stény budou prace provedeny z HTU. Nepiredpoklada se s Zzadnymi zemnimi pracemi.

1.1.1.3  Zakldddni a zdkladové konstrukce

Podsypové vrstvy — jednd se o stavajici objekt.
Podkladni beton — jedna se o stavajici objekt.

Zemnici pasky — Vodivé propojeni kovovych soucasti a strojné-elektrotechnickych zafizeni na tuto zemnici soustavu
bude soucdsti praci technologie-elektro.

1.1.1.4  Betonové konstrukce nddrzi a jimek

Zelezobetonova konstrukce — nadbetonovani obvodové stény v délce 13,56m tl. 300mm je navrzeno z
- C30/37 — XC4, XF1, XAl CL 0,40 — Dmax. 16, max. priisak 35mm dle CSN EN 12390-8 (stény)

Povrchy budou provedeny jako pohledové. Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min.30x30mm. Je
nutné vénovat zvySenou pozornost provadéni betonarskych praci a spravnému osetreni betonové konstrukce.

Stavajici beton bude nejprve z vnéjsi strany natiznut na tl. 30 mm (neprefezat vyztuz) stavajici koruna bude odbourana
a nové navazdna nova vyztuz. Do koruny budou navrtany nové trny a vlepeny na chemickou kotvu. Dale budou
provedeny tfminky, které budou svazany vazaci vodorovnou vyztuzi.

1.1.1.5  Ndtéry

Natér stavajicich zameénickych vyrobkt

—  Stavajici ocelovy pristresek véetné zdbradli v misté schodisté je z oceli tf.11. Kompletni oCiSténi + dvakrat natér
= ra i >
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— Natér pochoziho plechu nad armaturnim prostorem 1,1x1,35m véetné rdmu

—  Natér ocelového zabradli okolo DN — délka 60 m, soucasti zabradli je madlo, kolenové madlo a sloupky.
—  Natér vstupnich dvefi — ocelové dvefe se zarubni budou natfeny 900/1970.

Natér betond

Vnitfni betonovy povrch armaturniho objektu bude po doplnéni chybéjicich betonl a zapraveni prostupl nové natfen
sjednocujicim natérem na beton. Jednd se o prodysny natér stén a stropu.

Natér podlahy

Stavajici podlaha bude vycisténa a natfen spojny adhezni mustek a nové proveden protiskluzovy pryskyficny natér

1.1.1.6  Uprava betonovych povrchu

Stavajici nekompaktni beton v DN1, DN2 a uvnitf armaturniho objektu bude odstranén a nové doplnén. Po ocisténi
povrchll bude vyztu? oSetfena protikoroznim natérem, nanesen spojny mdstek a doplnéna vrstva betonu, pfipadné
provedena vrstva sanace povrchu. Dale bude povrch vyspraven v mistech stavajici a nebo nové technologie. Prostupy
budou zapraveny. Pfedpokladand plocha nové vyspravky 10 m2 v tl.2-10cm.

Zapraveni vnéjsi stény po odstranéni jimek — stavajici sténa bude betonové zacisténa a doplnén chybéjici beton. Rozsah
2m2otl5cm.

1.1.1.7  Plastové vyrobky

Vstupy do kalovych jimek budou nové zakryty kompozitovymi pochozimi deskami véetné nosnych ram( 600/2400mm
—2ks.

1.1.1.8  Vzduchotechnika

Armaturni objekt se dlouhodobé potyka s vlhkosti a bude potieba posilit vzduchotechniku. Stavajici saci i vyfukové
otvory jsou dostacujici je potieba zajistit nucenou ventilaci pomoci ventilatoru. Ten bude fizen podle vlhkostniho ¢idla
a Casového relé. Ventildtor osazen do nového nerezového potrubi DN150 které je svedené az nad podlahu. Sani budou
zajistovat stavajici priduchy 2x DN100 a vétraci mrizka vedle dvefi.

1.1.1.9  Stavebni elektroinstalace

Stavajici rozvody elektro véetné rozvadéce jsou ve Spatném stavu a je potieba vybaveni obnovit. Viz projekt elektro.

1.1.1.10 Vytdpéni

Prostor je vytdpén sdlavym panelem. Tento panel bude nahrazen novym a doplnén jesté jeden na cCelni sténé proti
dvefim.

1.1.2 DSO 04.2 Uskladiiovaci nadrz

Jednd se o Zelezobetonovou nadrZ o objemu 600m3 a armaturniho objektu s technologickym vystrojenim. Objekt je
Caste€né zapustény pod uroven terénu. Celkovy stav nadrze a armaturniho objektu je v dobrém stavu a proto budou
provedeny pouze udrzovaci prace. Technologické vystrojeni bylo obnoveno pfi posledni intenzifikaci a je v dobrém
technickém stavu.

1.1.2.1 Pripravné a bouraci prdce

—  Vybourani plechovych vstupnich dveri.

—  Oskrabani stavajiciho natéru.

—  Odisténi vnitfnich a vnéjsich povrchll nadrZe a armaturniho objektu tlakovou vodou. Vznikla odpadni voda bude
odvezena na kalové pole.

— Odstranéni pojistkové skfiné + zapraveni + nova omitka

— Odvrtani pripadné Uprava trubnich prostupt pro nové potrubi a elektro rozvody.

P1 Odvrt pro potrubi piipojky pitné vody DN8O tl. stény 0,35m + ¢lankové tésnéni Z1. Obvodova ZB sténa arm. objektu.

P2 Odvrt pro potrubi pripojky pitné vody DN80 pro venkovni napojeni cisterny tl. stény 0,35m + ¢ldnkové tésnéni Z1.

Obvodova 7B sténa arm. objektu.

P3 Odvrt pro potrubi pfipojky pitné vody DN50 do armaturniho objektu zahustovaci nadrze tl. stény 0,35m + ¢lankové
tésnéni Z2. Obvodova 7B sténa arm. objektu.
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P4 Odvrt pro potrubi vzduchu pro pneuarmaturu DN32 tl. stény 0,35m + ¢lankové tésnéni Z3. Obvodova 7B sténa arm.
objektu.

P5 Odvrt pro potrubi pfipojky pitné vody DN25 do provozni budovy tl. stény 0,35m + ¢lankové tésnéni Z4. Obvodova 7B
sténa arm. objektu.

P6 Odvrt pro piivod el. chrani¢ky tl. stény 0,35m + tésnici vlozka s ucpavkami Z5. Obvodova ZB sténa arm. objektu.

1.1.2.2  Upravy povrchi

Vypliové betony — v nadrzi bude vyspraveno betonové dno v misté kotveni michadla. V ptipadé rozsahlejsiho poskozeni
betonem C30/37 XAl. V pfipadé drobného vyspraveni bude pouzita cementovd malta. Po montazi dvefni zarubné,
novych trubnich rozvodd bude vnitfni prostor betonovych stén vyspraven cementovou maltou. Rozsah 6 m? o tl. 2-
10cm.

1.1.2.3 VyplIné otvori
Dvere venkovni — plastové dvere pIné bilé, standartni kovani, véetné zarubné.

1.1.24 Zz1l

Do armaturniho objektu bude nové privedena pripojka pitné vody. Je potfeba provést dva nové odvrty pro potrubi
DN80. Soucasti polozky jsou i tésnici prvky pro utésnéni prostupu. Bude pouZzito ¢ldnkové tésnéni prostupy a tésnéni
soucasti oddilu bourani a ptiprava. Trubni rozvody jsou soucasti SO06.

1.1.2.5  Ndtéry

Konstrukce stfechy armaturniho objektu — stavajici plechova krytina bude obrousena a opétovné natfena ochrannym
natérem. Natér stfechy a atik bude totoZny s provedenim na budové hrubého predéidténi. Rozsah stfechy 40m?.

Oplechovani koruny nddrze — oplechovani koruny nadrze bude ocisténo a natfeno dvojitou vrstvou polyuretanovym
natérem.

Natér zdmecnickych konstrukci

Bude proveden novy natér na téchto stavajicich zamecnickych konstrukcich:

—  Ocelovy rdm pro ulozZeni pororostu — délka uhelniku L35x35 — 2,3m

—  Zabradli na podesté a na schodisti — délka 5m

—  Ocelové schodisté —$.0,6, v.2,1 a délka 2m

— Podesta-—3,0x1,2m

- Stdvajici vnitFni potrubi bude o¢i$téno a natfeno. Pfedpokladany rozsah DN100 a DN150 — rozvinutd plocha 10 m?
—  Natér nosného profilu pro zvedaci zatizeni. Délka profilu 1160 — 3,6m

Natéry konstrukci tesarskych — viditelné ¢asti krovu, véetné podbiti a Stitu budou opatfeny novym ochrannym natérem
odolnym proti UV zéareni.

1.1.2.6  Konstrukce klempirské

Soucdsti vymeény je uvazZovdno pouze svymeénou poskozenych dilu atiky u nadrze. Predpokladany rozsah 3m
pozinkovaného plechu sitky 0,4m. Soucasti polozky bude i mobilni leseni.

1.1.2.7  Malby

Malba vnitfni — Strop a stény vnitfnich prostorl budou opatfeny prodysnym, nestiratelnym natérem. Rozsah malby
77m?2,

Natéry fasdd — na zavér bude kompletné obnoven vnéjsi silikonovy natér na budové a USN. Rozsah malby je 230m?.
Barva fasady bude dle poZadavkd investora (hlavni plochy: FE-526, sokl: FE-134).
1.1.2.8 Hromosvod

Stavajici, beze zmén.

1.1.3 DSO 04.3 Odvodnéni kalu

Intenzifikovana COV bude nové odvodriovat kal. Pro tyto potieby je nové na betonovou plochu osazena mobilni
odvodnovaci linka s vynasecim dopravnikem na kal a ocelovy kontejner na odvodnény kal. Mobilni linka se pomoci
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propojovacich hadic a kabelu pfipoji k el. pilitku a ke kabinetu s propojovacim potrubim. Kontejner véetné vybaveni je
technologickou dodavkou. Betonova plocha s odvodnénim je soucasti stavebniho objektu SO08

1.1.3.1  Pfiprava dzemi
Sejmuti ornice vybourani betonové plochy viz. SO01.

Trubni propoje a odstranéni stavajicich potrubi v misté kontejneru viz. SO06.

1.1.3.2  Zemni prdce
Soucasti objektu SO01 a SO08

1.1.3.3 Betonové konstrukce

Pro usazeni el. pilitku a trubniho kabinetu bude proveden betonovy zaklad s Stérkovym podsypem.

Rozmeér ocelového trubniho kabinetu (dodavka technologie) -1500x100x600mm. Po osazeni potrubi bude proveden
betonovy Spalek do hloubky 0,5m s 0,3m Stérkovym polstafem. PouZit beton C30/37 — XA1, XC4, XF3.

Pilitek pro elektro 300x500 (soucasti elektro) Po osazeni chrani¢ek bude proveden betonovy Spalek do hloubky 0,5m
s 0,3m stérkovym polstarem. Pouzit beton C30/37 — XA1, XC4, XF3.

1.1.4 DSO 04.4 Kalové pole

Stavajici kalové pole zlstavaji beze zmény budou pouze ocistény tlakovou vodou a lokalné vyspraveny betonovou
maltou na plo$e 10m? tl.2-10cm.

Kalové pole bude vycisténo véetné proplachu drendzi.

V prvnim kalovém poli jsou vybetonovany stény, dno a je zde zvySena ndjezdova hrana. Tento box je vyuZivan nejvice
pro svoz vytéZzeného odpadu z uli¢nich vpusti.
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2. Vseobecné pokyny spolecné pro vsechny objekty

2.1 Natér zamecnickych konstrukci

Soucdsti praci na poloZce je dale natér stavajicich a novych zamecnickych vyrobk( v souladu s vSeobecnymi technickymi
podminkami. Zhotovitel musi dodrZzovat navod k pouZiti vyrobce barev. Prace musi byt provadény v kryté bezvétrné
mistnosti v suché atmosfére bez prachu. Je nutno predchazet Skodam pfi manipulaci a dopravé. Prvni vrstva musi byt
provedena bezprostiedné po ocisténi. Natéry musi byt provedeny v dobfe krycich vrstvach se shodnou tloustkou.
Nasttik mizZe byt provadén pouze pod vysokym tlakem. Kapky, puchyfe a vacky jsou nepfipustné. Na kazdou vrstvu by
méla byt pouZit jiny barevny odstin. Barvy musi byt nanaseny v kolmém sméru v pfipadé, ze nejsou strikany. V pfipadé
poskozeni je nutné odstranit rez ostrym ndstrojem nebo kartacem. Mély by byt opraveny co nejdtive je to mozné podle
predepsaného postupu.

Zabetonované casti budou Zarové pozinkovany nejméné 10cm do betonu, ale bez natéru. Rezavéjici uzavéry musi byt
Zarové zinkovany do vihkého prostredi a elektrolyticky zinkovany do suchého prostredi.

Cisténi - patrné odstranéni mastnoty, rzi, apod. Otryskani podle SA 2.5 (SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s
vyrobcem. Pro pozinkovéni nastfikem je obvyklé SA3. Casti by mély byt kompletni pred otryskanim, vyjme téch, které
po svareni nemohou byt dosazeny. Tyto Casti by mély byt ocistény pred svarenim a ochranény bezprostfedné po ném.
Pfed otryskanim musi byt odstranény mastnoty, béhem otryskani musi byt ¢asti suché. Po ocisténi a pred natéry, musi
byt nerovnosti vyrovnany, zatmeleny, zabrouseny a musi byt povrch ocistén. Materiadl pro otryskani: ocelovd drt
(prdmér 0,7mm) a smés ocelové drti a ocelovych dratk(l (50% : 50%). Odstraniovani rzi z litinovych ¢asti musi byt
provadéno velmi opatrné.

Zdrové a ndtérové pozinkovdni - Prace mohou zadit poté, co veskeré ¢asti jsou kompletni. Povrch &asti by mél byt
opatfen ndatérovym, Zarovym pozinkovdnim nebo zdkladnim zinkovym natérem a dvéma vrstvami dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% zelezité slidy co nejdfive po ocisténi. Tloustka vrstev bude méfena po uschnuti. Po Zarovém
zinkovani bude povrch lehce zdrsnén nebo otryskan pred aplikaci dalSi ochranné vrstvy. Jakmile je to mozné, zinkova
vrstva musi byt opatfena dvouslozkovou epoxydovou pryskyfici s 33% Zelezité slidy, nejlépe v té stejné dilné. Stfikané
pozinkovdani neni dovoleno na ponofrenych konstrukcich.

Ocelové potrubi ve venkovnim prostredi v zemi - dvé vrstvy dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33%Zelezité slidy po
40 mikronech, dvojnasobny asfaltovy pas.

Ocelové vyrobky uvnitf budov - otryskani SA 2.5 (SIS 055900) or 3, 30 mikronl zdkladového zinku nebo Zarové
pozinkovani, 50 mikron( dvousloZkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 35 mikronU zakladové vrstvy alkydové
pryskyfrice, dvé vrstvy 35 mikronu alkydové pryskyrice po montazi.

Litina uvnitf budov - lehké ocisténi, 40 mikron( dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 35
mikrond alkydové pryskyfice po montazi

Ocelové ¢dsti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem - otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikron(
zédkladového zinku nebo Zarové pozinkovani, 50 mikront dvousloZkové epoxydové pryskytice s 33% Zelezité slidy, dvé
vrstvy 150 mikronl epoxydehtového natéru. Pro casti extrémné namahané (pfepady), jedna vrstva 100 mikron(
epoxydehtového natéru navic.

Litinové &dsti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem - Lehké ocisténi, 40 mikron( dvouslozkové epoxydové
pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikron( epoxydehtového natéru. Pro casti extrémné namahané
(prepady), jedna vrstva 100 mikron( epoxydehtového natéru navic.

Ocelové castivné budov - otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikron( zdkladového zinku nebo Zarové pozinkovani,
50 mikronl dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zzelezité slidy, 75 mikronC zakladové vrstvy epoxydové, 30
mikrond polyuretanového natéru. Vrstvy 75 a 30 mikron( uvedené vySe je mozno akceptovat aZz po montazi.

Litinové Cdsti vné budov -Odstranéni rzi, brouseni a odmasténi, dvé vrstvy 40 mikron( dvouslozkové epoxydové
pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 75 mikron( zdkladové vrstvy epoxydové, 30 mikrond polyuretanového natéru. Vrstvy 75
a 30 mikrond uvedené vyse je mozno akceptovat az po montazi.

Ocelové Cdsti zabetonované — otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3

Hlinikové ¢dsti zabetonované — Odstranéni rzi, brouseni a odmasténi, dvé vrstvy 100 mikrond epoxydehtového natéru.
Podpéry umisténé v betonu — Epoxydehtovy natér.

Strojni ¢dsti z bilé oceli — Ochrana bude provedena fermezovym natérem nebo okolo s tukovym pdskem.

Nerezovd ocel — Bez natérd. ocel €SN 17240, (tF.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent)
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Barvy a barviva

Zakladovy zinek: dvouslozkova epoxidova pryskyfice s 90 az 92% zinku ve vrstvé.

Epoxydova pryskyfice: dvouslozkova barva na tioxotropnim zakladé epoxydové pryskyrice (min.15%) s 33 % Zelezité
slidy

Epoxydehet: tekutd epoxydova pryskyfrice s epoxidovym ekvivalentem 180 - 210. Pomér epoxydehtu by mél byt
mensi nebo roven 1 a podil epoxydu mensi neZ 15 vahovych %. Akceptovana budou pouze nereaguijici pInidla.
Alkydova pryskyrice: natér na zakladé alkydové pryskyfice s nejméné 70% susiny.

Chlorovany gumovy natér: natér s chlorovymi plastifikatory

Zakladovy epoxyd: dvouslozkovy ndtér na bazi epoxydové pryskyfrice.

Polyuretanovy natér: dvouslozkovy kryci natér zalozeny na polyuretanové pryskyftici s nejméné 50% susiny.

Zkousky - Dlouhodoby test ponofenim dvou malych ¢asti do odpadni vody, kalu nebo plynu. Vzorky budou ponoreny do
vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Vysledek: Puchyre, promoceni nebo oddélovani ¢asti se nesmi ukazat. Mechanicka
odolnost: kruhové taZzené talife s plochou 9cm2 budou nalepeny na ochranny natér. Budou odtahovany se vzrlstajici
silou po 20 N/s. Pozadovana sila odtrZeni by méla byt 500N/cm?2. Investor je opravnén vyzkousSet na stavenisti, zdali
natér mizZe byt odstranén obycejnym noZem. Odolnost otéru: testovaci plocha bude umisténa pod dhlem 45° pod
sklenénou trubku, délky 2m a prlimeéru 22mm. Trubkou bude poustén na testovaci plochu s natérem prach oxidu
hlinitého nebo brusné ¢asti a bude zjisfovano, zda zakladni materidl se objevuje nebo se natéry odlupuji. Castice maji
mit velikost 20 - 30 podle ASTM - sita. PoZzadovana odolnost je nejméné 30 I/s.

3. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského uradu hasiéského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s poskytnutim prvni pomoci pti Urazech véeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomuicek. V prlibéhu stavby musi byt pfesné a do vSech disledkld dodrZovany platné
predpisy o bezpecénosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavku spravct, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét ruc¢né a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcu.

Cely obvod stavby musi byt radné vyznacen, opatifen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v uréitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vetfejnych komunikacich nesmi byt ohroZzena bezpeénost chodcl
ani ostatnich ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

PFi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a orgdnl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 05/2025 Ing. Igor Havl(
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