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1. Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty (SO): 

ČOV - stavební objekty 

SO 01   Příprava území 
SO 02  Mechanická část 
 DSO 02.1 Úprava vírových separátorů na síti 
 DSO 02.2 Hrubé česle a vypínací komora na ČOV 
 DSO 02.3 Dešťová zdrž 
 DSO 02.4 Měrný objekt na obtoku ČOV 
 DSO 02.5 Budova jemných česlí a lapák písku 
SO 03  Biologická část ČOV 
 DSO 03.1 Armaturní objekt s ČS 
 DSO 03.2 Aktivační nádrže 
 DSO 03.3 Dosazovací nádrž 
 DSO 03.4 Měrný objekt na odtoku 
 DSO 03.5 Srážení fosforu 
SO 04  Kalové hospodářství 
 DSO 04.1 Zahušťovací nádrže s armaturním objektem 
 DSO 04.2 Uskladňovací nádrž 
 DSO 04.3 Odvodnění kalu 
 DSO 04.4 Kalové pole 
SO 05  Provozní objekt 
SO 06  Propojovací potrubí a drobné objekty 
SO 07  Kabelové trasy 
SO 08  Komunikace a zpevněné plochy  
SO 09  Terénní, sadové úpravy a oplocení 

 

Při návrhu stavebních objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a prostorové 
údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situativní údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového 
území výstavby.  

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat 
podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení.  
Obecné požadavky na stavební práce, konstrukce a materiály jsou uvedeny v Technických a uživatelských standardech 
akce.  

Vytýčení a výškové osazení stavby 

Výškově je objekt osazen ve vazbě na stávající a nově budované objekty a spojovací potrubí.  
Stavba bude vytýčena v souřadnicích JTSK a výškově v systému Bpv. V rámci zaměření účelové mapy nebyla prováděna 
stabilizace vytyčovacích pevných bodů pro budoucí vytýčení stavby vzhledem k dlouhému časovému odstupu mezi 
předpojektovou přípravou akce a její vlastní realizací. Body v rámci zaměření byly prováděny jako dočasné (hřeby, popř. 
plastové znaky). Zhotovitel před započetím prací provede na svoje náklady vybudování potřebných vytyčovacích bodů 
stavby (polohových i výškových). K dispozici mu bude geodetické zaměření zájmového území v digitální formě, které 
bylo výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

1.1 SO 05 Provozní objekt  
Jedná se o stávající zděný objekt umístněný v severozápadním rohu čistírny. V budově je místnost pro obsluhu, dílna, 
rozvodna, kompresorovna a hygienické zařízení. Světlá výška místností je 3,0m.  
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Budova je postavena na základech z prostého betonu. Zdivo budovy je ze siporexových tvárnic tl. 300mm. Zastropení je 
provedeno pomocí dřevěných vazníků, které tvoří sedlovou střechu s krytinou z pozinkovaného plechu osazené na 
dřevěné bednění. 
Vnitřní podlahy jsou z teracových dlaždic s keramickým soklem. Pouze v hygienickém zázemí je podlaha z keramické 
dlažby. 

Vnitřní omítky vnějších stěn jsou provedeny perlitové, ostatní jsou vápenné štukové. Vnější omítka břízolitová, sokl je 
obložen kabřincem. 
V rámci intenzifikace ČOV budou pouze prováděny udržovací práce. V rozvodně bude vyměněn řídící rozvaděč a 
umístěny nové kabely. V rámci kabelových tras SO07 budou k budově přivedeny nové kabelové trasy z kterých budou 
nově do budovy prostrčeny kabely.  

1.1.1 Dílna 

1.1.1.1 Přípravné a bourací práce 

Očištění stěn a stropu – stávající stěny a strop budou zbaveny nečistot. 

1.1.1.2 Malby 
Povrchy vnitřních omítek stěn a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným nátěrem. 

1.1.2 Rozvodna 

1.1.2.1 Přípravné a bourací práce 

Očištění stěn a stropu – stávající stěny a strop budou zbaveny nečistot. 
Nové rozmístění rozvaděčů DT1 a RC1 – po provedení nových elektrorozvodů budou stávající prostupy zapraveny a nově 
přemalovány. 
Nový prostup pro kabelovou trasu. V základech budovy bude provedena úprava st. prostupu. Předpokládá se 
s vybouráním okna pro chráničky 2xDN75. 

1.1.2.2 Malby 

Povrchy vnitřních omítek stěn a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným nátěrem. 

1.1.3 Kompresor 

1.1.3.1 Přípravné a bourací práce 

Očištění stěn a stropu – stávající stěny a strop budou zbaveny nečistot. 

1.1.3.2 Malby 
Povrchy vnitřních omítek stěn a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným nátěrem. 

1.1.4 Obsluha 

1.1.4.1 Přípravné a bourací práce 

Očištění stěn a stropu – stávající stěny a strop budou zbaveny nečistot. 

1.1.4.2 Malby 

Povrchy vnitřních omítek stěn a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným nátěrem. 

1.1.5 Chodba 

1.1.5.1 Přípravné a bourací práce 
Očištění stěn a stropu – stávající stěny a strop budou zbaveny nečistot. 

1.1.5.2 Malby 

Povrchy vnitřních omítek stěn a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným nátěrem. 
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1.1.6 Sprcha 

1.1.6.1 Přípravné a bourací práce 

Očištění stěn a stropu – stávající stěny a strop budou zbaveny nečistot. 
Demontáž ZTI – stávající zařizovací předměty budou odstraněny. 

Odstranění obkladů stěn – rozsah 17m2 obkladu, součástí položky je i likvidace a poplatek za skládkovné 

1.1.6.2 Malby 

Povrchy vnitřních omítek stěn a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným nátěrem. 

1.1.6.3 ZTI 

Zařizovací předměty – součástí ZTI je osazení zařizovacích předmětů v provedení běžného standardu. Součástí je 
výměna sprchové vaničky, sprchové zástěny, umyvadla, umyvadlové a sprchové baterie, sifonů, rohových ventilů, 
propojovacích hadiček a sprchových setů. 

1.1.6.4 Obklad 

Proveden vnitřní obklad stěn do výšky 2m. Obklad v běžném standardu, barvu obkladu rozhodne investor až při koupi. 
Předpokládaný rozsah 20 m2. Součástí položky je vyspravení podkladu, nátěr hydroizolační vrstvy, nalepení obkladu a 
vyspárování včetně kovových rožků. 

1.1.7 WC 

1.1.7.1 Přípravné a bourací práce 

Očištění stěn a stropu – stávající stěny a strop budou zbaveny nečistot. 
Demontáž ZTI – stávající zařizovací předměty budou odstraněny. 

Odstranění obkladů stěn – rozsah 8m2 obkladu, součástí položky je i likvidace a poplatek za skládkovné 

1.1.7.2 Malby 
Povrchy vnitřních omítek stěn a stropu budou opatřeny prodyšným nestíratelným nátěrem. 

1.1.7.3 ZTI 

Zařizovací předměty – součástí ZTI je osazení zařizovacích předmětů v provedení běžného standardu (WC kombi). 

Součástí položky je úprava trubního přívodu k napojení pitné vody ke splachovadlu. 

1.1.7.4 Obklad 

Proveden vnitřní obklad stěn do výšky 2m. Obklad v běžném standardu, barvu obkladu rozhodne investor až při koupi. 
Předpokládaný rozsah 10 m2. Součástí položky je vyspravení podkladu, nátěr hydroizolační vrstvy, nalepení obkladu a 
vyspárování včetně kovových rožků. 

1.1.8 Vnější část budovy 

1.1.8.1 Přípravné a bourací práce 

Drobné bourací práce pro výpomoc technologie, apod. 
Očištění stěn – stávající stěny budou očištěny tlakovou vodou. 

1.1.8.2 Nátěry 

Nátěry fasád – na závěr bude kompletně obnoven vnější silikonový nátěr na budově. Rozsah malby je 254m2. Barva 
fasády bude dle požadavků investora (hlavní plochy: FE-526, sokl: FE-134). 

1.1.8.3 Vnější obklady 

Sokl budovy je obloženy mrazuvzdorným obkladem, v některých případech je nekompaktní a poškozený. Obklad bude 
na části zdiva odstraněn a nahrazen novým. Součástí položky je odstranění stávajícího obkladu, vyspravení podkladu, 
nalepení obkladu nového a vyspárování. Předpokládaný rozsah 5m2.  
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1.1.9 Střecha 

1.1.9.1 Přípravné a bourací práce 

Očištění a obroušení stávající plechové krytiny. 

1.1.9.2 Nátěry 

Nátěry konstrukcí tesařských – viditelné části krovu, včetně podbití a štítu budou opatřeny novým ochranným nátěrem 
odolným proti UV záření. 

1.1.9.3 Konstrukce klempířské 
V rámci klempířských prací se provedou případné výměny poškozených částí.  

1.1.9.4 Krytina 

Stávající plechová krytina bude opatřena novým ochranným nátěrem (stejný jako na budově hrubého předčištění). 

1.1.9.5 Hromosvod 

Stávající, beze změn. 
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2. Všeobecné pokyny společné pro všechny objekty 

2.1 Nátěr zámečnických konstrukcí 
Součástí prací na položce je dále nátěr stávajících a nových zámečnických výrobků v souladu s všeobecnými technickými 
podmínkami. Zhotovitel musí dodržovat návod k použití výrobce barev. Práce musí být prováděny v kryté bezvětrné 
místnosti v suché atmosféře bez prachu. Je nutno předcházet škodám při manipulaci a dopravě. První vrstva musí být 
provedena bezprostředně po očištění. Nátěry musí být provedeny v dobře krycích vrstvách se shodnou tloušťkou. 
Nástřik může být prováděn pouze pod vysokým tlakem. Kapky, puchýře a váčky jsou nepřípustné. Na každou vrstvu by 
měla být použit jiný barevný odstín. Barvy musí být nanášeny v kolmém směru v případě, že nejsou stříkány. V případě 
poškození je nutné odstranit rez ostrým nástrojem nebo kartáčem. Měly by být opraveny co nejdříve je to možné podle 
předepsaného postupu.  
Zabetonované části budou žárově pozinkovány nejméně 10cm do betonu, ale bez nátěru. Rezavějící uzávěry musí být 
žárově zinkovány do vlhkého prostředí a elektrolyticky zinkovány do suchého prostředí. 

Čištění - patrné odstranění mastnoty, rzi, apod. Otryskání podle SA 2.5 (SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s 
výrobcem. Pro pozinkování nástřikem je obvyklé SA3. Části by měly být kompletní před otryskáním, vyjme těch, které 
po svaření nemohou být dosaženy. Tyto části by měly být očištěny před svařením a ochráněny bezprostředně po něm. 
Před otryskáním musí být odstraněny mastnoty, během otryskání musí být části suché. Po očištění a před nátěry, musí 
být nerovnosti vyrovnány, zatmeleny, zabroušeny a musí být povrch očištěn. Materiál pro otryskání: ocelová drť 
(průměr 0,7mm) a směs ocelové drti a ocelových drátků (50% : 50%). Odstraňování rzi z litinových části musí být 
prováděno velmi opatrně. 

Žárové a nátěrové pozinkování - Práce mohou začít poté, co veškeré části jsou kompletní. Povrch částí by měl být 
opatřen nátěrovým, žárovým pozinkováním nebo základním zinkovým nátěrem a dvěma vrstvami dvousložkové 
epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy co nejdříve po očištění. Tloušťka vrstev bude měřena po uschnutí. Po žárovém 
zinkování bude povrch lehce zdrsněn nebo otryskán před aplikací další ochranné vrstvy. Jakmile je to možné, zinková 
vrstva musí být opatřena dvousložkovou epoxydovou pryskyřicí s 33% železité slídy, nejlépe v té stejné dílně. Stříkané 
pozinkování není dovoleno na ponořených konstrukcích. 
Ocelové potrubí ve venkovním prostředí v zemi - dvě vrstvy dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33%železité slídy po 
40 mikronech, dvojnásobný asfaltový pás. 

Ocelové výrobky uvnitř budov - otryskání SA 2.5 (SIS 055900) or 3, 30 mikronů základového zinku nebo žárové 
pozinkování, 50 mikronů dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, 35 mikronů základové vrstvy alkydové 
pryskyřice, dvě vrstvy 35 mikronů alkydové pryskyřice po montáži. 

Litina uvnitř budov - lehké očištění, 40 mikronů dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 35 
mikronů alkydové pryskyřice po montáži 
Ocelové části v dotyku s odpadní vodou, kalovým plynem a kalem - otryskání SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikronů 
základového zinku nebo žárové pozinkování, 50 mikronů dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě 
vrstvy 150 mikronů epoxydehtového nátěru. Pro části extrémně namáhané (přepady), jedna vrstva 100 mikronů 
epoxydehtového nátěru navíc. 
Litinové části v dotyku s odpadní vodou, kalovým plynem a kalem - Lehké očištění, 40 mikronů dvousložkové epoxydové 
pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 150 mikronů epoxydehtového nátěru. Pro části extrémně namáhané 
(přepady), jedna vrstva 100 mikronů epoxydehtového nátěru navíc. 
Ocelové části vně budov - otryskání SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikronů základového zinku nebo žárové pozinkování, 
50 mikronů dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxydové, 30 
mikronů polyuretanového nátěru. Vrstvy 75 a 30 mikronů uvedené výše je možno akceptovat až po montáži. 
Litinové části vně budov -Odstranění rzi, broušení a odmaštění, dvě vrstvy 40 mikronů dvousložkové epoxydové 
pryskyřice s 33% železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxydové, 30 mikronů polyuretanového nátěru. Vrstvy 75 
a 30 mikronů uvedené výše je možno akceptovat až po montáži. 

Ocelové části zabetonované - otryskání SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3 

Hliníkové části zabetonované - Odstranění rzi, broušení a odmaštění, dvě vrstvy 100 mikronů epoxydehtového nátěru. 
Podpěry umístěné v betonu - Epoxydehtový nátěr. 

Strojní části z bílé oceli - Ochrana bude provedena fermežovým nátěrem nebo okolo s tukovým páskem. 

Nerezová ocel - Bez nátěrů. Ocel ČSN 17240, (tř.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent) 
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Barvy a barviva 

Základový zinek:   dvousložková epoxidová pryskyřice s 90 až 92% zinku ve vrstvě. 
Epoxydová pryskyřice:  dvousložková barva na tioxotropním základě epoxydové pryskyřice (min.15%) s 33 % železité 
slídy 

Epoxydehet:  tekutá epoxydová pryskyřice s epoxidovým ekvivalentem 180 - 210. Poměr epoxydehtu by měl být 
menší nebo roven 1 a podíl epoxydu menší než 15 váhových %. Akceptována budou pouze nereagující plnidla. 

Alkydová pryskyřice:  nátěr na základě alkydové pryskyřice s nejméně 70% sušiny. 
Chlorovaný gumový nátěr:  nátěr s chlorovými plastifikátory 

Základový epoxyd:   dvousložkový nátěr na bázi epoxydové pryskyřice. 

Polyuretanový nátěr:  dvousložkový krycí nátěr založený na polyuretanové pryskyřici s nejméně 50% sušiny. 
Zkoušky - Dlouhodobý test ponořením dvou malých částí do odpadní vody, kalu nebo plynu. Vzorky budou ponořeny do 
vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Výsledek: Puchýře, promočení nebo oddělování částí se nesmí ukázat. Mechanická 
odolnost: kruhové tažené talíře s plochou 9cm2 budou nalepeny na ochranný nátěr. Budou odtahovány se vzrůstající 
silou po 20 N/s. Požadovaná síla odtržení by měla být 500N/cm2. Investor je oprávněn vyzkoušet na staveništi, zdali 
nátěr může být odstraněn obyčejným nožem. Odolnost otěru: testovací plocha bude umístěna pod úhlem 45° pod 
skleněnou trubku, délky 2m a průměru 22mm. Trubkou bude pouštěn na testovací plochu s nátěrem prach oxidu 
hlinitého nebo brusné části a bude zjišťováno, zda základní materiál se objevuje nebo se nátěry odlupují. Částice mají 
mít velikost 20 - 30 podle ASTM - síta. Požadovaná odolnost je nejméně 30 l/s.  

3. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací 
je třeba dodržovat všechny předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu hasičského a předpisy s 
bezpečností práce ve výstavbě související. Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Zvláštní 
bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. 
Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni s poskytnutím první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím 
předepsaných ochranných pomůcek. V průběhu stavby musí být přesně a do všech důsledků dodržovány platné 
předpisy o bezpečnosti práce včetně pravidelných kontrol. 
Před zahájením zemních prací musí být správci podzemních vedení požádáni o vytyčení těchto podz. inž. vedení. Práce 
v blízkosti těchto vedení musí být prováděny dle požadavků  správců, event. pod jejich dohledem. Zemní práce v místech 
křížení s podzemním vedením a v jeho ochranném pásmu je třeba provádět ručně a současně respektovat další 
podmínky a požadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjádření jednotlivých správců. 
Celý obvod stavby musí být řádně vyznačen, opatřen výstražnými tabulkami, v noci osvětlen, popřípadě v určitých 
úsecích oplocen.  

Při provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na okolní pozemky a 
neznečišťovaly vozovky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců 
ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Výkopek nesmí být ukládán v 
dopravních pruzích. 

Při stavbě je nutno dodržovat požadavky OHS a orgánů státní správy, specifikované ve vodoprávním rozhodnutí a 
současně respektovat platné předpisy a normy.  
 

 

 

V Brně 05/2025          Ing. Igor Havlů 
 

 

 

 
 

 

 


