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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

COV - stavebni objekty

SO 01 Pfiprava tuzemi
SO 02 Mechanicka ¢ast
DSO 02.1 | Uprava virovych separatord na siti

DSO 02.2 | Hrubé ¢esle a vypinaci komora na COV
DSO 02.3 | Destova zdrz

DSO 02.4 | Mérny objekt na obtoku COV

DSO 02.5 | Budova jemnych Cesli a lapak pisku

SO 03 Biologicka ¢ast COV

DSO 03.1 | Armaturni objekt s €S

DSO 03.2 | Aktivacni nadrze

DSO 03.3 | Dosazovaci nadri

DSO 03.4 | Mérny objekt na odtoku

DSO 03.5 | Srazenifosforu

SO 04 Kalové hospodarstvi

DSO 04.1 |Zahustovaci nadrZe s armaturnim objektem
DSO 04.2 | Uskladriovaci nadrz

DSO 04.3 | Odvodnéni kalu

DSO 04.4 | Kalové pole

SO 05 Provozni objekt

SO 06 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 07 Kabelové trasy

SO 08 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 09 Terénni, sadové Upravy a oploceni

PFi ndvrhu stavebnich objektd jsou veskeré vyskové koty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
Udaje v souradném systému JTSK. Vyskové a situativni Udaje byly pfevzaty z tachymetrického zaméreni zdjmového
Uzemi vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materidly jsou uvedeny v Technickych a uzivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vySkoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Gicelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodid pro budouci vytyceni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predpojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hfeby, popf.
plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytyéovacich bod
stavby (polohovych i vySkovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Gzemi v digitalni formé, které
bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO 05 Provozni objekt

Jednd se o stdvajici zdény objekt umistnény v severozapadnim rohu cistirny. V budové je mistnost pro obsluhu, dilna,
rozvodna, kompresorovna a hygienické zatizeni. Svétla vyska mistnosti je 3,0m.
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Budova je postavena na zakladech z prostého betonu. Zdivo budovy je ze siporexovych tvarnic tl. 300mm. Zastropeni je
provedeno pomoci dfevénych vaznikd, které tvori sedlovou stfechu s krytinou z pozinkovaného plechu osazené na
dievéné bednéni.

Vnitfni podlahy jsou z teracovych dlazdic s keramickym soklem. Pouze v hygienickém zazemi je podlaha z keramické
dlazby.

Vnitfni omitky vnéjsich stén jsou provedeny perlitové, ostatni jsou vapenné Stukové. Vnéjsi omitka bfrizolitova, sokl je
obloZen kabfincem.

V ramci intenzifikace COV budou pouze provadény udriovaci prace. V rozvodné bude vyménén Fidici rozvadéd a
umistény nové kabely. V ramci kabelovych tras SO07 budou k budové privedeny nové kabelové trasy z kterych budou
nové do budovy prostréeny kabely.

1.1.1 Dilna

1.1.1.1 Pripravné a bouraci prdce

Ocisténi stén a stropu — stavajici stény a strop budou zbaveny necistot.

1.1.1.2 Malby
Povrchy vnitfnich omitek stén a stropu budou opatieny prodySnym nestiratelnym natérem.

1.1.2 Rozvodna

1.1.2.1 Pripravné a bouraci prdce

Ocisténi stén a stropu — stavajici stény a strop budou zbaveny necistot.

Nové rozmisténi rozvadécd DT1 a RC1 — po provedeni novych elektrorozvodi budou stavajici prostupy zapraveny a nové
premalovany.

Novy prostup pro kabelovou trasu. V zdkladech budovy bude provedena uUprava st. prostupu. Predpoklada se
s vybouranim okna pro chrani¢ky 2xDN75.

1.1.2.2  Malby

Povrchy vnitinich omitek stén a stropu budou opattreny prodySnym nestiratelnym natérem.

1.1.3 Kompresor

1.1.3.1 Pripravné a bouraci prdce

Ocisténi stén a stropu — stavajici stény a strop budou zbaveny necistot.

1.1.3.2 Malby
Povrchy vnitfnich omitek stén a stropu budou opatieny prodySnym nestiratelnym natérem.

1.1.4 Obsluha

1.1.4.1 Pripravné a bouraci prdce

Ocisténi stén a stropu — stavajici stény a strop budou zbaveny necistot.

1.1.4.2  Malby
Povrchy vnitfnich omitek stén a stropu budou opatieny prodySnym nestiratelnym natérem.

1.1.5 Chodba

1.1.5.1 Pripravné a bouraci prdce

OCcisténi stén a stropu — stavajici stény a strop budou zbaveny necistot.

1.1.5.2  Malby
Povrchy vnitfnich omitek stén a stropu budou opatieny prodySnym nestiratelnym natérem.
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1.1.6 Sprcha

1.1.6.1 Pripravné a bouraci prdce

OCisténi stén a stropu — stavajici stény a strop budou zbaveny necistot.

DemontazZ ZTI — stavajici zafizovaci pfedméty budou odstranény.

Odstranéni obkladd stén — rozsah 17m? obkladu, sou&asti polozky je i likvidace a poplatek za sklddkovné

1.1.6.2 Malby

Povrchy vnitinich omitek stén a stropu budou opatreny prodySnym nestiratelnym natérem.

1.1.63 Z1l

Zarizovaci predméty — soucasti ZTl je osazeni zafizovacich pfedmétl v provedeni béiného standardu. Soucasti je
vyména sprchové vanicky, sprchové zastény, umyvadla, umyvadlové a sprchové baterie, sifonl, rohovych ventild,
propojovacich hadicek a sprchovych setd.

1.1.6.4  Obklad
Proveden vnitini obklad stén do vysky 2m. Obklad v béZném standardu, barvu obkladu rozhodne investor az pti koupi.

Ptedpoklddany rozsah 20 m2. Souéasti poloZky je vyspraveni podkladu, natér hydroizolaéni vrstvy, nalepeni obkladu a
vysparovani véetné kovovych rozka.

117 WC

1.1.7.1 Pripravné a bouraci prdce

OCisténi stén a stropu — stavajici stény a strop budou zbaveny necistot.

Demontaz ZTI — stavajici zafizovaci pfedméty budou odstranény.

Odstranéni obkladd stén — rozsah 8m? obkladu, sou&asti poloZky je i likvidace a poplatek za skladkovné

1.1.7.2  Malby

Povrchy vnitfnich omitek stén a stropu budou opatieny prodySnym nestiratelnym natérem.

1.1.7.3  Z1

Zarizovaci predméty — soucasti ZTl je osazeni zafizovacich predmétl v provedeni bézného standardu (WC kombi).

Soucdasti polozky je Uprava trubniho privodu k napojeni pitné vody ke splachovadlu.

1.1.7.4  Obklad
Proveden vnitini obklad stén do vysky 2m. Obklad v béZném standardu, barvu obkladu rozhodne investor az pti koupi.

Ptedpoklddany rozsah 10 m2. Soué&asti polozky je vyspraveni podkladu, natér hydroizolaéni vrstvy, nalepeni obkladu a
vysparovani véetné kovovych rozkd.

ov

1.1.8 Vnéjsi ¢ast budovy

1.1.8.1 Pripravné a bouraci prdce

Drobné bouraci prace pro vypomoc technologie, apod.

Ocisténi stén — stavajici stény budou ocistény tlakovou vodou.

1.1.8.2  Ndtéry

Natéry fasdd — na zavér bude kompletné obnoven vnéjsi silikonovy natér na budové. Rozsah malby je 254m?2. Barva
fasady bude dle poZadavk( investora (hlavni plochy: FE-526, sokl: FE-134).

1.1.8.3  Vnéjsi obklady

Sokl budovy je obloZzeny mrazuvzdornym obkladem, v nékterych pripadech je nekompaktni a poskozeny. Obklad bude
na Casti zdiva odstranén a nahrazen novym. Soucasti polozky je odstranéni stavajiciho obkladu, vyspraveni podkladu,
nalepeni obkladu nového a vysparovani. Pfredpokladany rozsah 5m2.
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1.1.9 Stfecha

1.1.9.1 Pripravné a bouraci prdce

Ocisténi a obrouseni stavajici plechové krytiny.

1.1.9.2  Ndtéry

Natéry konstrukci tesarskych — viditelné ¢asti krovu, véetné podbiti a Stitu budou opatieny novym ochrannym natérem
odolnym proti UV zafeni.

1.1.9.3 Konstrukce klempirské

V rdmci klempitskych praci se provedou pripadné vymény poskozenych ¢asti.

1.1.9.4  Krytina
Stavajici plechova krytina bude opatfena novym ochrannym natérem (stejny jako na budové hrubého predcisténi).

1.1.9.5 Hromosvod

Stavajici, beze zmén.
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2. Vseobecné pokyny spolecné pro vsechny objekty

2.1 Natér zamecnickych konstrukci

Soucdsti praci na poloZce je dale natér stavajicich a novych zamecnickych vyrobk( v souladu s vSeobecnymi technickymi
podminkami. Zhotovitel musi dodrZzovat navod k pouZiti vyrobce barev. Prace musi byt provadény v kryté bezvétrné
mistnosti v suché atmosfére bez prachu. Je nutno predchazet Skodam pfi manipulaci a dopravé. Prvni vrstva musi byt
provedena bezprostiedné po ocisténi. Natéry musi byt provedeny v dobfe krycich vrstvach se shodnou tloustkou.
Nasttik mizZe byt provadén pouze pod vysokym tlakem. Kapky, puchyfe a vacky jsou nepfipustné. Na kazdou vrstvu by
méla byt pouZit jiny barevny odstin. Barvy musi byt nanaseny v kolmém sméru v pfipadé, ze nejsou strikany. V pfipadé
poskozeni je nutné odstranit rez ostrym ndstrojem nebo kartacem. Mély by byt opraveny co nejdtive je to mozné podle
predepsaného postupu.

Zabetonované casti budou Zarové pozinkovany nejméné 10cm do betonu, ale bez natéru. Rezavéjici uzavéry musi byt
Zarové zinkovany do vihkého prostredi a elektrolyticky zinkovany do suchého prostredi.

Cisténi - patrné odstranéni mastnoty, rzi, apod. Otryskani podle SA 2.5 (SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s
vyrobcem. Pro pozinkovéni nastfikem je obvyklé SA3. Casti by mély byt kompletni pred otryskanim, vyjme téch, které
po svareni nemohou byt dosazeny. Tyto Casti by mély byt ocistény pred svarenim a ochranény bezprostfedné po ném.
Pfed otryskanim musi byt odstranény mastnoty, béhem otryskani musi byt ¢asti suché. Po ocisténi a pred natéry, musi
byt nerovnosti vyrovnany, zatmeleny, zabrouseny a musi byt povrch ocistén. Materiadl pro otryskani: ocelovd drt
(prdmér 0,7mm) a smés ocelové drti a ocelovych dratk(l (50% : 50%). Odstraniovani rzi z litinovych ¢asti musi byt
provadéno velmi opatrné.

Zdrové a ndtérové pozinkovdni - Prace mohou zadit poté, co veskeré ¢asti jsou kompletni. Povrch &asti by mél byt
opatfen ndatérovym, Zarovym pozinkovdnim nebo zdkladnim zinkovym natérem a dvéma vrstvami dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% zelezité slidy co nejdfive po ocisténi. Tloustka vrstev bude méfena po uschnuti. Po Zarovém
zinkovani bude povrch lehce zdrsnén nebo otryskan pred aplikaci dalSi ochranné vrstvy. Jakmile je to mozné, zinkova
vrstva musi byt opatfena dvouslozkovou epoxydovou pryskyfici s 33% Zelezité slidy, nejlépe v té stejné dilné. Stfikané
pozinkovdani neni dovoleno na ponofrenych konstrukcich.

Ocelové potrubi ve venkovnim prostredi v zemi - dvé vrstvy dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33%Zelezité slidy po
40 mikronech, dvojnasobny asfaltovy pas.

Ocelové vyrobky uvnitf budov - otryskani SA 2.5 (SIS 055900) or 3, 30 mikronl zdkladového zinku nebo Zarové
pozinkovani, 50 mikron( dvousloZkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 35 mikronU zakladové vrstvy alkydové
pryskyfrice, dvé vrstvy 35 mikronu alkydové pryskyrice po montazi.

Litina uvnitf budov - lehké ocisténi, 40 mikron( dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 35
mikrond alkydové pryskyfice po montazi

Ocelové ¢dsti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem - otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikron(
zédkladového zinku nebo Zarové pozinkovani, 50 mikront dvousloZkové epoxydové pryskytice s 33% Zelezité slidy, dvé
vrstvy 150 mikronl epoxydehtového natéru. Pro casti extrémné namahané (pfepady), jedna vrstva 100 mikron(
epoxydehtového natéru navic.

Litinové &dsti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem - Lehké ocisténi, 40 mikron( dvouslozkové epoxydové
pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikron( epoxydehtového natéru. Pro casti extrémné namahané
(prepady), jedna vrstva 100 mikron( epoxydehtového natéru navic.

Ocelové castivné budov - otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3, 30 mikron( zdkladového zinku nebo Zarové pozinkovani,
50 mikronl dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zzelezité slidy, 75 mikronC zakladové vrstvy epoxydové, 30
mikrond polyuretanového natéru. Vrstvy 75 a 30 mikron( uvedené vySe je mozno akceptovat aZz po montazi.

Litinové Cdsti vné budov -Odstranéni rzi, brouseni a odmasténi, dvé vrstvy 40 mikron( dvouslozkové epoxydové
pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 75 mikron( zdkladové vrstvy epoxydové, 30 mikrond polyuretanového natéru. Vrstvy 75
a 30 mikrond uvedené vyse je mozno akceptovat az po montazi.

Ocelové Cdsti zabetonované - otryskani SA 2.5 (SIS 055900) nebo 3

Hlinikové ¢dsti zabetonované - Odstranéni rzi, brouseni a odmasténi, dvé vrstvy 100 mikron( epoxydehtového natéru.
Podpéry umisténé v betonu - Epoxydehtovy natér.

Strojni ¢dsti z bilé oceli - Ochrana bude provedena fermezovym ndtérem nebo okolo s tukovym paskem.

Nerezovd ocel - Bez natérd. Ocel CSN 17240, (t¥.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent)
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Barvy a barviva

Zakladovy zinek: dvouslozkova epoxidova pryskyfice s 90 az 92% zinku ve vrstvé.

Epoxydova pryskyfice: dvouslozkova barva na tioxotropnim zakladé epoxydové pryskyrice (min.15%) s 33 % Zelezité
slidy

Epoxydehet: tekutd epoxydova pryskyfrice s epoxidovym ekvivalentem 180 - 210. Pomér epoxydehtu by mél byt
mensi nebo roven 1 a podil epoxydu mensi neZ 15 vahovych %. Akceptovana budou pouze nereaguijici pInidla.
Alkydova pryskyrice: natér na zakladé alkydové pryskyfice s nejméné 70% susiny.

Chlorovany gumovy natér: natér s chlorovymi plastifikatory

Zakladovy epoxyd: dvouslozkovy ndtér na bazi epoxydové pryskyfrice.

Polyuretanovy natér: dvouslozkovy kryci natér zalozeny na polyuretanové pryskyftici s nejméné 50% susiny.

Zkousky - Dlouhodoby test ponofenim dvou malych ¢asti do odpadni vody, kalu nebo plynu. Vzorky budou ponoreny do
vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Vysledek: Puchyre, promoceni nebo oddélovani ¢asti se nesmi ukazat. Mechanicka
odolnost: kruhové taZzené talife s plochou 9cm2 budou nalepeny na ochranny natér. Budou odtahovany se vzrlstajici
silou po 20 N/s. Pozadovana sila odtrZeni by méla byt 500N/cm?2. Investor je opravnén vyzkousSet na stavenisti, zdali
natér mizZe byt odstranén obycejnym noZem. Odolnost otéru: testovaci plocha bude umisténa pod dhlem 45° pod
sklenénou trubku, délky 2m a prlimeéru 22mm. Trubkou bude poustén na testovaci plochu s natérem prach oxidu
hlinitého nebo brusné ¢asti a bude zjisfovano, zda zakladni materidl se objevuje nebo se natéry odlupuji. Castice maji
mit velikost 20 - 30 podle ASTM - sita. PoZzadovana odolnost je nejméné 30 I/s.

3. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich material( a pracovnich postupd. Pfi provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského uradu hasiéského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s poskytnutim prvni pomoci pti Urazech véeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomuicek. V prlibéhu stavby musi byt pfesné a do vSech disledkld dodrZovany platné
predpisy o bezpecénosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavku spravct, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba provadét ruc¢né a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcu.

Cely obvod stavby musi byt radné vyznacen, opatifen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v uréitych
usecich oplocen.

PFi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vetfejnych komunikacich nesmi byt ohroZzena bezpeénost chodcl
ani ostatnich ucastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

PFi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a orgdnl statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 05/2025 Ing. Igor Havl(
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