



- | | |
|---------|-----------------------------------|
| --->--- | STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA A ROZVODY VOD |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ VÝTLAK – KALY |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ ROZVOD DÁVKOVÁNÍ CHEMII |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ELEKTRO VN |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ KABEL V0 |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ KABEL CETIN |
| --->--- | STÁVAJÍCÍ KABEL ČD-TELEMATIKA |
| ✕ ✕ ✕ | RUŠENÉ SÍTĚ |

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Rev. č.	Datum	Schválí	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženiecké služby Sitka 1546/21, 612 00 Brno E-mail: osm@duis.cz www.duis.cz	
Výpracoval:	Projektant:	M.ling projekt	Tech. kontrola:		
	Ing. L. Hlavá	Ing. Hlavá	Ing. Vach		
Objednatel:	Investor:				
Stavba vodovodu a kanaliz. Těšebnov	Stavba vodovodu a kanaliz. Těšebnov				
Akce:					
OBEC ČEBÍN - INTENZIFIKACE ČOV				Formát: 12xA4 Datum: 02/2025 Stupeň: DPS Souhrn: ... Měřítko: 1:100	
Přiložba:	SÍTAČEVO PROPOJOVACÍCH POTRUBÍ A KANALOVÝCH TRAS			Číslo zadávkový: 1307	Č.přiložba: D-1.6-1