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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

€OV - stavebni objekty

SO 01 Priprava tuzemi

SO 02 Mechanicka ¢ast

DSO 02.1 | Uprava virovych separatord na siti

DSO 02.2 |Hrubé &esle a vypinaci komora na COV
DSO 02.3 | Destova zdrz

DSO 02.4 | Mérny objekt na obtoku COV

DSO 02.5 | Budova jemnych Cesli a lapak pisku

SO 03 Biologicka ¢ast COV

DSO 03.1 | Armaturni objekt s €S

DSO 03.2 | Aktivacni nadrze

DSO 03.3 | Dosazovaci nadrz

DSO 03.4 | Mérny objekt na odtoku

DSO 03.5 | SrdZeni fosforu

SO 04 Kalové hospodarstvi

DSO 04.1 | Zahustovaci nadrze s armaturnim objektem
DSO 04.2 | Uskladriovaci nadrz

DSO 04.3 | Odvodnéni kalu

DSO 04.4 | Kalové pole

SO 05 Provozni objekt

SO 06 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 07 Kabelové trasy

SO 08 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 09 Terénni, sadové Upravy a oploceni

Pti ndvrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové koty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
Udaje v soufadném systému JTSK. VySkové a situativni Udaje byly pfevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového
uzemi vystavby.

Pred zahdajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcli a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materidly jsou uvedeny v Technickych a uzZivatelskych standardech
akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stavajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.
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Stavba bude vytyc¢ena v soutadnicich JTSK a vyskoveé v systému Bpv. V ramci zaméreni Ucelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bod( pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predpojektovou pfipravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly provadény jako docasné (hreby, popt.
plastové znaky). Zhotovitel pfed zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytycovacich bod
stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které
bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

2. SO08 Komunikace

2.1 Vnitini asfaltové komunikace

2.1.1.1 Pripravné a bouraci prdce

V ramci tohoto stavebniho objektu budou provedeny nasledujici prace:

Odstranéni asfaltovych komunikaci - po vytyéeni inZzenyrskych siti a novych objektd budou odstranény kryty stavajici
vozovky. Viz pfiprava tzemi SO01

Odstranéni asfaltovych komunikaci v misté pfekopu

Komunikace bude kompletné obnovena v misté nové biologické linky a destové zdrze. Déle v mistech prekopu po
osazeni potrubi a kabell. Viz pfiprava izemi SO01

2.1.1.2  Obnova kryti asfaltovych komunikaci

V rdmci opravy komunikaci se uvazuje s odfrézovanim horni asfaltové vrstvy komunikace na celé COV. TI. vrstvy 5cm.
Cast obrusu bude pouZito pro zpevnéni krajnice v misté vozovky. Stavajici silnice nema obrubniky ani p¥idlazbu. Vozovka
je vyspadovana do okolniho zeleného pasu a bude tomu tak i po pokladce nové vrstvy asfaltu. Obnova kryci vrstvy bude
provedena jako ABSII tl.5cm. Sklony komunikace budou stavajici, nebude provadéno prespadovani nebo nové
odvodnéni. Pokladku AB bude provedena jako posledni prace i na mistech pfekop( a novych komunikaci. Obrubniky ani
pridlaZzba se nové po obvodu komunikace nebudou osazovat.

Destova voda z povrchu komunikaci je svedena volné do zeleného pasu, pfipadné do uli¢nich vpusti stavajicich pfipadné
novych.

Plocha aredlové komunikace celkem 970m2.

Plocha obnovy horni vrstvy obrusu 730m2. U ostatni plochy komunikace bude provedena kompletni vyména vsech
vrstev komunikace.

2.1.1.3 Oprava vozovek po prekopech

Po provedeni zpétnych zasypl vSech konstrukci a objekt v rdmci pfekopl vozovek po uroven plané komunikaci bude
provedena noveé konstrukce vozovky na Sifku nebo rozsah vykopu. Konstrukce vozovky je navrzena v nasledujici skladbé:

asfaltovy beton ABS | tl. 50 mm CSN 73 6121

spojovaci postfik —asf.kat.emulze t. - mm CSN 73 6129

obalované kamenivo OKS| tl. 90 mm CSN 73 6121

infiltracni postfik tl. - mm

Stérk ¢asteéné vyplnény cementovou maltou  SCM tl. 180 mm CSN 73 6127

Stérkodrt SD min.  tl. 180 mm CSN 73 6126
celkem min. tl. 500 mm

Destova voda z povrchu komunikaci je svedena na stavajici nebo nové zpevnéné plochy. Napojeni komunikace s
Zivicnym krytem na stavajici asfaltovy povrch se provede na strojné zafiznutou sparu.

Rozsah vymény celé skladby komunikace v aredlu ¢OV 240m2.

V nékterych pfipadech bude potieba provést zariznuti asfaltové plochy na tl.5cm, predpokladana délka zafiznuti
155m

2.1.1.4  Rozsiteni komunikace v misté kalovych poli

vy

Stavajici asfaltova komunikace bude zafiznuta a navaze se na konstrukéni vrstvy rozsifenio 1,5m.

Konstrukce vozovky je navrzena v nasledujici skladbé:
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asfaltovy beton ABS | tl. 50 mm CSN 73 6121

spojovaci postrik —asf.kat.emulze t. - mm CSN 73 6129

obalované kamenivo OKS | tl. 90 mm CSN 73 6121

infiltracni postfik tl. - mm

Stérk ¢astecné vyplnény cementovou maltou  SCM tl. 180 mm CSN 73 6127

Stérkodrt SD min. __ tl. 180 mm CSN 73 6126
celkem min. tl. 500 mm

Rozsah vymény celé skladby komunikace v arealu €OV 60m2.

V nékterych pripadech bude potieba provést zariznuti asfaltové plochy na tl.5cm, predpokladana délka zafiznuti 40m

2.1.1.5  Doplnéni silni¢nich obrubniku

V mistech nové komunikace bude poloZen betonovy silniéni obrubnik 1000/150/250. Obrubnik bude zabetonovany a
zapustény s terénem. Nové bude uloZeny v misté nové biologické linky,plochy na odvodnéni kalu, dédle v misté destové
zdrze, v misté najezdu ke kontejneru na shrabky a .

Celkova délka nového obrubniku 85m

2.1.1.6  Doplnéni Zlabovek

V misté prfechodu mezi asfaltovou plochou a betonovym pochozim chodnikem u provozni budovy a USN. Zlabovky jsou
spadové svedeny do uli¢nich vpusti. Betonova Zlabovka 50/50/13 je podbetonovana.

Celkova délka Zlabovek je 9m.

2.2 Zpevnéné plochy

2.2.1.1 Pripravné a bouraci prdce

Pripravné a bouraci prace budou provedeny v ramci pfislusnych stavebnich objekt(.

Stavajici zpevnéné plochy jsou z litého betonu, travobetonovych tvarnic, pripadné z betonové dlazby.
Stavajici betonové zpevnéné plochy budou odstranény v ramci objektu SO01 ptiprava tzemi.

Plochy se nové budou obnovovat v plném rozsahu a budou rozsifeny o nové.

Zpevnéné plochy na COV nové:

—  Plocha pro separator pisku v misté budovy hrubych cesli — betonova plocha s odvodnénim

— Nova plocha pro odvodnéni kalu — plocha kde bude stat mobilni linka na odvodnéni kalu s kontejnerem
—  Pfijezd k plose pro kontejner na shrabky a plocha pro kontejner — novy pojizdny beton

Zpevnéné plochy na COV obnovené plvodni :

—  Pfed USN — betonovy povrch

—  Pred provozni budovou — betonovy povrch

—  Pfed budovou hrubého predcisténi — betonovy povrch

2.2.1.2  Zemniprdce

Zemni prace pro komunikace (odkopdvky) - budou provadény pouze na plochach, které nejsou dotéeny v ramci
vykopovych praci ostatnich objektd. Bude provedena skryvka kulturnich vrstev zeminy (viz. samostatny objekt pfiprava
Uzemi) a zemni prace po plan komunikace - odtéZzeni zeminy min.tl.20cm s ohledem na jeji namrzavost. Tyto préace jsou
soucasti objektu komunikace. Je dilezité, aby modul pruznosti podloZni zeminy vykazoval po zhutnéni hodnotu Edef2
> 45MPa. Soucasti praci je dale priprava plané na vyhovujici geotechnické parametry v rozsahu novych vozovek.

2.2.1.3  Betonové plochy pojizdné a pochozi

Po provedeni zpétnych zasypl viech konstrukci a objektll a po provedeni hrubych terénnich Uprav budou pfipraveny
nové chodniky (pojizdné). Plocha je mirné svahovana smérem od objektu do zeleného pdsu. Konstrukce plochy je
navrzena v nasledujici skladbé:

Betonova plocha B2
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Zelezobeton C30/37 XC4, XA1, XF3+ svafovana vyztuz 8/100x8/100 po obou stranach plochy 200 mm

Kamenivo zpevnéné cementem 150 mm
Stérkopisek/recyklat 200 mm
celkem min. 550 mm

Pro vybetonovani ploch bude zapotiebi bednéni v mistech, kde neni betonova hrana obrubniku nebo jiného
nadzemniho objektu. Vyska bednéni 0,2m na délce 95m.

Rozsah betonové pojizdné plochy B2 je 190m2
Plocha bude profezana na dilatacni celky 6x6 m, spara bude vytmelena rozpinavymi tmely.

2.2.1.4  Betonovd plocha pojizdnd (plocha pro odvodnéni kalu)

Jednd se o plochu obdélnikového tvaru s najezdovymi oblouky. Plocha je rozdélena na dvé &3sti. Prvni pas Sifky 2m
navazuje na betonovy chodnik okolo USN. Tato plocha je vyspadovdna smérem k USN. Druhd cast je spadovana do
poloviny plochy, kde je umisténa pasova vpust. Drobné ukapy z kontejneru kalu i ze zafizeni na odvodnéni budou
svedeny do objektové kanalizace. Pdsova vpust je soucasti SO06, délka vpusti 6m. Plocha je dimenzovana na vyssi
zatiZzeni spojené s plnym kontejnerem odvodnéného kalu i s manipulaci s mobilnim zafizenim na odvodnéni kalu. Spad
plochy bude vytvoreny v rdmci povrchu Zelezobetonu. Povrch betonu bude lestény.

Konstrukce plochy je navrzena v nésledujici skladbé:
Betonova plocha B1
Zelezobeton C30/37 XC4, XA1, XF3+ svafovana vyztuz 8/100x8/100 po obou stranach plochy 300-350 mm

PE Fodlie — 2x

Podkladni beton C12/15 150 mm
Kameninova drt fr.32-63 s uzavienim horni vrstvy vsypem fr.0-16 400 mm
celkem min. 850-900 mm

Pro vybetonovani ploch bude zapotrebi bednéni v mistech kde neni betonova hrana obrubniku nebo jiného nadzemniho
objektu. Vyska bednéni 0,35m na délce 45m.

Rozsah betonové pojizdné plochy B1 je 120m2. Celkovy rozmér plochy 9,8x11,55m.
Plocha bude profezana na dilatacni celky 6x6 m, spara bude vytmelena rozpinavymi tmely.

2.2.1.5  Ochranné liZiny v misté kontejneru

V plose pro kontejner odvodnéného kalu budou dodatec¢né po provedeni betonu osazeny ocelové liziny. Nejprve bude
dispozi¢né zvoleno nejvhodnéjsi misto pro manipulaci s kontejnery. Po vyznaceni umisténi kontejneru bude do betonu
provedena sada odvrtu s vlepenim kotev pro zajisténim ocelovych platd.

Ocelové platy budou spojeny mezi sebou spojem tzv. Puzzle. Plech tl.10mm ocel t¥.5235.

2.2.1.6  Plocha pro separdtor pisku

Nova betonova plocha bude stat v misté kde dnes stoji separator pisku. Toto technologické zafizeni je potfeba nahradit
jinym s jinymi technologickymi parametry a rozmeéry. Plochu je potfeba umistit niZ o proti plvodni Urovni. Plochu tvofi
podkladni vrstvy s Zelezobetonovou deskou a obvodovou sténou ze tfi stran.

Vybourani st. betonové plochy je soucasti objektu SO01. Budou provedeny dokopavky terénu na uroven -0,9 od
okolniho terénu. Na zakladovou sparu rozprostrena vrstva Stérkodrti s hutnénym vsypem horni vrstvy.

Konstrukce plochy je navrzena v nésledujici skladbé:
Zelezobeton C30/37 XC4, XA1, XF3+ svafovana vyztu? 8/100x8/100 po obou stranach plochy 200-250 mm

Podkladni beton C12/15 100 mm
Kameninovd drt fr.32-63 s uzavienim horni vrstvy vsypem fr.0-16 300 mm
celkem min. 600-650 mm

Obvodové stény budou vyztuzeny tfminky a vazaci vyztuzi priméru 8mm. Stény jsou vysoké 0,4m nade dnem, hrany
koruny zkoseny.

Do plochy je osazena pdsova vpust s odtokovym potrubim napojenym do stény LP. Prostup u vpust je soucasti SO06.
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Izolace — po provedeni vykopl pro zaloZeni plochy budou na sténu LP a zdklady budovy HP nalepeny tabule izola¢niho
polystyrénu tl. 2cm. Celkova plocha 5m2 Po provedeni betonaze bude ¢ast izolaéni vrstvy nahrazena rozpinavymi tmely.
Zemnici souprava - Pfed betondZi bude po obvodu plochy uloZzen zemnici pasek s vyvodem pro pfipojeni kovovych
potrubi na LP a na separatoru pisku.
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4. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich materiél a pracovnich postup(. Pi provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského Gfadu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
VSichni pracovnici stavby musi byt rovnéZ seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vSeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomlcek. V pribéhu stavby musi byt presné a do vsech dlsledkl dodrZovany platné
predpisy o bezpecénosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni poZadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkl spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pdasmu je tfeba provadét ru¢né a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravca.

Cely obvod stavby musi byt Fddné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

Pti provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZena bezpecnost chodcu
ani ostatnich ucastnikl silni¢niho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pti stavbé je nutno dodrZovat poZzadavky OHS a organu statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 5/2025 Ing. Igor Havll
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