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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

€OV - stavebni objekty

SO 01 Priprava tuzemi
SO 02 Mechanicka ¢ast
DSO 02.1 | Uprava virovych separatord na siti

DSO 02.2 |Hrubé &esle a vypinaci komora na COV
DSO 02.3 | Destova zdrz

DSO 02.4 | Mérny objekt na obtoku COV

DSO 02.5 | Budova jemnych Cesli a lapak pisku

SO 03 Biologicka ¢ast COV

DSO03.1 | Armaturni objekt s €S

DSO 03.2 | Aktivacni nadrze

DSO 03.3 | Dosazovaci nadrz

DSO 03.4 | Mérny objekt na odtoku

DSO 03.5 |Srazenifosforu

SO 04 Kalové hospodarstvi

DSO 04.1 | Zahustovaci nadrze s armaturnim objektem
DSO 04.2 | Uskladriovaci nadrz

DSO 04.3 | Odvodnéni kalu

DSO 04.4 | Kalové pole

SO 05 Provozni objekt

SO 06 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 07 Kabelové trasy

SO 08 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 09 Terénni, sadové upravy a oploceni

PFi navrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové koty uvadény vyhradné ve vyskovém systému Bpv a prostorové
Udaje v soufadném systému JTSK. VySkové a situativni Udaje byly pfevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového
uzemi vystavby.

Pfed zahdjenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskera podzemni vedeni od pfislusnych spravcd a respektovat
podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materidly jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych standardech
akce.

Vytycéeni a vySkové osazeni stavby
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Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stdvajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v souradnicich JTSK a vyskové v systému Bpv. V rdmci zaméreni icelové mapy nebyla provadéna
stabilizace vytyCovacich pevnych bodl pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému ¢asovému odstupu mezi
predpojektovou pfipravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v rdmci zaméreni byly provadény jako docasné (hfeby, popfr.
plastové znaky). Zhotovitel pred zapocetim praci provede na svoje naklady vybudovani potfebnych vytycovacich bod(
stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude geodetické zaméreni zadjmového Uzemi v digitalni formé, které
bylo vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

1.1 SO09 Terénni, sadové Upravy a oploceni

1.1.1 DSO 09.1 — Terénni upravy

1.1.1.1  Zemni prdce

Zemni prace pro terénni Upravy (ndsypy) - Urover terénu na COV bude v rdmci zasyp jednotlivych objektt srovnéna
na Uroven stavajiciho terénu. V ramci ndsypd budou na tomto objektu provedeny hrubé terénni Gpravy:

— v okoli nové biologické COV, ¢ast OX1

—  zasyp po vybourané oxida¢ni nadrzi OX2+chodnik mezi OX

—  zasyp po vybourani vodomérné Sachty na pitné vodé

Zemni prace pro komunikace (nasypy, zasypy apod.) - budou provedeny po plan komunikace. Zeminu do pfipadnych
nasypl je nutno dokonale hutnit po vrstvach max.tl.20 cm, (jedna se predevsim o nasypy pod zpevnénymi plochami v
ramci objektu terénnich uprav pod plochami). Je nutno pouzit vhodnou nenamrzavou sypaninu nebo stavajici zeminu
upravit pro pouzitelnost do uvedenych nasypt v souladu s CSN 73 3050-Zemni prace, ON 73 6183 - Zlep$eni soudrinych
zemin, ON 72 1005 — Mira zhutnéni zemin a CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin. Je dilleZité, aby modul pruznosti
podloZni zeminy vykazoval po zhutnéni hodnotu Edef2 > 40MPa. Soucdsti praci je ddle pfiprava pldné na vyhovujici
geotechnické parametry v rozsahu novych vozovek.

Pro zasyp téchto prostor bude pouzita vhodna zemnina z vykopu pro DZ, AN nebo DN. Pro zasypy v misté novych
zpevnénych ploch bude pouZita drt ze stavajicich betond z OX a betonovych ploch. Stévajici beton bude odvezen na
mezideponii(soucasti SO01) zde predrcen a roztridén (recyklaéni linku si zajisti zhotovitel) a material bude zpétné pouzit
na zemni prace v ramci zasypu SO09.

Celkovy objem zasypl do novych figur je 2050m3.

1.1.1.2  Ostatni prdce

Schodisté z betonové palisady — Schody v chodniku v misté odtokové Sachty z DN jsou tvofeny betonovou palisddovou
opérnou sténou. Hrany schodisté jsou vytvoreny palisddou 110/110 délky 400 a 600mm. Zamkova dlazba bude vioZena
do prostoru mezi betonové prefabrikaty. Dilce jsou zabetonovany a prostor vysypdan Stérkopiskem.

1.1.2 DSO 09.2 — Chodniky

1.1.2.1 Chodniky ze zamkové dlaZzby

Po provedeni zpétnych zasypl vSech konstrukci a objekt( a po provedeni hrubych terénnich Gprav budou pfipraveny
nové chodniky (pochlzné, okapové, apod.). Konstrukce chodnikd je navrzena v nasledujici skladbé:

zamkova dlazba (Cervena) tl. 6cm
drcené kamenivo fr. 4-8 tl. 4cm
drcené kamenivo fr.r8-16 tl. 10cm

hutnéna prohozend zemina

celkem min. tl. 20cm

Chodniky jsou budovany na zpétnych zasypech objektl nebo nasypech v rdmci terénnich Gprav. Chodniky jsou lemovany
zahonovymi betonovymi obrubniky 1000/50/250 osazenym do loZe z prostého betonu. Obrubniky budou provedeny v
urovni chodniku. Des$tova voda z povrchu chodnik( je svedena od budov smérem na volné zelené plochy.

Chodniky budou provedeny v nasledujicich mistech:

-V misté vypinaci komory, $achty 51, okolo HP a de$tové zdr7e — po obvodu objektu je vytvoren okapova chodnik
$.0,5m. Pred HP byde plocha vypInéna aZz po komunikaci.
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- Okolo mérného objektu na odtoku — okapovy chodnik $.0,5m
- Budova provozni budovy — ze dvou stran vytvoreny okapovy chodnik 5.0,5m

- Chodnik ke vstupu do armaturniho objektu u zahustovaci nadrZe $.1,2 m. Chodnik navazuje na komunikaci a
na pojizdnou betonovou plochu ke kontejneru

- Chodnik okolo zahustovaci nadrie a mérného objektu na odtoku z €OV — itka chodniku jel,2ma2,3m

- Chodnik propojujici objekty zahustovaci nadrze a kalovych poli, $ife 1,8 a 2m. Dlazba navazuje na zapustény
obrubnik.

- Chodnik okolo DN — po celém obvodu DN s tfemi odboc¢kami na jiné chodnikové plochy. Sitka chodniku véetné
obrubniku 1 m. V misté odtokové Sachty je realizovano schodisté z palisadovych prefabrikatd.

- Okolo AN —vstup a vystup do armaturniho objektu, dale ke vstuplim na schodi$té na lavku AN. Sitka chodniku
véetné obrubniku 1 m.

Celkova plocha zamkové dlazby 305m2

Celkova délka zahonového obrubniku 410m

1.1.2.2 Plocha vyplnéna kacirkem

Cast plochy okolo objektdi bude misto dlazby pouZit na okapovy chodnik ka&irkovy zéhoz. Plocha bude lemovana
zahradnim obrubnikem do betonu. Nejprve bude proveden odkop zeminy na Uroven -0,15m pod terénem. Vykop bude
srovnan a vyplnén Stérkopiskem o tI.50mm. Na tuto vrstvu bude poloZena geotextilie. Na Sifi 0,5m bude vysypano
kacirkové kamenivo v tl.100mm.

Kacirkovy okapovy chodnik bude proveden:
-V misté AN -prostor mezi silnici a AN, z boku AN a pod schodisti na lavku AN
- Okolo USN a armaturniho objektu

Celkova plocha kacirku 60m2

Celkova délka zahonového obrubniku 70m

1.1.3 DSO 09.3 — Oploceni

Stavajici oploceni je tvofeno ocelovymi sloupky s poplastovanym ocelovym pletivem. Soucasti oploceni je ostnaty drat
a podhrabové betonové desky.

V rdmci pripravy Gzemi SO01 bylo oploceni na dvou mistech rozebrano. Po realizaci dila bude pletivo zpétné osazeno.
Soucasti této polozky jsou:

— Nové betonové sloupky a vyztuhy vcetné zabetonovani na délce 120m. Soucasti sloupkl jsou i konzoly pro
podhrabové desky.

— Nové spleteni pletiva a ostnatého dratu
—  Umisténi podhrabovych desek
Rozsah zpétné montaze oploceni je 120m

Novy natér vstupni brany sirky 4,5 m. dvé kfidla o vysce 1,8m
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1.1.4 DSO 08.4 — Sadové upravy

1.1.4.1 Ohumusovdni a zatravnéni

Na zavér praci bude provedena rekultivace povrchu novych terénnich Uprav (véetné svah(, rigold, apod.), veskeré
plochy budou zbaveny stavebni suti a jinych zbytk( materialu. Takto pfipravena plocha bude ohumusovéna (10cm) a
upravena do vysledného tvaru povrchu. Bude provedeno dikladné odpleveleni a plochy budou osety travnim semenem
parkova smés. Na veskerych plochéch je nutné provadét dikladnou Udrzbu zejména koseni a zalivku.

Nové ohumusovani a zatravnéni bude provedeno v mistech stavajicich oxidacnich pfikop. Plocha bude zarovnana do
roviny se silnici (cca 5cm trava niz nez komunikace — odtok destovych vod ze silnic a chodnika).

Celkova plocha chumusovani a oseti travnim semenem v misté aredlu COV je 2200m2

Rekultivace pozemku zafizeni stavenisté a mezideponie.

Vyhrazena plocha pouZitd pro mezideponii bude vycisténa od suti a prebytecné zeminy, povrch bude provzdusnén a
oset travnim semenem pfipadné rozeseto hnojivo a zorano.

1.1.4.2 Vysadba novych listnatych stromu

V misté stavajicich borovic z boku trafostanice budou cca 2m od oploceni vysazeny 3 ks stromU dle vybéru investora.
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3. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklada pouziti standardnich materiél a pracovnich postup(. Pi provadéni praci
je tfeba dodriovat viechny predpisy Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského Gfadu hasi¢ského a predpisy s
bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Zvlastni
bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
VSichni pracovnici stavby musi byt rovnéZ seznameni s poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vSeho druhu a s pouzitim
predepsanych ochrannych pomlcek. V pribéhu stavby musi byt presné a do vsech dlsledkl dodrZovany platné
predpisy o bezpecénosti prace véetné pravidelnych kontrol.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni poZadani o vytyceni téchto podz. inZ. vedeni. Prace
v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkl spravcl, event. pod jejich dohledem. Zemni prace v mistech
kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pdasmu je tfeba provadét ru¢né a soucasné respektovat dalsi
podminky a pozadavky specifikované v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravca.

Cely obvod stavby musi byt Fddné vyznacen, opatfen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v urcitych
usecich oplocen.

Pti provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni pozemky a
neznecistovaly vozovky. PFi pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt ohroZena bezpecnost chodcu
ani ostatnich ucastnikl silni¢niho provozu a komunikace nesmi byt znecistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v
dopravnich pruzich.

Pti stavbé je nutno dodrZovat poZzadavky OHS a organu statni spravy, specifikované ve vodopravnim rozhodnuti a
soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 05/2025 Ing. Igor Havll
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