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Stavební úpravy č.p. 6 na byty, Malšovice, II. 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 
53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 
 
ZADAVATEL: OBEC MALŠOVICE 
Sídlem:  Malšovice 6, 405 02 Děčín 
Zastoupený: Jiří Krpálek, starosta obce 
IČ:   00261548 

HANTYCH s.r.o. 

č.p. 111 

405 02 Janská 

 

 IČ 06659969 

 

(dále jen účastník)  

Věc: Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
 

Zadavatel Vám tímto sděluje vyloučení účastníka zadávacího řízení, v souladu s ust. § 48 zákona. 
 
Zadavatel při posouzení splnění podmínek účasti účastníků shledal ve Vaší nabídce nejasnosti: 
 

1. Ve splnění požadavku zadavatele na prokázání kvalifikace 
 

Účastník ve své nabídce předložil Čestné prohlášení ze dne 8. 1. 2018, kde uvádí „… čestně 
prohlašujeme, že firma HANTYCH s.r.o. IČO: 06659969 sídlo Janská 111, 405 02 Janská je nástupní 
firmou Miloslav Hantych, IČO: 42481431 sídlo Markvartice 221, 407 42. Důvodem je změna fyzické 
osoby na právnickou …“.  Takový údaj, o tom, že účastník je nástupnickou organizací se však ve 
výpise z obchodního rejstříku nenachází, nenachází se ani v žádném jiném dokumentu. Firma 
Miloslav Hantych, IČO: 42481431 sídlo Markvartice 221, 407 42 je i nadále aktivně registrována 
v živnostenském rejstříku a dle údajů uvedených ve veřejných rejstřících i po uvedeném datumu (8. 1. 
2018) nadále vykonává hospodářskou činnost. 

 
2. Ve splnění požadavku zadavatele na prokázání technické kvalifikace 

 
Zadavatel v odst. 7.4. zadávací dokumentace stanovil požadavek na prokázání technické kvalifikace, 
a to: 
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele v rozsahu ustanovení § 79 odst. 2 písm. 

a) ZZVZ 

 

7.4.1. Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tj. 

seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 

a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací: 

 

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

Nejméně tři stavby obdobného charakteru [rekonstrukce nebo oprava administrativní budovy, budovy určené 

k bydlení, vyjma rodinných domů), nebo stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště)] jako je zadávaná 

veřejná zakázka ve finančním rozsahu min. 2 mil. Kč bez DPH pro každou jednu stavbu 

 

Účastník ve své nabídce předložil dokument Seznam realizovaných významných staveb, ve kterém 
uvedl realizované zakázky: 
„Provozní objekty v oboře Fláje“, Kompletní novostavba lovecké chaty, Lesy České republiky, 03/2018 
– 06/2020, 10 514 473,- Kč. 
„Provozní objekty v oboře Fláje – skladová hala“, Kompletní novostavba skladové haly, Lesy České 
republiky, 03/2018 – 06/2020, 5 017 707,- Kč. 
„Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí“, Rekonstrukce MŠ, Město Benešově nad 
Ploučnicí, 07/2016 – 06/2018, 6 500 707,69 Kč. 
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„Rekonstrukce 1.N.P. objektu Huntířov č.p. 1“, Rekonstrukce objektu, Obec Huntířov, 10/2016 – 
03/2017, 4 341 410,47 Kč. 
 
Dále předložil Referenční listy: 
„Provozní objekty v oboře Fláje“, Kompletní novostavba lovecké chaty, objednatel: Lesy České 
republiky, zhotovitel HANTYCH s.r.o., IČ06659969, 03/2018 – 06/2020, 10 514 473,- Kč,  
„Provozní objekty v oboře Fláje – skladová hala“, objednatel: Lesy České republiky, zhotovitel 
HANTYCH s.r.o., IČ06659969, 03/2018 – 06/2020, 5 017 707,- Kč bez DPH. 
 

z veřejně dostupných informací (registr smluv, profil zadavatele) je však zřejmé, že byla uzavřena 
jedna smlouva č. S933/2017/285, na základě jednoho zadávacího řízení, a to mezi objednatelem 
Lesy České republiky, s.p. a zhotovitelem Miloslav Hantych, IČO 42481431 dne 12. 2. 2018, dále 
dodatek č. 1 ze dne 27. 11. 2018 a dodatek č. 2 ze dne 20. 11. 2019.  Z údajů uvedených ve 
smlouvě a jejích dodatcích plyne: 
- zhotovitelem není účastník HANTYCH s.r.o. jak je uvedeno na referenčních listech 
- obě referenční zakázky jsou součástí jedné veřejné zakázky 
- v dodatku č. 2 je uvedeno: „…Dílo nebylo dokončeno v termínu dle smlouvy, zhotovitel tedy 

dílo dokončuje s prodlením. Tímto bere na vědomí, že po řádném dokončení a předání díla 
objednateli mu bude vyúčtována smluvní pokuta za pozdní dokončení díla dle příslušných 
ustanovení této smlouvy o dílo…“. 

 

Dále z údajů uvedených projektové dokumentaci „Provozní objekty v oboře Fláje“, vypracované Ing. 
arch. Lubošem Kotišem, dále z údajů uvedených ve stavebním povolení a demoličním výměru 
vydaném MÚ Litvínov – odbor stavebního úřadu dne 23. 6. 2017 pod č. j. OSÚ/26191/2017/URSP 
nevyplývá, že realizované stavby SO 1.1 Provozní objekt ani SO 1.2. Skladová hala jsou stavbami 
specifikovanými zadavatelem v odst. 7.4.1. k prokázání splnění technické kvalifikace, a to 
administrativní budovy, budovy určené k bydlení nebo stavby občanského vybavení dle definice 
uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 

Zadavatel vyzval účastníka k objasnění nebo doplnění údajů či dokladů dle § 46 zákona 
prostřednictvím elektronického nástroje dne 22. 2. 2021. Lhůta pro doručení byla stanovena na 4 
pracovní dny ode dne doručení žádosti účastníkovi. 
 
Účastník ve stanovené lhůtě odpověděl dopisem a dokumentem doručeným prostřednictvím 
elektronického nástroje dne 26. 2. 2021, ve kterém uvedl, že „… Výhercem zakázek „Provozní 
objekty v oboře Fláje" a „Provozní objekty v oboře Fláje - skladová hala" byla firma Miloslav 
Hantych (sdružení Miloslav Hantych a jeho syn Miloš Hantych). V roce 2018 firma HANTYCH s.r.o. 
převzala závazky z firmy Miloslav Hantych a realizovala tyto stavby. Důvodem byla nemoc pana 
Hantycha staršího, který bohužel zemřel. Firma Miloslav Hantych je stále aktivní z důvodu dosud 
nevyřešeného dědického řízení. Stavbu jsme dokončili po termínu, ale dle stanoveného 
technologického postupu, jak se uvádí v referenčním listu …“. 
 
Z veřejně dostupných materiálů (Registr smluv) vyplývá, že firma Miloslav Hantych, IČO 42481431 
aktivně i po datumu 8. 1. 2018 uvedeném v čestném prohlášení o nástupnictví firmou HANTYCH 
s.r.o. IČO 06659969 nadále vykonávala hospodářskou činnost, viz např. uzavření dodatků na 
stavbě „Provozní objekty v oboře Fláje“ č. 1 ze dne 27. 11. 2018 a č. 2 ze dne 20. 11. 2019, dále 
uzavření smlouvy na stavební práce „LC Přehradní I - rekonstrukce“ ze dne 8. 3. 2018 a dodatků č. 
1 ze dne 29. 11. 2018, č. 2 ze dne 26. 7. 2019, č. 3 ze dne 13. 9. 2019, č. 4 ze dne 18. 10. 2019,  
dále uzavření dodatků na stavební práce „Březinský potok, ř. km 0,000 -0,200 - přehrážka“ č. 2 ze 
dne 16. 3. 2018, č. 4 ze dne 4. 11. 2019, dále uzavření dodatku na stavební práce „Zateplení 
bytového domu č.p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“ č. 2 ze dne 12. 3. 2019. 
 
Účastník ve svém objasnění nabídky nepředložil zadavatelem v Žádosti o písemné objasnění či 
doplnění nabídky požadované v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů o technické kvalifikaci, a to pouze takové významné stavební práce, jimiž účastník 
prokazuje technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, tj. seznam stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tyto 
doklady nepředložil ani do dne jednání hodnotící komise konaného dne 2. 3. 2021. 
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3. Ve splnění požadavku zadavatele na zpracování nabídky – seznam poddodavatelů 

 
Zadavatel v čl. 6 písm. a) zadávací dokumentace stanovil požadavek na doložení seznamu 
poddodavatelů, a to: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje 
každého poddodavatele. Podíl každého poddodavatele bude definován věcně a dále procentuálním 
podílem na plnění celé VZ 
 

Účastník ve své nabídce předložil dokument Prohlášení – specifikace poddodavatelů, ve kterém 
uvedl, že veškeré práce bude realizovat vlastními kapacitami. Toto prohlášení je v rozporu 
s dokumentem předloženým v nabídce Smlouva o provedení stavebních prací, ve kterém je sjednán 
výkon o provedení autorizovaného dozoru díla s Lenkou Václavkovou na realizované stavbě 

 
Zadavatel vyzval účastníka k objasnění nebo doplnění údajů či dokladů dle § 46 zákona 
prostřednictvím elektronického nástroje dne 22. 2. 2021. Lhůta pro doručení byla stanovena na 4 
pracovní dny ode dne doručení žádosti účastníkovi. 
 
Účastník ve stanovené lhůtě odpověděl dopisem a dokumentem doručeným prostřednictvím 
elektronického nástroje dne 26. 2. 2021, ve kterém však k požadavku objasnění specifikace 
poddodavatelů neuvedl žádné skutečnosti, a to ani do dne jednání hodnotící komise konaného dne 
2. 3. 2021. 

 
4. Ve splnění požadavku zadavatele na zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
Zadavatel vyzval účastníka k zdůvodnění nabídkové ceny dle § 46 zákona prostřednictvím 
elektronického nástroje dne 22. 2. 2021. 
 
Účastník ve stanovené lhůtě odpověděl dopisem a dokumentem doručeným prostřednictvím 
elektronického nástroje dne 26. 2. 2021, ve kterém však k požadavku zdůvodnění nabídkové ceny 
a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny neuvedl žádné skutečnosti, a to ani do dne jednání 
hodnotící komise konaného dne 2. 3. 2021. 

 
Vzhledem k nesplnění požadavků na prokázání technické kvalifikace, neobjasnění požadavku 
zadavatele na prokázání kvalifikace na základě žádosti dle § 46 odst. 1 zákona, k neobjasnění 
požadavku zadavatele na zpracování nabídky – specifikaci poddodavatelů na základě žádosti 
dle § 46 odst. 1 zákona, k nezdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce, byla 
nabídka vyřazena. 
 
Po projednání a schválení Zastupitelstvem obce Malšovice dne konaném dne 17. 3. 2021 - Vám 
tímto zadavatel oznamuje vyloučení účastníka HANTYCH s.r.o. z účasti v zadávacím řízení 
v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona a v souladu s § 48 odst. 4 zákona. 
 
Poučení 
Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 
odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení. 
 
S pozdravem 
 
 

...................................................................................................................... 

Jiří Krpálek, starosta obce 

 
 

 Malšovice 24.3. 2021, .  
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