
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 
 
 

v zadávacím řízení 
 

„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“ 

 
ZADAVATEL: Obec Třebotov 

Sídlem:    Klidná 69, 252 26 Třebotov 

Zastoupený:  Ing. Matěj Král, starostka obce 
IČ:    00241741 
 

V Třebotově dne 29.01.2024 
 

Vážení, 

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění s názvem „Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ 
Třebotov“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 
V soupisu prací objektů SO 05 je položka pro doplnění dřevěného akustického podhledu. Žádáme o 
specifikaci stávajícího podhledu s cílem správného nacenění doplnění podhledu. 
 

 174  K  766700
1  

DŘEVĚNÝ AKU PODHLED - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy  

m2  80,600  

VV  DOPLNĚNÝ DŘEVĚNÝ AKU PODHLED  
VV  "1NP"  
VV  "SB 1.36"+2,6*6,2*5  80,600  

 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 
K formulaci: - nejedná se o doplnění podhledu do míst, kde podhled navazuje na stávající. Jedná se o 
doplnění podhledu na stávající omítaný strop mezi nosné ŽB trámy. Podhled je navržen v souladu s 
podhledy realizovanými v rámci I. Etapy rekonstrukce školy. Níže je uveden upřesňující popis.  
 
Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 
40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová 
strana podhledu bude tvořena z dřevěných podálných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude 
lemován svislou latí 100/20mm případně vložen mezi stávající nosné trámy. Do podhledu budou 
vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaná lihová lazura (bílá)+matný 
protipožární nátěr B/s1/d0 is=0. 
 

 
 
 
 



 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 
Žádáme o doplnění návrhu akustického řešení. 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 

Akustické řešení zpracovala firma Knauf AMF s.r.o. - návrh je v příloze tohoto vysvětlení zadávací 
dokumentace. Návrh podhledů a akustických obkladů odpovídá těmto výpočtům. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

 
V návaznosti na odpověď objednatele na dotaz 37 z VZD 4, žádáme o upřesnění položek, které obsahují 
popisovanou sanaci. Žádáme o specifikaci položek soupisu prací. 
 

 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 
 

Upraveno v rozpočtu převedeném do KROSu. Viz příloha. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

 
Tabulka vnitřních výplní objektu SO 05 specifikuje dveře D2.1, D1.8, D3.1, D4.1 jako dveře z HPL o 
požární odolnosti EW30DP1. Žádáme o kontrolu specifikace dveří s požární odolností DP1. Dveře s 
požární odolností DP1 se dodávají ocelové. 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 
 

Tabulka vnitřních výplní objektu SO05 je upravena viz. Příloha. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

 
V projektové dokumentaci dochází k rozporu u vnitřních dveří z HPL ozn. D2.2 v části SO05. Ve výkazu 
výměr jsou uvedeny 2 kusy, ovšem v tabulce dveří je uveden 1 kus. 
 
Žádáme o sjednocení dokumentace 
 

 
 



 

 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 
 

Tabulka vnitřních výplní objektu SO05 platí. Výkaz výměr je upraven viz. příloha 
 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

 
Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v harmonogramu prací, vymezil podmínku zákazu 
práce na tělocvičně objekt SO06 v období 07-08/24. Žádáme o objasnění, zda v prostorách tělocvičny 
bude v 07-08/24 probíhat provoz uživatele. Vzhledem k provádění prací na demolice krčku a realizaci 
přípojek žádáme o sdělení, kudy uživatel předpokládá přístup do objektu. Přístup do tělocvičny přes 
staveniště není reálný. 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 
 

Objekt tělocvičny má ve zmíněném období sloužit pro uskladnění vybavení staré budovy školy, 
školních pomůcek, nábytku a zařízení z objektu SO05 po dobu jeho rekonstrukce. S běžným provozem 
a přístupem do objektu se v období prázdnin nepočítá. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 

 
Žádáme o objasnění možného řešení transportní cesty pro VZT jednotku do 1.PP. Jednotka dle PD je s 
hmotností cca 450 kg. 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 
 

Je plánováno, že jednotky budou dopraveny do strojoven v rozloženém stavu. Jednotlivé díly nebudou 
rozměrů, které by vyžadovali speciální transportní cestu. Tomu odpovídají zvolené typy VZT jednotek. 
V rozpočtu v profesi VZT v položce č. 41 je uvedeno: "Dodávka v rozloženém stavu". Cena v rozpočtu 
byla uvedena vč. sestavení jednotky na místě výrobcem. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: 

 
Vzhledem ke složitosti provádění prací za provozu objektu si dovolujeme požádat ještě o jednu 
prohlídku místa plnění. 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 
 

Zadavatel na základě žádosti stanovuje dodatečný termín prohlídky místa plnění, který je stanoven na:  
 

- Čtvrtek 01.02.2024 od 10:00 hodin.  



 
Sraz účastníků prohlídky místa plnění se uskuteční před hlavním vstupem do základní školy. Kontaktní 
osoba prohlídky místa plnění je Ing. Matěj Král, starosta obce, tel.: 257 830 152, e-mail: 
starosta@obectrebotov.cz 
 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: 
 

Zadavatel poskytuje účastníkům jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace výkaz výměr ve 
změněném formátu. Obsah a rozsah předmětu plnění zůstává nezměněn. 
 
 
 
 
Přílohy: 
Upravený výkaz výměr - revize_2024_01_28 - Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov 
[zadání] 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 05 
ZŠ Třebotov_Návrh akustického řešení_07_2021 
ZŠ Třebotov_Návrh akustického řešení_Dozvuk_tělocvična _EI30 
 
 
 
 
S pozdravem  
 

 

 

--------------------------------------------- 
Mgr. Ivana Šilhanová 

Administrátor veřejné zakázky 
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