
 A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost 

Lidická tř. 2331/6a 

370 01 České Budějovice 

tel.: 725 721 025, e-mail: adler@atelier-a1.cz 

 

OBJEKT ŠATEN SOKOL KŘEMŽE 
KOPANÁ z. s. 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
dle přílohy č. 13 k vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění jejích novel. 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Investor – objednatel: Městys Křemže 
 Náměstí 35 

 382 03 Křemže 

Zhotovitel dokumentace: A1 spol. s r.o. 
 Lidická tř. 2331/6a 

 370 01 České Budějovice 

Vedoucí zakázky:  Ing. František Adler 

Vypracoval: Ing. Oliver Ernst 

Číslo zakázky: Z01/2023 

Datum: 04/2023



Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z. s., DPS 04/2023, Z01/2023 Souhrnná technická zpráva 1. 

A1 spol. s r.o., Lidická tř. 2331/6a, 370 01 Č. Budějovice tel.: 725 721 025, e-mail: adler@atelier-a1.cz 

Obsah 

B.1. Popis území stavby .................................................................................................................. 2 

B.2. Celkový popis stavby ............................................................................................................... 7 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání .............................................................. 7 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení ................................................................ 9 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby ................................................................. 9 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby ........................................................................................ 10 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby ...................................................................................... 10 

B.2.6. Základní charakteristika objektů ................................................................................... 10 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení .................................. 11 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení ....................................................................... 12 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana ............................................................................... 12 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ...... 12 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ....................................... 20 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu .................................................................................... 21 

B.4. Dopravní řešení ..................................................................................................................... 21 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .................................................................. 22 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ........................................................... 22 

B.7. Ochrana obyvatelstva ............................................................................................................ 24 

B.8. Zásady organizace výstavby .................................................................................................. 24 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení .......................................................................................... 33 

 



Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z. s., DPS 04/2023, Z01/2023 Souhrnná technická zpráva 2. 

A1 spol. s r.o., Lidická tř. 2331/6a, 370 01 Č. Budějovice tel.: 725 721 025, e-mail: adler@atelier-a1.cz 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU NUTNÉM PRO VYDÁNÍ 

SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NENAHRAZUJE TAK 

PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI 

DODAVATELE! 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky určené pro stavbu jsou situovány v okrajové jihovýchodní části obce Křemže, v 

klidové části s rodinnými domy a zahradami. Navržený objekt je osazen do západní části uzavřeného 

areálu fotbalové hřiště Křemže, podélně při hranici s ulicí Krumlovská. Stavba je svým vzhledem 

v souladu s charakterem území a splňuje předpis dle územního plánu a CHKO Blanský les. 

Zastavěnost není dle územního plánu určena. 

Místo stavby je převážně volné, zatravněné s maximálním rozdílem výšek (do 0,3 m). 

V blízkosti plánovaného objektu je objekt současných šaten, který se odstraní. Odstranění 

současných šaten není předmětem této dokumentace. Pozemek je oplocen stávajícím oplocením. 

Pozemek je opatřen stávajícím instalačním pilířem (EI), osazeným na západní hranici 

pozemku, stávající vodovodní přípojkou s vodoměrnou šachtou na pozemku a stávající kanalizační 

přípojkou s přečerpávající šachtou tlakové kanalizace na pozemku. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem obce. 

V platném Územním plánu Městyse Křemže, ze dne 18. 9. 2018, pod číslem usnesení 

590/09/2018, s nabytím účinnosti dne 27. 10. 2018, spadají dotčené pozemky do plochy označené 

jako PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT. 

Hlavní využití: 

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport 

Přípustné využití: 

- pozemky staveb a zařízení pro oddech, volnočasové aktivity, přechodné ubytování, 

stravování, turistický ruch a služby 

- pozemky dopravní infrastruktury 

- pozemky technické infrastruktury 

- pozemky veřejných prostranství 

- sídelní zeleň 

- vodoteče a vodní plochy 

Podmíněně přípustné využití: 

- zástavba bude možná pouze budou-li zajištěny dostatečně kapacitní přístupy 

- pozemky staveb pro bydlení, souvisí-li s hlavním nebo přípustným využitím 
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- zástavba bude v konkrétních případech, kdy se nachází v poddolovaném území, 

zohledňovat možná omezení vyplývající z existence poddolovaného území a z 

inženýrskogeologického průzkumu 

Nepřípustné využití: 

- samostatné pozemky staveb pro rodinnou rekreaci 

- v nezastavěném území: stavby, zařízení a jiná opatření nevyjmenovaná v § 18, odst. 5, 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dále stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu 

nerostů, budovy pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra o výměře zastavěné plochy větší než 25 m2 

- vše ostatní, než je uvedeno jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí, ani výjimky. Navrhovanou stavbou nevznikají nové nároky 

na využití území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) je zpracovaná dle požadavků dotčených 

orgánů státní správy a správců sítí. Jejich vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části 

projektové dokumentace. 

Před realizací stavby nechá zhotovitel vytýčit všechny dotčené sítě a po dobu trvání stavby 

budou tyto viditelně označeny a při vlastní stavbě budou respektovány požadavky na práce v 

ochranných pásmech podle požadavku dotčených správců sítí. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V průběhu zpracování DPS byly využity zejména následující podklady: 

• zadání investora - daný rozsah prací 

• studie stavby - daná vizualizace stavby 

• radonový průzkum - střední radonový index pozemku → navržena odpovídající izolace 

proti zemní vlhkosti a radonu  

• ověření stávajícího stavu 

• místní šetření a fotodokumentace (A1 s.r.o. - 10/ 2022) - aktualizace stavu pozemků 

dle skutečnosti 

• informace o parcelách v řešeném území  

• internetový portál ČÚZK 

– zájmové pozemky jsou ve vlastnictví investora 

– zájmové pozemky spadají do rozsáhlého chráněného území 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů (Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Lokalita, kde se navrhovaný objekt nachází spadá do lokalit ochrany Natura 2000 – EVL 

Blanský les a CHKO Blanský les. Stavba splňuje požadavky Vzhledové konvence pro stavební 

činnost v CHKO Blanský les (Ing. Arch. Kamila Žifčáková). 

Zájmové pozemky leží v ochranném pásmu komunikace III/1439 , které je vymezeno 15 m od 

osy komunikace. 

Stavba nezasahuje do jiných stávajících ochranných ani bezpečnostních pásem. Není 

evidován žádný jiný způsob ochrany. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek, na kterém se stavba nachází, není v záplavovém území ani poddolovaném území 

apod. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se vliv stavby na okolní stavby a pozemky nezmění, 

nevyvolává žádné zvláštní požadavky na ochranu okolí a nezhorší odtokové poměry v území. 

Prostor stavby není kontaminován látkami škodlivými pro životní prostředí. 

Dešťové vody ze střechy nového objektu šaten budou zachyceny pomocí střešních žlabů a 

svedeny přes systémové dešťové svody a přes lapače střešních splavenin napojeny na stávající 

areálovou dešťovou kanalizaci, vyvedenou do stávajících retenčních nádrží s přepadem do 

vsakovacích boxů.  

Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou svedeny vyspádováním do vpustí 

napojených na stávající areálovou dešťovou kanalizaci, vyvedenou do stávajících retenčních nádrží 

s přepadem do vsakovacích boxů. 

V době stavebních prací se předpokládá zvýšená prašnost na místě stavby a v blízkém okolí. 

Tato bude v největší možné míře snížena použitím vhodných pracovních postupů a pomůcek (např. 

speciální shozy pro materiál, velkoplošné textilie, kropení, …). V případě znečištění komunikace 

stavební mechanizací, zajistí prováděcí firma průběžné čištění komunikace. V průběhu stavebních 

prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození okolních staveb. Vliv hlukového zatížení 

během realizace navrženého záměru bude minimalizován omezením prací na všední dny od 8:00 

do 18:00 hodin. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením stavebních prací se odstraní stávající objekt šaten na p. č. 936/303. 

Odstranění tohoto objektu není předmětem této dokumentace. 

Ke kácení stromů a křovin nedojde. 

V rámci této stavby budou demontována jedna stávající vrátka, která budou nahrazena 

novými. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky dotčené stavbou nemají dle KN evidované BPEJ, není zde požadavek na zábory 

zemědělského půdního fondu. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Novostavba objektu využívá možnosti napojení na stávající technickou infrastrukturu, a to za 

podmínek stanovených správci příslušných inženýrských sítí. 

Voda bude napojena ze stávající přípojky vody ve stávající vodoměrné šachtě. Kanalizace 

splašková bude svedena do přečerpávající šachty tlakové kanalizace na pozemku, se 

stávající přípojkou na veřejnou kanalizaci. Dešťové vody ze střechy budou přes lapače střešních 

splavenin odváděny na druhou stranu hřiště do retenčních nádrží se vsakem na pozemku. 

Elektroinstalace bude napojena ze stávajícího pilíře EI na hranici pozemku. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující investicí pro tuto stavbu je odstranění stávajících šaten na p. č. 936/303. 

Odstranění tohoto objektu není předmětem této dokumentace. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Obec Křemže, k. ú. Křemže [675768] 

● Pozemky trvale dotčené 

Pozemky se nachází v majetku investora. 

parc. č. 
výměra 

(m2) 
druh pozemku způsob využití 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 
vlastník 

936/303 181 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 rozsáhlé 
chráněné 

území 

Městys Křemže, Náměstí 
35, 382 03 Křemže 

936/204 1026 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační 
plocha 

rozsáhlé 
chráněné 

území 

Městys Křemže, Náměstí 
35, 382 03 Křemže 

920/23 13620 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační 
plocha 

rozsáhlé 
chráněné 

území 

Městys Křemže, Náměstí 
35, 382 03 Křemže 

● Pozemky dotčené dočasnými zábory (napojení inženýrských sítí) 

Pozemky se nachází v majetku investora. 

parc. č. 
výměra 

(m2) 
druh pozemku způsob využití 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 
vlastník 

936/303 181 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 rozsáhlé 
chráněné 

území 

Městys Křemže, Náměstí 
35, 382 03 Křemže 
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936/204 1026 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační 
plocha 

rozsáhlé 
chráněné 

území 

Městys Křemže, Náměstí 
35, 382 03 Křemže 

936/301 491 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační 
plocha 

rozsáhlé 
chráněné 

území 

Městys Křemže, Náměstí 
35, 382 03 Křemže 

● Pozemky sousedící 

parc. č. výměra (m2) vlastník 

920/9 2 
SJM Vrba Martin a Vrbová Pavlína, U Rybníka 330, 38203 Křemže
  

920/15 102 Homolka Jan, Na Vyhlídce 277, 38203 Křemže 

920/16 140826 Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, Třeboň II, 37901 Třeboň 

920/24 513 Homolka Jan, Na Vyhlídce 277, 38203 Křemže 

936/6 744 Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže 

936/201 953 Motyčáková Marie, Náměstí 18, 38203 Křemže 

936/202 233 
Valkony Václav, Polní 579/22, České Budějovice 6, 37001 České 
Budějovice 

936/203 188 Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, Třeboň II, 37901 Třeboň 

936/207 1968 Homolka Jan, Na Vyhlídce 277, 38203 Křemže 

936/291 241 Šimon Jiří, Lomená 392, 38203 Křemže 

2420/1 230 
SJM Vrba Martin a Vrbová Pavlína, U Rybníka 330, 38203 Křemže
  

2420/2 82 
SJM Vrba Martin a Vrbová Pavlína, U Rybníka 330, 38203 Křemže
  

936/301 491 Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže 

2161/8 8555 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 
37001 České Budějovice 
v zastoupení: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 
České Budějovice 3, 37010 České Budějovice 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Všech výše jmenovaných pozemků dotčených stavbou se dotýká ochranné pásmo 

inženýrských sítí.   
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Navržená stavba bude využívána pro zázemí sportovního areálu kopané. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba jako celek nesplňuje vyhlášku 398/2009 Sb. obecně technické požadavky 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Žádné úpravy a opatření pro pohyb osob s omezením 

pohybu a orientace nejsou investorem požadovány. Bezbariérově jsou řešeny všechny vstupy do 

prostorů 1.NP a to včetně veřejných WC (max výška prahu 2 cm). V přízemí je jedno WC řešeno 

v kombinaci pro ženy a imobilní. Tato WC kabina splňuje veškeré požadavky pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy. Žádné jiné 

podmínky nejsou pro stavbu stanoveny. 

Před realizací stavby nechá zhotovitel vytýčit všechny dotčené sítě a po dobu trvání stavby 

budou tyto viditelně označeny a při vlastní stavbě budou respektovány požadavky na práce v 

ochranných pásmech podle požadavku dotčených správců sítí. 

V průběhu vypracování DUR-DSP proběhla tato projednání, byla vydána tato stanoviska: 

- viz dokladová část 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Lokalita, kde se navrhovaný objekt nachází spadá do lokalit ochrany Natura 2000 – EVL 

Blanský les a CHKO Blanský les. Stavba splňuje požadavky dle Regulativ pro vzhled staveb CHKO 

Blanský les a dle podmínek Vzhledové konvence pro stavební činnost v CHKO Blanský les (Ing. 

Arch. Kamila Žifčáková), vycházející ze Studie preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO 

Blanský les z roku 2017. 

Správa CHKO Blanský les vydává souhlas ke stavbám podle zákona 114/1992 o ochraně 

přírody a krajiny podle § 44, k pozemním stavbám zejména podle § 12 o ochraně krajinného rázu, 

jehož cílem je chránit vzhled krajiny, která má právě na území CHKO vysokou kvalitu. Bez souhlasu 

Správy CHKO nemůže stavební úřad vydat žádné rozhodnutí, tedy ani stavební povolení. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Navrhované kapacity objektu: 

zastavěná plocha: 225,97 m2 

obestavěný prostor: ~930 m3 (celý objekt bez základů) 

užitná plocha: 384,61 m2 

Venkovní plochy: 

nové zpevněné plochy /betonová zámková dlažba/ celkem: ~ 333 m2 

z toho chodník krytý přesahem střechy objektu ~ 115 m2 

nový okapový chodník (betonové terasové dlaždice): ~ 15 m2 

z toho chodník krytý přesahem střechy objektu ~ 12 m2 

plochy zatravněné (upravovavané v rámci stavby): ~ 143 m2 

Stávající oplocení - úprava: 

nová dvoukřídlová vrátka (výměna za stávající) š. 4,0 m – 1 ks 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Výpočtová roční spotřeba vody: Qrok = 2 000 m3/rok 

Množství splaškových vod (odpovídá spotřebě vody) Qrok = 2 000 m3/rok 

Množství dešťových vod: 1,02 l/s zaústěné do retenční nádrže a do vsaku na pozemku 

Potřeba energie pro vytápění prostor: 

Navrhovaná tepelná ztráta 20 kW 

Spotřeba elektrické energie: 

Soudobý příkon el. zařízení Ps = 42 kW 

Spotřeba elektrické energie za rok cca 8 000 KWh/rok 

Hlavní jistič – 20 A/3f 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavby: 2023 

Předpokládané dokončení stavby: 2025 

Časový harmonogram stavby bude upřesněn podle nabytí právních mocí příslušných 

správních rozhodnutí, uvolnění prostředků na financování stavby, průběhu výběru zhotovitele stavby 

a smluvních lhůt na zhotovení stavby. 
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j) orientační náklady stavby 

Náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemky určené pro stavbu jsou situovány v okrajové jihovýchodní části obce Křemže, v 

klidové části s rodinnými domy a zahradami. 

Navržený záměr je plně v souladu s ÚP Městyse Křemže. Dotčené pozemky dle ÚP spadají 

do plochy označené jako Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – viz B.1.b) 

Osazení domu vychází z tvaru a polohy pozemku. Navržený objekt je osazen do západní části 

uzavřeného areálu fotbalové hřiště Křemže s orientací podélně s ulicí Krumlovská. 

Areál je nyní oplocen. Po obvodu je provedeno oplocení z pletiva na ocelových sloupcích. 

V oplocení je osazeno několik stávajících jedno nebo dvoukřídlových vrátek. V rámci této stavby 

budou jedny z těchto dvoukřídlových vrátek vyměněny za vrátka nová. 

Do oplocení budou vsazena nová vstupní otočná, dvoukřídlá vrátka, na které navazuje 

přístupový chodník ke komunikaci. V oplocení je jinak osazeno již několik stávajících vrátek. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení bylo navrženo dle požadavků investora a dle Vzhledové konvenci pro 

stavební činnost v CHKO Blanský les. Navržený objekt šaten je na půdorysu do tvaru obdélníka – 

30,0 × 7,5 m, je dvoupodlažní (přízemí a podkroví), se sedlovou střechou s výškou hřebene + 7,28 m 

od podlahy přízemí. Fasáda domu je v celém rozsahu opatřena jemnozrnnou omítkou zrno 1,5 mm, 

v barvě světle šedé, sokl bude v barvě tmavší s minerální kamínkovou pryskyřičnou omítkou (např. 

MARMOLIT). Střecha opatřená několika střešními okny, bude z betonových tašek bobrovek. 

Klempířské výrobky střechy budou z ocelového poplastovaného plechu v barvě střešní krytiny. 

Výplně otvorů – vstupní dveře, okna, budou plastová, okna v barvě tmavě šedé. Dveře do šaten 

budou v odlišných barvách (červená, žlutá, zelená, modrá a oranžová) Ostatní dveře do vnějšího 

prostoru budou v barvě tmavě šedé. Provozní vrata budou dřevěná opatřená šedým nátěrem. 

Střešní okna budou dřevohliníkové. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržený objekt je dispozičně rozdělen na pět šaten s hygienickým zázemím, každá je se 

samostatným vstupem. Provoz objektu bude celoroční, a to v době od 14:00 do 21:00. V objektu a 

jeho blízkosti se bude o víkendu pohybovat 70 osob a v týdnu 20 osob. Trvale se zde nikdo 

vyskytovat nebude. 

Jedná se o jednoduché shodné provozy. Od východu (od hřiště) jsou vždy po přístupovém 

krytém chodníku vstupy do šaten, dále přes chodbu jsou přístupné WC a společné umývárny. 

V nejjinější části je nářaďovna na provozní věci. V severní části objektu jsou oddělená WC pro 

veřejnost (muži a ženy, to v provedení také jako imobilní WC) a technická místnost. Dále jsou v této 

části venkovní kryté schody do podkroví, kde se nachází pouze sklad (druhy skladovaných materiálů 

dle PBŘ). Schodiště je levotočivé smíšenočaré tvaru písmene U. 
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba jako celek nesplňuje vyhlášku 398/2009 Sb. obecně technické požadavky 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Žádné úpravy a opatření pro pohyb osob s omezením 

pohybu a orientace nejsou investorem požadovány. Bezbariérově jsou řešeny všechny vstupy do 

prostorů 1.NP a to včetně veřejných WC (max výška prahu 2 cm). V přízemí je jedno WC řešeno 

v kombinaci pro ženy a imobilní. Tato WC kabina splňuje veškeré požadavky pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby je nutné dodržovat stanovený vnitřní řád pro provoz zařízení, který 

zpracovává provozovatel. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. 

a) stavební řešení 

Jedná se o dvoupodlažní objekt (přízemí a podkroví), s půdorysem obdélníku – 

30,0 m × 7,5 m. Zastřešení sedlovou střechou, s hřebenem po delší straně, se sklonem 40º, 

zastřešení vchodů do šaten má sklon 22º. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení objektu je podrobně popsáno v technických zprávách 

architektonicko-stavební a stavebně konstrukční části dokumentace. Vychází z obvyklých 

stavebních technologií, které jsou navrženy pro dílčí části stavby pokud možno v ucelených 

systémových řešeních: 

- založení objektu plošné na základových pasech (prostý beton, šalovací betonové tvárnice), 

podkladní betony s vloženou armovací sítí na štěrkový podsyp 

- svislé nosné a obvodové stěnové konstrukce z cihelných bloků děrovaných s vloženou 

tepelnou izolací z minerální vaty (požadavek PBŘ), založení objektu na cihelných blocích 

s vloženou tepelnou izolací z minerální vaty (požadavek PBŘ) a spodní částí opatřenou 

hydrofobizačním přípravkem 

- příčky z cihelných dutinových tvárnic 

- překlady systémové keramické 

- stropní konstrukce nad 1.NP keramická trámečková s vložkami, v malém rozsahu doplněná 

ocelovými válcovanými nosníky 

- ve zdivu a částečně také v kci stropu ztužující železobetonové věnce a dále v úrovni pozednic 

krovu a jako ztužení štítových stěn 

- vnější levotočivé schodiště tvořené ocelovými schodnicemi s navařenými stupni ze 

slzičkového plechu 

- horní ocelová podesta tvořená ocelovými nosníky s pochozí plochou ze slzičkového plechu 

- konstrukce krovu nad podkrovím bude dřevěná 
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- střecha sedlová se sklonem 40° a zastřešení komunikačního prostoru při východní fasádě se 

sklonem 22º, krytina z betonových tašek bobrovek v klasické cihelné barvě 

- podhledy v podkroví celistvé sádrokartonové s požární odolností dle PBŘ 

- stropní kce ve skladu nářadí bude opatřeba KZS z minerální vaty v tl. 5 cm a opatřena omítkou 

- podlahové konstrukce v 1.NP těžké plovoucí s tepelnou izolací, v podkroví s vloženou 

kročejovou izolací, nášlapné vrstvy podlah dle účelu místností - keramická dlažba, vinylová 

podlaha 

- vnitřní úpravy povrchů - omítky, keramické obklady - v barevných odstínech dle výběru 

investora 

- vnitřní dveře dřevěné, osazené do dřevěných obložkových zárubní 

- okna a dveře ve fasádě plastové, dvoukřídlá vrata dřevěná 

- vnější úpravy povrchů - barevné fasádní omítky 

- klempířské výrobky z ocelového poplastovaného plechu 

Areál fotbalového hřiště je oplocen stávajícím plotem částečně z drátových panelů a částečně 

z drátového pletiva na ocelových sloupcích. Části s drátovými panely jsou ve spodní části opatřeny 

podhrabovými deskami. Výška plotu 2 m. V oplocení jsou osazeny jednokřídlové, nebo i 

dvoukřídlové vrátka. U vstupu do areálu v blízkosti řešeného objektu budou do oplocení vsazeny 

nová vchodová dvoukřídlá vrátka. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré konstrukce musí splňovat mechanickou odolnost a stabilitu. Zpráva od statika je 

součástí této PD. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technické řešení nového objektu odpovídá účelu stavby. Jednotlivé šatny budou zásobovány 

potřebnými médii a elektrickou energií ze stávajících přípojek vyvedených na hranici pozemku. 

Systém zdroje tepla pro vytápění objektu bude řešen pomocí tepelného čerpadla typu vzduch/voda 

o topném výkonu 17,1 kW. V technické místnosti je poté umístěna akumulační nádrž o objemu 300 

l. Topení je navrženo teplovodní s nuceným oběhem. Ve všech prostorech budou otopná tělesa. 

Silnoproudá elektroinstalace je navržena ve standardním provedení, hlavní rozvaděče budou 

umístěny v ve stávajícím elektro pilíři na hranici pozemku. Elektroinstalace zásuvkových i světelných 

okruhů bude provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou či v podhledech. 

Stavba objektu není postavena jako energeticky úsporný objekt. Objekt klade důraz na 

vhodnou orientaci vůči světovým stranám (podíl solárních zisků). 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technologická či výrobní zařízení. 
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B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Navržená stavba splňuje základní požadavky PBŘ - zachování nosnosti a stability konstrukce 

po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na 

sousední stavby, umožnění evakuace osob, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární 

ochrany. Projektovaná budova je z hlediska PBŘ podrobně posouzena v samostatné části D.1.3. 

této dokumentace, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Tepelně technické řešení budovy je projektováno pro třídu energetické náročnosti budovy B 

Parametry stavby jsou doloženy v „Průkazu energetické náročnosti budovy“ (PENB), vypracovaném 

na podkladě dokumentace DUR-DSP. 

Systém ústředního vytápění a přípravy teplé vody bude řízen nastavitelnou regulací. 

Alternativní zdroje nejsou instalovány. 

K osvětlení jsou navržena svítidla s úspornými zdroji. Nově pořizované spotřebiče budou 

úsporné (kategorie A nebo lepší). 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou zásady hospodaření s energiemi dále řešeny. 

Stavba objektu není navržena jako energetický úsporný objekt. Objekt klade důraz na vhodnou 

orientaci vůči světovým stranám (podíl solárních zisků). 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Projektové řešení vychází z požadavků platných předpisů pro příslušný typologický druh 

stavby. Projektované parametry stavby z hlediska techniky prostředí a příslušné výpočty jsou 

uvedeny v technických zprávách jednotlivých odborných profesí v rámci dokumentace SO 01. 

Navrhovaný objekt je v souladu s podmínkami hygienických norem a předpisů, stavebního 

zákona a prováděcích vyhlášek. 

Veškeré místnosti jsou větrány přirozeným způsobem dveřními a okenními otvory a někde i 

větracími otvory krytými mřížkou a opatřenými elektrickými ventilátory. 

Osvětlení a proslunění společných prostor je v souladu s Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích stavby. 

Materiály, konstrukce a detaily, technická řešení a zařízení, které projekt přesně nespecifikuje, 

musí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním 

požadavkům. Ustanovení vyplývající z norem, PBŘS, akustických či hygienických požadavků mají 

přednost před použitými materiály. 

Likvidace komunálního odpadu bude do kontejnerů na zpevněné ploše blízko vchodu na  

pozemek. 

Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. S ostatními případnými odpady a 

nebezpečnými odpady se nakládá v souladu se zákonem o odpadech v platném znění (ustanovení 

vyhlášky č. 383/2001 Sb.). 
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1. Zdravotně technické instalace 

1.1. Kanalizace splašková 

Kanalizace je řešena jako oddílná. 

Splašková kanalizace od jednotlivých navrhovaných zařizovacích předmětů bude svedena 

pod podlahu 1.NP a vyvedena před objekt a napojena do revizní šachty RŠ. Z této šachty bude 

kanalizace vedena přes novou do stávající přečerpávací šachty tlakové kanalizace. 

Svislé potrubí splaškové kanalizace je navrženo z trub PPs HT- system v profilech 75 

a 110 mm. Potrubí bude vedeno v přizdívkách, svislých drážkách ve zdivu a v podlahách. Odvětrání 

kanalizace bude provedeno vyvedením potrubí 500 mm nad úroveň střechy a ukončeno větrací 

hlavicí. Připojovací potrubí je rovněž navrženo z trub PPs v profilu 50-75 mm, potrubí bude vedeno 

v přizdívkách a v drážkách ve zdivu. Potrubí ležaté kanalizace je navrženo z trub z tvrdého PVC KG-

system SN 8 v profilu 125-160 mm. Potrubí bude ve výkopu uloženo do pískového lože a obsypáno 

pískem. Pro přechod ze svislého potrubí na ležatou kanalizaci budou použita dvě kolena 45º 

případně 45º + 30º, která budou obetonována. 

V místech prostupů betonovými konstrukcemi základů bude potrubí vedeno v chráničkách. 

Revizní šachta je navržena plastová RV Osma DN 400/160 typ rozvětvený s jednou větví 

zavíčkovanou a s poklopem bez odvětrání. 

Podrobnější výpočet dimenzí kanalizačního potrubí bude proveden ve vyšším stupni 

projektové dokumentace. 

Množství splaškových vod (odpovídá spotřebě vody) ............ Qrok = 2 000 m3/rok 

Průtok odpadních vod: 

Dle ČSN EN 12056-2 

Qww = K√∑DU 

Qww průtok odpadních vod 

K součinitel odtoku (0,7 – budovy občanské vybavenosti) 

∑DU součet výpočtových odtoků v l/s 

Součet výpočtových odtoků (∑DU) 
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Zařizovací předmět Množství DU ∑DU 

Záchodová mísa (7,5l) 7 2,0 14 

Umyvadlo 9 0,5 6 

Umývátko 1 0,5 2 

Sprcha (bez zátky) 9 0,6 6 

Pisoárové stání 8 0,5 1 

Automatická pračka 2 0,8 1,6 

Podlahová vpust DN50 3 0,8 0,8 

Výlevka 1 0,8 0,8 

Celkem 33,2 

Qww = 0,7×√33,2 = 4,03 l/s 

Minimální světlost svodného potrubí ...... DN 125 

1.2. Kanalizace dešťová 

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny přes lapače střešních splavenin do dvou větví 

svodného potrubí dešťové kanalizace, která se propojí v jednu a dále se napojí na stávající dešťovou 

areálovou kanalizaci. Svodné potrubí dešťové kanalizace je navrženo z trub z tvrdého PVC KG-

system SN 8 v profilu 125-160 mm. Potrubí bude ve výkopu uloženo do pískového lože a obsypáno 

pískem. 

Přesný výpočet bude upřesněn ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

1.3. Vodovod 

Na pozemek, kde bude provedena výstavba objektu šaten, je zavedena vodovodní přípojka, 

napojená na stávající obecní vodovodní řad. Na vodovodní přípojce je osazena stávající vodoměrná 

šachta s vodoměrnou sestavou s vodoměrem Qn 6 m3. Od vodoměrné šachty bude vodovod veden 

po pozemku investora do technické místnosti kde bude osazen uzávěr. Odtud bude voda rozvedena 

k jednotlivým místům spotřeby. Vlastní rozvod vody bude veden ve svislých drážkách ve zdivu, 

v instalačních předstěnách a v podlaze. Rozvod vody je navržen z trub PPr PN20 odpovídající normě 

pro pitnou vodu. Potrubí vody bude izolováno návlekovou izolací.  

Ohřev teplé vody pro jednotlivé prostory bude zajištěn pomocí nepřímotopného ohřívače o 

jmenovitém objemu 300 l z tepelného čerpadla. 

Potrubí venkovního vodovodu je navrženo z rozvětveného potrubí PE 42 a 32, PE100 SDR11. 

Potrubí bude ve výkopu uloženo do pískového lože a obsypáno pískem. Na potrubí bude uložen 

signalizační vodič a výstražná folie. 

Vodoměrná šachta je stávající. 

Po dokončení montáže rozvodu vody se provede prohlídka nezakrytého potrubí a tlaková 

zkouška potrubí. Veškeré dimenze potrubí a přesné armatury se upřesní ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 
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Výpočet spotřeby vody 

a) Dle Vyhlášky 428/2001 Sb., příloha č. 12 

Denní spotřeba a její průběh 

 Předpokládaný počet návštěvníků 100 

 20 m3/osobu/rok 

 Qp-rok = 100 × 20 = 2 000 m3/rok 

b) Dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, čl. 5.1.2 

Počet zařizovacích předmětů (výtoků) pro řešený objekt: 

Zařizovací předmět Množství (n) Q φ φ × Q × n 

Nádržkový splachovač (klozet) 7 0,15 0,2 0,21 

Směšovací baterie u 
umyvadla/umývátka 

10 0,5 0,8 4 

Směšovací baterie sprchová 9 0,2 1 1,8 

Sprcha (bez zátky) 9 0,6 1 5,4 

Pisoárové stání 8 0,15 0,2 0,24 

Automatická pračka 2 0,2 1 0,4 

Směšovací baterie u dřezu (výlevky) 1 0,2 0,3 0,06 

Výtokový ventil 4 0,2 1 0,8 

Celkem 12,9 

Maximální okamžitý průtok l/s pro běžnou spotřebu 

Qd = ∑φ × Q × n (pro budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá 

hromadné a nárazové použití výtokových armatur) 

φ = součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a zařízení stejného druhu 

Q = jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur 

n = počet výtoků armatur stejného druhu 

Qd = 12,91 l/sec = 46 476 l/hod 

Pro objekt šaten bude muset být osazen ve vodoměrné šachtě vodoměr Qn 2,5 m3. 

1.4. Zařizovací předměty 

Typ zařizovacích předmětů upřesní investor. Vodovodní baterie jsou navrženy jednopákové 

celochromové stojánkové, pro sprchy sprchová armatura s piezo tlačítkem a časovým 

průtokoměrem a regulací teploty vody. Pro odvodnění automatických praček jsou navrženy 

podomítkové zápachové uzávěrky HL400. Přívod vody pro pračky bude zajištěn pomocí výtokových 

ventilů se zpětnou klapkou. Pisoáry budou opatřeny tlakovým tlačítkem nad nádržkou, stejně tak 

klozety. 
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Ve skladu nářadí budou umístěny dva zahradní kohouty pro napojení hadice, stejně tak budou 

umístěny dva nezámrzné zahradní kohouty vně na fasádě objektu (jejich umístění je zobrazeno 

v PD). 

Při provádění ZI je nutné dodržet tyto normy: 

– ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

– ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

– ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí 

– ČSN EN 12056-2 (756760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet 

– ČSN 73 5409 Vnitřní vodovody (+ ČSN EN 806-1) 

– ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

– ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

– ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

2. Vzduchotechnika 

Projekt řeší především nucené větrání místností uvnitř dispozice. Zařízení VZT je navrženo se 

snahou o minimalizaci pořizovacích a provozních nákladů při standardní úrovni technického 

vybavení. Jedná se pouze o nucené větrání v některých prostorách WC a dvou hlavních umýváren 

pomocí elektrického ventilátoru s venkovní protidešťovou žaluzií, osazeného do obvodového zdiva. 

Zbylé prostory budou větrány přirozeně okny. 

3. Vytápění 

3.1. Tepelný výkon (dle ČSN EN 12831) 

Jedná se o novostavbu výše uvedeného objektu, kde veškeré konstrukce vyhovují, resp. 

překračují požadované hodnoty součinitelů teplotní vodivosti. Tepelná ztráta byla odhadnuta při 

venkovní výpočtové teplotě –17°C. Intenzita výměny vzduchu infiltrací pláštěm byla stanovena 

n50 = 2,5. 

Odhadnutá tepelná ztráta objektu činí 20 kW. 

3.2. Zdroje tepla (dle ČSN 060310)- popis systému 

Systém zdroje tepla pro vytápění objektu bude řešen pomocí tepelného čerpadla typu 

vzduch/voda o topném výkonu 17,1 kW. Tepelné čerpadlo bude umístěno ve venkovním prostoru 

na západní straně objektu v blízkosti technické místnosti. 

V technické místnosti je poté umístěna rozvodná skříň od tepelného čerpadla a akumulační 

nádrž o objemu 300 l. 

Umístění tepelného čerpadla a jeho hlukové izofony jsou vyznačeno v Koordinační situaci C.3. 

Hlukové izofony tepelného čerpadla: 

1 m - Laeq,T = 47,7 dB 

3 m - Laeq,T = 38,2 dB 

5 m - Laeq,T = 33,7 dB 

10 m - Laeq,T = 27,7 dB 
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3.3. Zabezpečovací zařízení (dle ČSN 06 0830) 

Proti přetopení je soustava zabezpečena pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 

P = 300 kPa a expanzní nádobou o objemu 30 l. Pojistný ventil i expanzní nádoba budou umístěny 

v Technické místnosti. 

3.4. Otopný systém (dle ČSN 060310) 

Otopný systém tvoří desková otopná tělesa typu VK. 

Hlavní rozvody, jsou provedeny z mědi. Měděné rozvody budou izolovány izolací MIRELON 

tl. 6 – 35 mm. Rozvody budou vedeny v podlahách. 

• Teplotní spád pro otopná tělesa je 45°C/35°C 

3.5. Ohřev TUV (dle ČSN 060320) 

Ohřev TUV je řešen pomocí akumulační nádrže o objemu 300 l umístěné v Technické 

místnosti. Akumulační nádrž je společná pro vytápění objektu. 

3.6. Regulace 

Regulace bude použita od dodavatele tepelného čerpadla a bude v tepelném čerpadle 

integrovaná. Při objednávce zdroje musí být regulace vyspecifikovaná – není součástí standardní 

dodávky čerpadla. 

Otopná voda je připravována na požadované parametry závislé na venkovní teplotě. Venkovní 

čidlo pro ekvitermu bude umístěno na severní neosluněné straně objektu, ne nad stavebními otvory.  

Regulace topného systému 

Regulace teploty v místnostech bude řešena pomocí individuálního nastavení teplot ovládáním 

akčních členů na jednotlivých tělesech – termostatické ventily – prostorové termostaty a termické 

pohony na rozdělovačích. Nadřazená regulace musí zabezpečit soulad v požadavcích jednotlivých 

zdrojů tepla. 

4. Elektroinstalace 

4.1. Silnoproudé rozvody 

4.1.1. Základní technické údaje 

Rozvodná soustava: 

• 3+N+PE, AC 50 Hz, 230V/400V, TN-S 

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2: 

• automatickým odpojením od zdroje pojistkami a jističi 

• proudovými chrániči, ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-7-702ed.2 

Energetická bilance: 

Instalovaný výkon: 

Osvětlení Pi = 0,5 kW 

Zásuvkové rozvody Pi = 10 kW 
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2 × pračka Pi = 16 kW 

CELKEM Pi = 26,5 kW 

Předpokládaný soudobý příkon: Ps = 42 kW 

Hlavní jistič před elektroměrem pro jednotku: 20 A/3f 

Předpokládaná spotřeba el. energie za rok: cca 8 000 kWh/rok 

4.1.2. Napájení 

V pilíři na veřejně přístupném místě, kde je umístěna stávající kabelová přípojková skříň a 

elektroměrový rozvaděč. V RB je umístěn jednosazbový třífázový elektroměr. Z rozvaděče RB se 

napojí vnitřní rozvod s rozvodnou skříní umístěnou v Technické místnosti (m. č. 101). 

4.1.3. Ochrana před nebezpečným dotykem 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana živých částí je navržena krytím a izolací.  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V 

Základní ochrana je navržená samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 4 41ed.2. 

Zvýšená ochrana je navržená ochranným pospojováním a proudovými chrániči. 

Proudové chrániče s I < 30 mA budou navrženy pro zásuvkové vývody. 

4.1.4. Rozvody v objektu 

Vnitřní rozvod začíná v rozvaděči RB, odkud bude napojena veškerá el. instalace. 

Podružný rozvod skončí vývody, přístroji, ovládacími rozváděči, zařízeními elektro a na 

zařízení jež jsou elektrickými spotřebiči v dodávce jiných profesí popřípadě přímou dodávkou 

uživatele. Kabelové trasy budou uloženy převážně pod omítkou, případně v trubkách v podlaze. 

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-

5-52 ed.2. 

4.1.5. Hlavní a doplňující pospojování 

Dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2.1. bude osazena přípojnice hlavního pospojování HOP 

(hlavní ochranná přípojnice), ke které se připojí ochranný vodič, uzemňovací přívody, vodivé 

vodovodní potrubí, kovové konstrukční části, ÚT. V místě rozdělení soustav TNC a TNS (rozvaděč 

RE) bude provedeno hlavní pospojování. V umývárnách bude provedeno doplňující pospojování 

vodičem CY zelenožlutým dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.6 a dle ČSN 33 2000-7-701. 

4.1.6. Osvětlení 

Přesné typy svítidel budou vybrány investorem. V rámci el. instalace budou světelné vývody 

ukončeny v místě osazení svítidel. Venkovní osvětlení nad vstupními dveřmi bude ovládáno 

vypínačem. Dále budou umístěna venkovní svítidla pro nasvětlení prostorů pod střechou. Venkovní 

svítidla musí být v požadovaném krytí do venkovních prostorů. 

Výšku osazení přepínačů a ovladačů nutno odsouhlasit uživatelem. Rozvody budou 

provedeny kabely CYKY(CYKYL) pod omítkou. Veškeré osvětlení bude s LED zářivkama. 
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4.1.7. Zásuvkové rozvody 

Zásuvková instalace bude provedena kabely CYKY 3C×2,5 pod omítkou. Samostatně jištěné 

zásuvky budou pro zásobník vody a pro pračky.  

Veškeré zásuvky užívané osobami bez elektrotechnické kvalifikace musí být dle ČSN 332000-

4-41 ed.2 chráněny proudovými chrániči. 

4.1.8. Vytápění a ohřev TUV 

Vytápění a ohřev TUV je řešen tepelným čerpadlem typu vzduch/voda o topném výkonu 

17,1 kW pro který bude přiveden samostatně jištěný vývod 230 V. 

Součástí dodávky tepelného čerpadla bude vlastní regulace. V šatnách se osadí prostorový 

termostat. Pro odvětrání WC a umýváren bude osazen odtahový ventilátor s časovým doběhem. 

4.2. Slaboproudé rozvody 

4.2.9. Internet 

Původní objekt šaten je napojen na příjem internetu od vybraného stávajícího poskytovatele 

signálu. Nový rozvod signálu bude řešen dle požadavku uživatele při realizaci buď kabelovým 

rozvodem, nebo bude použit bezdrátový přenos signálu pomocí WIFI routeru. Způsob bude 

upřesněn investorem na stavbě. 

4.2.10. Autonomní signalizace požáru. 

Dle platných předpisů bude osazeno zařízení autonomní detekce a signalizace požáru s 

akustickým vyhlášením poplachu 1.NP a podkrovím. Použije se detektor s vlastním bateriovým 

zdrojem. 

4.3. Hromosvod 

Ochrana objektu před účinky blesku bude řešena dle ČSN 62305-1-5. Použije se hřebenová 

jímací soustava s jedním tyčovým jímačem a doplněná pomocnými jímači. 

Jímací vedení bude uzemněno přes zkušební svorky na zemnící pásek FeZn 30/4 mm uložený 

v základech.  

Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy nesmí překročit hodnotu 10 Ω. 

5. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady bude prováděno smluvní odbornou firmou v souladu se zákony a 

zákonných opatření: 

Zákon č. 541/2020 Sb., (zákon 106/2005 Sb.) o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. 

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších 

předpisů; 

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR. 
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Vzhledem k navrženému funkčnímu využití, se předpokládá vznik tuhého komunálního 

odpadu. Ten bude shromažďován do stávajících kontejnerů na pozemku investora a následně 

odvážen a likvidován na základě smlouvy s příslušnou externí specializovanou firmou. Na území 

CHKO Blanský les se v současnosti nenachází žádná povolená skládka. Veškerý komunální i tříděný 

odpad se odváží za hranice CHKO (nejblíže řízená skládka TKO Český Krumlov). Výjimkou jsou tzv. 

kompostárny, které vznikají při jednotlivých obcích, pro potřeby recyklace biologického odpadu.  

S ostatními případnými odpady a nebezpečnými odpady (jejichž vznik se nepředpokládá) se 

bude nakládat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. V obci Křemže je také sběrný 

dvůr pro umísťování odpadu. Pro tříděný odpad na základě vyhlášek jednotlivých obcí, jsou v obci k 

dispozici minimálně kontejnery pro sklo a plast, místně též na papír, nápojové kartony, kov a 

biologický odpad. Pravidelně je také obcí zajišťován svoz velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb a v chráněném 

venkovním prostoru dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou dodrženy. Navržené stavební konstrukce splňují 

požadované hodnoty akustické neprůzvučnosti. 

Jiné vlivy provozu stavby na okolí se nepředpokládají. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu musí splnit zvláštní ochranná opatření proti pronikání 

radonu z podloží do budov dle ČSN 73 060 → dle specifického Protokolu o stanovení radonového 

indexu stavebního pozemku → střední radonový index pozemku. Navržen - 2× modifikovaný 

živičný pás (horní s Al vložkou) + penetrační nátěr. V dalším stupni PD bude skladba hydroizolace 

upřesněna. Veškeré prostupy izolací je nutno plynotěsně utěsnit (systémové řešení). 

b) ochrana před bludnými proudy 

V místě stavby nejsou bludné proudy zaznamenány. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Z dostupných zdrojů nejsou informace o existenci technické seizmicity v dané lokalitě. 

Ochrana tedy není předmětem řešení. 

d) ochrana před hlukem 

V rámci stávající stavby je standartní řešení stavebních konstrukcí i technologie, které splňují 

všechny požadované parametry. Z hlediska ochrany proti hluku v budovách je splněno dle normy 

ČSN 73 0532 a souvisejících předpisů. Hygienické limity hluku jsou určeny aktuálně platným 

prováděcím předpisem k zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oblasti hluku je od 

1. 11. 2011 nař. IV. Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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Akustika 

Mezi jednotlivými prostory nedochází k akustickému rušení a konstrukce splňují příslušné 

požadované hodnoty akustického útlumu dle legislativy. Akustické konstrukce nejsou nijak narušeny 

ani oslabeny. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt leží mimo záplavové území. Ochrana před povodněmi není tedy předmětem řešení. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Jiné negativní účinky podloží stavby (poddolování, výskyt metanu) nebyly zjištěny. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Existence inženýrských sítí v dotčeném území, jejich poloha a dimenze jsou zřejmé z vyjádření 

příslušných správců a doložené situace území 1:500. 

- Voda bude napojena ze stávající přípojky vody a stávající vodoměrné šachty ukončené na 

pozemku p. č. 936/303. 

- Kanalizace splašková je svedena do veřejné kanalizace v místní komunikaci přes stávající 

kanalizační přípojku s šachtou na p. č. 936/303. 

- Dešťové vody ze střechy budou přes lapače střešních splavenin odváděny do stávajících 

retenčních nádrží a poté do stávajících nádrží se vsakem na pozemku a dalším využitím 

pro zalévání hřiště. 

- Elektroinstalace bude napojena ze stávajícího pilíře EI na hranici pozemku. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nevyžaduje nové přípojky na veřejné rozvody technické infrastruktury. 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní napojení je stávající. 

Objekt a jeho okolní zpevněné plochy jsou v blízké úrovni terénu a tak jsou tyto plochy 

přístupné i bezbariérově pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Přístup do objektu 

(na WC pro imobilní) je přes práh o max výšce 2 cm. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení je stávající. Nenavrhuje se nové. 

c) doprava v klidu 

Doprava v klidu je stávající. 
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d) pěší a cyklistické stezky. 

Stávající přístupové komunikace a chodníky jsou respektovány. S vybudováním dalších 

chodníků nebo cyklostezek tento projekt neuvažuje, vyjma zpevněných ploch a okapového chodníku 

okolo řešeného objektu. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Bude řešeno dle požadavku investora v nezbytném rozsahu. Přístup k objektu šaten je přes 

zpevněnou plochu ze zámkové dlažby. Tato plocha se nachází na třech stranách objektu a pouze 

na západní straně je objekt od okolního terénu oddělen okapovým chodníkem z betonových dlaždic. 

Zbývající volné plochy pozemku budou vyrovnány a bude provedeno zahumusování a osetí travou. 

b) použité vegetační prvky 

V závěru prací budou dotčené vegetační plochy ohumusovány ornicí v minimální tloušťce  

min. 0,10 m a osety travním semenem. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém ročním 

období. Trvalé skládky na přebytečný výkopek a sutě stejně jako nakládání s nebezpečným 

odpadem jsou záležitostí dodavatele stavby, který toto zajistí v souladu s platnými zákony. 

c) biotechnická opatření 

Neřeší se 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Řešená stavba neovlivní nepříznivě své okolí. Nový objekt šaten a zázemí pro areál 

fotbalového hřiště nahrazuje stávající, již nevyhovující a proto rušený, objekt šaten. Nový objekt je 

situován do totožné části areálu, jako jsou rušené šatny, pouze s nepatrným posunutím jižním 

směrem. Provoz nového objektu nebude mít negativní dopad na zdraví osob či na životní prostředí. 

Hluk 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb a v chráněném 

venkovním prostoru dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou dodrženy. 

Hlukové izofony tepelného čerpadla: 

1 m - Laeq,T = 47,7 dB 

3 m - Laeq,T = 38,2 dB 

5 m - Laeq,T = 33,7 dB 

10 m - Laeq,T = 27,7 dB 

Voda 

Dešťové vody jsou svedeny do stávající retenční nádrže s přepadem do vsakovacích boxů na 

pozemku investora. Voda z retenční nádrže je využívána pro zavlažování zelených ploch 

fotbalového hřiště a jeho okolí.  
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Odpady 

Nakládání s odpady bude probíhat ve stávajícím režimu obce. Odvoz odpadu bude smluvně 

zajišťován odbornou firmou. Nakládání s odpady je stávající. 

Při realizaci záměru bude vybraný zhotovitel stavby povinen nakládat s odpady vzniklými při 

případných demoličních pracích a při stavbě v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění.  

Případně vzniklý nebezpečný odpad bude odvezen na skládku k tomu určenou a bude s ním 

nakládáno dle zákona a dle druhu nebezpečného odpadu. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Zájmové území spadá dle KN do rozsáhlého chráněného území - CHKO Blanský les. CHKO 

Blanský les je členěna do 4 zón. Jednotlivé zóny odstupňované ochrany přírody představují míru 

usměrňování lidské činnosti, respektive jejích dopadů na přírodní kvalitu daného území. Nejpřísnější 

režim ochrany má první zóna, nejmírnější IV. zóna ochrany. Plochy dotčené stavbou spadají do 

III. zóny CHKO Blanský les – Do III. zóny jsou zařazeny lidskou činností značně pozměněné 

ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské (převážně orná půda) a lesní pozemky mimo 

zastavěná území obcí, území s rozptýlenou venkovskou zástavbou a zástavbou s účelovými 

stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství a dopravní infrastrukturu. 

Návrh stavby vycházel z planých regulativ pro vzhled v CHKO Blanský les a splňuje 

požadavky Vzhledové konvence pro stavební činnost v CHKO Blanský les (Ing. Arch. Kamila 

Žifčáková). 

V rámci stavby k záboru zemědělského půdního fondu nedojde. 

Nová stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, není v konfliktu s péčí o přírodu 

v této oblasti. 

Na pozemcích dotčených stavbou se nenachází žádný památný strom, ani chráněné rostliny, 

není v blízkosti žádný les. 

V řešeném území, ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádné vodní zdroje, ani léčebné 

prameny. Nedaleký Křemžský rybník není zdrojem pro pitnou vodu, je veden jako rybochovný a 

stavbou nebude ohrožen. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Lokalita, kde se navrhovaný objekt nachází spadá do lokalit ochrany Natura 2000 – EVL 

Blanský les a CHKO Blanský les.  

Téměř celé území CHKO bylo nařízením vlády č. 132/2005 Sb. zařazeno do národního 

seznamu jako Evropsky významná lokalita (EVL) Blanský les. V mezinárodním významu podle 

kategorizace IUCN spadá CHKO Blanský les do kategorie V. – chráněná krajina. Její management 

je popsán ve zpracovaném souboru doporučených opatření pro celé území EVL a dále v plánech 

péče o MZCHÚ a plánu péče o CHKO Blanský les, vhodná opatření jsou i součástí rámcových 

směrnic péče o lesy. 



Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z. s., DPS 04/2023, Z01/2023 Souhrnná technická zpráva 24. 

A1 spol. s r.o., Lidická tř. 2331/6a, 370 01 Č. Budějovice tel.: 725 721 025, e-mail: adler@atelier-a1.cz 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Řešená stavba nemá vliv na životní prostředí. 

Veškeré vznesené podmínky, které vyplynou z vydaného závazného stanoviska dotčeného 

orgánu  →  Životního prostředí, nebo  →  Správy CHKO Blanský les, která vydává souhlas ke 

stavbám podle zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny podle § 44, k pozemním stavbám 

zejména podle § 12 o ochraně krajinného rázu, budou zapracované do PD. Bez souhlasu Správy 

CHKO nemůže stavební úřad vydat žádné rozhodnutí, tedy ani stavební povolení. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

Není → inženýrská činnost je v kompetenci investora, v průběhu vypracování DUR-DSP nám 

nebyli poskytnuty žádné informace o průběhu projednávání ani z nich plynoucí podmínky dotčených 

orgánů. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů, je-li podkladem 

Řešeného území se týkají pouze ochranná pásma inženýrských sítí stávajících, nebo nově 

navržených. Žádná další ochranná pásma nejsou navrhována. 

Objekt je osazen tak, aby byl min 2,5 m od osy vedení STL plynovodu. Ochranné pásmo je 

1,5 m od osy. 

Navržený objekt leží částečně v ochranném pásmu komunikace III/1439, které je vymezeno 

15 m od osy komunikace. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Nově budované prostory nejsou určeny k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Evakuace osob 

bude probíhat dle platného evakuačního plánu obce, nebo dle nařízení HZS. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

Podrobný harmonogram prací a organizace výstavby, vč. popisu ochranných bezpečnostních 

opatření, vč. oplocení stavby řeší samostatné části ZOV a Plán BOZP, které budou zpracovány 

prováděcí firmou, před zahájením stavebních prací a předány investorovi ke schválení (popř. dle 

požadavku dotčeným orgánům). 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování elektřinou – ze stávajícího pilíře EI na hranici pozemku. Pro definitivní 

dimenzování příkonu elektřiny je nutný propočet vycházející ze seznamu všech připojených 

elektrospotřebičů, které se vyskytují na staveništi, a předpokládané současnosti jejich odběru. Na 

místě napájecího bodu bude vybudován staveništní rozvaděč se samostatným měřením. 

Umístění po dohodě s investorem. 
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V případě potřeby zhotovitele a nemožnosti připojení na stávající rozvody je nezbytné zajistit 

vlastní mobilní výrobou elektrické energie pomocí elektrocentrál. 

Zásobování staveniště vodou – obdobný propočet je nutno zpracovat pro zásobování 

staveniště vodou. Předpokládaná spotřeba závisí na spotřebě technologické vody (např. pro mísicí 

centrum, úpravu betonu, omítkářské práce apod.) a spotřeby pro sociální zařízení staveniště. Třetí 

(rezervní) složku představuje potřeba vody pro požární zabezpečení staveniště. Na základě 

sekundové potřeby vody je dimenzována staveništní přípojka. Přípojný bod představuje vodoměrnou 

šachtu vybavenou podle normových hodnot a požadavků dodavatele vody. Přípojný bod musí být 

ochráněn proti mrazu. V případě, že v době zahájení výstavby není zdroj vody k dispozici (nebo 

stavba ji nepotřebuje ke svému provozu), je nutno řešit zásobování vodou s využitím eventuálních 

dalších zdrojů, např. studně, dovoz vody apod. Ve všech případech je nezbytně nutný chemický 

rozbor vody vzhledem k její vhodnosti pro užití při výstavbě. 

Pro účely stavby je možné na novou přípojku osadit vlastní měření a zřídit odběrné místo vody. 

b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou v běžném režimu likvidovány vsakem na řešeném pozemku. V 

extrémních situacích musí být odvádění srážkových vod ze staveniště zabezpečeno tak, aby se 

zabránilo rozmáčení povrchů ploch, musí být odvodněna stavební jáma. Pokud by došlo při 

provádění výkopových prací pro založení objektu k dosažení hladiny spodní vody, je nutné zajistit 

její čerpání. 

V prostoru staveniště budou použity buňky chemického WC se zajištěním pravidelného čištění 

a vyvážení. Polohu těchto buněk určí dodavatel stavby. 

Je třeba ochránit stávající povrch komunikace, tak aby nedošlo k jeho porušení těžkou 

stavební technikou (po dobu výstavby). Vstup pracovníků stavby i vjezd komunikace bude přes 

vjezdové brány zamezující vstupu a vjezdu nepovolaným osobám. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu je zřejmé z výše uvedeného textu. Před 

zahájením prací zažádá zhotovitel stavby o přesné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v 

prostoru stavby. Výkopové práce nesmí být zahájeny před vytýčením a ověřením podzemních 

vedení jejich příslušnými správci a musí být prováděny za jimi určených podmínek! 

Doprava na stavbu bude probíhat po místních komunikacích části obce Křemže. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

minimální. Stavba přijme veškerá opatření k minimalizaci negativních vlivů, popsaná v následujících 

odstavcích. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba bude oplocena. Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob 

bude stanovena v součinnosti s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení 

stavby, kde bude uveden: název stavby, investor, zástupce investora, architekt, projektant, generální 

dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně 
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telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn. V nočních hodinách nebo ve dnech 

pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. 

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a 

současně bude v průběhu stavby stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, apod.) na celkovou 

výši dokončené stavby.  

Podmínky budou stanoveny dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. 

Při stavebních pracích budou dodrženy platné právní předpisy a normy o ochranných pásmech 

objektů, stávajících vedení a komunikací. 

Zhotovitel stavby je povinen: 

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 

ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních 

mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V 

případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, 

neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie 

zajistit u odborné firmy. 

- zajistit údržbu silničních komunikací, které budou používány jako příjezdové komunikace 

na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést 

příjezdové komunikace alespoň do původního stavu. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Předpokládá se, že veškeré skládky materiálů, zeminy, staveništní zařízení a použitá technika 

budou využívat dotčené pozemek. Dočasné zábory se uvažují pouze na pozemcích investora uvnitř 

areálu fotbalového hřiště, a to v nezbytném rozsahu, v rámci osazení napojení nových inženýrských 

sítí na stávající. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vstup na staveniště bude veřejnosti zakázán. Stavbou nedojde k narušení veřejných 

komunikačních prostor, nebude zapotřebí bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude prováděno smluvní odbornou firmou v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v 

jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 

bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních 

strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických 

kapalin. Dále bude odvážena suť z demolic, případně přebytečná zemina z výkopů. 
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V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidován dodavatelskou 

firmou – odvozem na řádně vedenou skládku, vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. 

Veškeré odpady budou likvidovány v souladu se Zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. 

v platném znění. 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit 

podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí vydává prováděcím právním 

předpisem – Vyhláška č.8/2021 Sb., kterou se stanovuje katalog odpadů. 

Předmětné stavby se týkají odpady skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně 

vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

Uvedené odpady jsou členěny následovně: 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06* 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02* 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující 
PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 03* 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

* nebezpečné odpady 

Z uvedených odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
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03 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s 

odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů – v rámci stavební činnosti lze vznik odpadu omezit – např. 

ekonomickým využíváním stavebních materiálů, nelze však vzniku odpadu zabránit, 

b) příprava k opětovnému použití, - v rámci stavební činnosti lze opětovně využít výkopovou zeminu, 

do doby využití bude uložena na řízenou skládku 

c) recyklace odpadů, - v rámci stavební činnosti lze recyklovat zejména beton, cihly, plasty (plastové 

obaly), papír (papírové obaly), kovy apod. 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, - v rámci stavební činnosti lze využít dřevěný 

odpad ve formě palivového dříví 

e) odstranění odpadů - v případě stavební činnosti se jedná zejména o směsný odpad vzniklý 

stavební činností – odvozem na řízenou skládku 

Pokud není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona č.541/2021 Sb. nakládat pouze v 

zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s 

odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a 

nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. 

V rámci zařízení staveniště navrhované stavby se nepředpokládá a nenavrhuje samostatná 

skládka odpadů vznikajících při stavební a montážní činnosti. Tyto budou shromažďovány v 

závislosti na postupu výstavby na místě stanoveném vedením stavby a bezprostředně likvidovány. 

Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod 

dešťových vod ze staveniště a z výkopů. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna 

vozidel apod.). 

K realizaci stavby využívat plochy uvnitř staveniště.  

Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy odborná 

firma. 

Hlavní související právní předpisy - Vyhláška č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odvoz výkopků pro základové konstrukce bude na řízené skládky. Pro možnost použití na 

hutněné násypy výkopků stávajících zemin je nutno ověřit jejich vhodnost.  

Sejmutá ornice bude dočasně deponována na pozemku a znovu rozprostřena do 

upravovaných ploch. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby je nutno respektovat Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí (obecně) 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku, které stanoví Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy, např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti 

hluku). 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

Ostatní environmentální opatření 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a 

pohonných hmot, jejich zbytky musí být likvidovány na příslušných místech; při realizaci veškerých 

prací musí být použity technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (vodní clony, 

odsávání apod.); dopravní prostředky při opuštění staveniště musí být očištěny; vzhledem k 

obvyklým prostorovým problémům musí být přímo na výjezdu osazen čisticí rošt, který zamezí 

přenesení nečistot na dopravní komunikace; na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován 

spalováním. 

Prašnost 

V průběhu prováděni zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 

prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištěni v případě, že je po nich veden 

stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.  

Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

ohrožování kvality podzemních vod. 

Emise 

Stavební činnost způsobuje znečištění ovzduší, zejména zemní práce, výroba betonu apod. 

Zhotovitel musí dodržovat platné právní předpisy stanovující emisní limity, apod. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění prací je potřeba dále dodržovat základní pravidla BOZP, zvláště pak 

respektovat: 

- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

- Pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních 

a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

- Základní legislativní předpisy. 

Pracovníci 

Pracovníci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
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Pracovníci budou mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce a budou seznámeni s 

organizací zajištění první pomoci a požární ochrany na staveništi.  

Pro vybrané práce budou pracovníci i zdravotně a odborně způsobilí. 

Pracovníci budou průkazně proškoleni, případně prakticky zacvičeni v rozsahu potřebném pro 

výkon jejich práce a jejich znalosti budou ověřeny. Školení budou provádět instruktoři a vedoucí 

pracovníci jednotlivých dodavatelů. 

Práce za provozu, za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí budou prováděny pekel 

technologických postupů zpracovaných jednotlivými dodavateli. 

Stroje 

Stroje budou používány k účelům a způsobem, pro který jsou technicky způsobilé.  

Stroje budou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu. Stroj může obsluhovat pouze odborně 

způsobilý pracovník. 

Obsluha stroje bude seznámena s místními provozními a pracovními podmínkami. 

Při přerušení nebo ukončení provozu budou stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem 

ohrožení nebo neoprávněného použití. 

Budou prováděny pravidelné kontroly a revize strojů, technických zařízení a nářadí s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví. 

Pracoviště 

Pracoviště musí odpovídat podmínkám, které jsou stanoveny bezpečnostními, požárními a 

hygienickými předpisy. 

Práce ve výškách 

Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky bude řešena na všech pracovištích od výšky 

1,5 m nad okolní úrovní přednostně prostředky kolektivní ochrany, tedy ochranným zábradlím výšky 

1,1 m, ohrazením ve výši 1,1 m minimálně 1,5 m od hrany pádu, lešením, poklopy, záchytnými 

konstrukcemi apod. 

V případě, že by kolektivní zajištění vzhledem k délce trvání nebo povaze prováděné práce 

nebylo účelné, musí být pracovník zajištěn OOPP proti pádu. Osobní ochranné pracovní prostředky 

budou pravidelně kontrolovány v případě poškození nebo vypršení data použitelnosti vyřazeny a 

pracovníci musí být proškoleni v jejich používání. 

Ostatní stavební práce 

Svažování budou provádět pouze pracovníci odborně způsobilí a vybavení OOPP. Budou-li 

dosahu hořlavé látky budou přijata opatření proti vzniku požáru. 

Koordinátor výstavby 

Stavebník je povinen: 

– budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele určit, s 

přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve fázi přípravy 

a ve fázi její realizace koordinátora, popř. více koordinátorů (§ 14, odst. 1), a to u staveb, 

jejichž celková předpokládaná doba realizace je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou 

práce vykonávány současně více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den, 
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nebo celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby) 

– předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat mu 

potřebnou součinnost a zavázat všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti s 

koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4) 

– u staveb (podle § 15, odst. 1) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2, odst. 1, zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci 

práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; náležitosti oznámení o 

zahájení prací jsou stanoveny v příloze č. 4 ke zmíněnému nařízení vlády č. 591/2006 Sb 

– zajistit, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti na 

staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby umožnil zajistit bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, budou-li na staveništi vykonávány práce vystavující pracovníky 

zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2). 

Koordinátor je povinen: 

– zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s 

činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis 

jinak (§14,odst.5) 

při přípravě stavby: 

– v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat stavebníkovi 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bezpečnostních 

rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění 

bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (§ 18, odst. 1, písm. a/) 

– bez zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. jiné osobě 

veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a 

které se dotýkají jejich činnosti (§ 18, odst. 1, písm. b/); 

– provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 1, písm. c/) 

při realizaci stavby: 

– informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 1) 

– upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadovat zjednání 

nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 2) 

– oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata 

opatření ke zjednání nápravy (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 3) 

– provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 2, písm. b/) 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nového objektu nejsou fyzicky dotčeny žádné okolní stavby, jejich bezbariérové 

užívání není třeba řešit. Úpravu si vyžádá pouze drobné napojení zpevněných ploch na okolní 

zpevněné plochy. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pozemek, na němž bude prováděna stavba, je přístupný z místní komunikace. Doprava na 

stavbu bude probíhat po stávajících komunikacích. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Pozemek, na kterém bude prováděna stavba je oplocen se zabezpečeným vstupem a vjezdem 

– viz výše odstavec e). 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 2023 

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací 2025 

Lhůta výstavby bude upřesněna podle nabídky dodavatele stavby. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

1. Voda 

Stávající areál fotbalového hřiště, kde je umístěn navržený objekt, je vybaven stávající 

vodovodní přípojkou, napojenou na stávající obecní vodovodní řad. Na vodovodní přípojce je 

osazena stávající vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou s vodoměrem Qn 2,5 m3. Z vodoměrné 

šachty bude položen na pozemku investora nový areálový vodovod, zavedený do technické 

místnosti objektu, kde bude osazen uzávěr. 

Předpokládaná spotřeby vody: 

– viz výše, výpočet je dán dle vzorce daného: 

Vyhláškou 428/2001 Sb., příloha č. 12, odstavec – směrná čísla potřeby vody pro odstavec 

V. kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení - tělocvična, sportoviště, fitness centrum 

(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou) 

Požární voda se v objektu nebude vyskytovat. 

2. Kanalizace splašková 

Kanalizace je řešena jako oddílná. 

Splašková kanalizace od jednotlivých navrhovaných zařizovacích předmětů bude svedena 

pod podlahu 1.NP a vyvedena před objekt a napojena do revizní šachty RŠ. Z této šachty bude 

kanalizace vedena dále přes pozemek investora do stávající přečerpávací šachty tlakové 

kanalizace, napojenou na veřejnou kanalizaci obce. 

Množství splaškových vod (odpovídá spotřebě vody) – viz výše. 
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3. Kanalizace dešťová 

Dešťové vody ze střechy nového objektu šaten budou zachyceny pomocí střešních žlabů a 

svedeny přes systémové dešťové svody a přes lapače střešních splavenin napojeny na stávající 

areálovou dešťovou kanalizaci, stejně jako dešťové vody z nových zpevněných ploch. Ty budou 

svedeny vyspádováním do vpustí napojených na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. Ta je 

vyvedena na druhou stranu hřiště do stávajících retenčních nádrží s přepadem do vsakovacích boxů 

na pozemku investora. Voda z retenčních nádrží je zpětně využívána pro zavlažování zelených 

ploch hřiště a jeho okolí. 

Vzhledem k tomu, že nový objekt šaten a zázemí pro areál fotbalového hřiště, včetně nových 

zpevněných ploch okolo objektu, nahrazuje rušený a odstraněný stávající objekt šaten, zastřešený 

také sedlovou střechou, a rušených přilehlých zpevněných ploch (není součástí této PD), nedojde 

výstavbou téměř k žádnému navýšení množství dešťových vod. 


