

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zakázka:	„Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště – FVE Sběrné suroviny 49,84 kWp“
Druh zakázky:	Zakázka na stavební práce
Zadavatel:	Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147 686 01 Uherské Hradiště
Administrátor zakázky:	INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště
Způsob zadání:	Zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. zadaná dle Pravidel pro výběr dodavatelů a postupu dle Pravidel, nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt bude spolufinancován prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje zadavatel na základě žádostí dodavatelů vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1:

V souvislosti s vypsáním VŘ na dodávku FVE pro společnost Sběrné suroviny 49,84 kWp bychom rádi požádali o stanovení termínu prohlídky místa realizace, ačkoliv je v zadávací dokumentaci uvedeno, že s ohledem na předmět plnění zakázky, zadavatel prohlídku místa plnění nepořádá.

Pokud má zájemce o dodávku řádně zpracovat nabídku, je nezbytné přesně znát umístění střídačů, umístění stávajících rozvaděčů, umístění a stav elektroměrové skříně atd.

Prosíme tímto o stanovení termínu (termínů) prohlídky, případně kontakt na osobu, která by nám prohlídku umožnila, děkuji.

Odpověď č. 1:

Zadavatel stanovuje termín prohlídky místa plnění na úterý 11. 2. 2020 v 9:00 hod. Sraz účastníků před vstupem do budovy č.p. 1147 Průmyslová ul. Uherské Hradiště.

V návaznosti na uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek a změně následujících termínů:

Lhůta pro podání nabídek: do 18. 02. 2020 do 13:00 hod

V Uherském Hradišti dne 04. 02. 2020

Eva Štěřbová Knotová

Jednatelka společnosti