

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Označení veřejné zakázky

Název zakázky:

„ZKAPACITNĚNÍ A MODERNIZACE ČOV POPOVICE“

Evidenční číslo zakázky:

Nepoužito.

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Označení zadavatele

Zadavatel: **Obec Popovice**
Sídlem: **Popovice 2, 664 61 Rajhrad**
Zastoupený: **Františkem Maxiánem, starostou obce**
IČ: **00488267**

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby **„ZKAPACITNĚNÍ A MODERNIZACE ČOV POPOVICE“**.

Předmětem stavby je rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Popovice, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský. V obci je provozována jednotná kanalizační síť, která je zaústěna do stávající čistírny odpadních vod. Stávající ČOV je technologicky zastaralá a za hranici životnosti. ČOV není dále perspektivní a vyžaduje zásadní rekonstrukci. Jedná se o rekonstrukci stávající čistírny, objekt nevýrobní, s ekologickým charakterem. Modernizace ČOV předpokládá s rekonstrukcí vstupních objektů hrubého předčištění s povodňovou čerpací stanicí a s rekonstrukcí dvou nadzemních nádrží ve sdruženém objektu, které budou nově využity jako uskladňovací nádrže kalu. Nově bude provedena výstavba biologické ČOV, která se skládá z podzemních nádrží AN, DN, DZ a armaturního objektu se vstupní čerpací stanicí. Nadzemní část tvoří zděný objekt s integrovaným hrubým předčištěním. Provozní objekt i koruna nových nádrží je umístěna nad hladinu Q100.

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů:

Stavební objekty

SO 01 Příprava území pro ČOV a ZS
SO 02 Hrubé předčištění a povodňová čerpací stanice
SO 03 Nová biologická ČOV a dešťová zdrž
SO 04 Kalové hospodářství

SO 05 Spojovací potrubí a drobné objekty

SO 06 Zpevněná plocha a chodník

SO 07 Terénní a sadové úpravy

SO 08 Přípojka NN + Trafostanice

Provozní soubory

PS 01 Hrubé předčištění a povodňová čerpací stanice

PS 02 Nová biologická ČOV a dešťová zdrž

PS 03 Motorové rozvody

PS 04 SŘTP

PS 05 Zabezpečení objektu

Dílo je považováno za ukončené po předání bez vad a nedodělků, i takových, které nebrání užívání díla. Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace nutné k řádné kolaudaci díla – protokoly o zkouškách, testech a měřeních, atesty použitých materiálů, geodetické a geometrické zaměření díla apod.

Vybraný dodavatel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro vybraného dodavatele závazné a již musí být zahrnuty v nabídce účastníka zadávacího řízení.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost vybraného dodavatele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zadavatel zdůrazňuje, že vybraný dodavatel musí dodržet všechny technické a technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.

Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti:

- zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentovány vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele;
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaznamenání provedených změn;
- zajištění povinné publicity projektu podle platných pravidel Operačního programu Životní prostředí (povinnost označit staveniště, vyhotovit a umístit trvalou vysvětlující tabulku);
- odvoz a uložení odpadu z činnosti vybraného dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky;
- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby);
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací;
- dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky;
- uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započítáním realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek;
- zpracování provozního řádu ČOV;
- účast na řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu a spolupráce se zadavatelem v rámci řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu;
- spolupráce se zadavatelem v rámci zkušebního provozu a odborná garance zkušebního provozu;
- účast na řízení o uvedení stavby do trvalého provozu a kolaudačním řízení a spolupráce se zadavatelem v rámci řízení o uvedení stavby do trvalého provozu.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, svazek 3 – Technické podmínky, svazek 4 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a svazek 5 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV:	Předmět:
45252100-9	Výstavba čistíren odpadních vod
45252200-0	Zařízení čistíren odpadních vod

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Nepoužito.

b) Použitý druh zadávacího řízení

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – zjednodušené podlimitní řízení

c) Označení účastníků zadávacího řízení

Účastník zadávacího řízení 1:

VHS stavby a.s., IČ: 25183052, Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

Účastník zadávacího řízení 2:

VHZ-DIS, spol. s r.o., IČ: 46961445, Mírová 25, 618 00 Brno

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Nepoužito.

f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi

Nepoužito.

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byly-li použity

Nepoužito.

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Nepoužito.

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Nepoužito.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo

Zadávacího řízení bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) zákona z důvodů hodných zvláštního zřetele, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení a pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Předmětem zadávacího řízení nebylo zavádění dynamického nákupního systému.

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanovil v zadávací dokumentaci, že nabídka může být podána pouze v listinné písemné formě.

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Nebyl použit postup stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3.

V Popovicích dne 5. 10. 2018

František Maxián

starosta obce Popovice

*zastoupený Ing. Hanou Valovou,
jako smluvním zástupcem dle § 43 zákona*