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1. IdentifikaCni udaje stavby

a.b) Stavba:

Obnova mostu M-01, u &p. 16 - Chudolazy

c) Evidenéni gislo:

Most, ev.¢. M-01

d) Katastralni obec: Chudolazy
Okres: Mélnik
Kraj: Stredoesky

e) Objednatel:

Obec Medonosy

f) Uvazovany spravce:

Obec Medonosy

q) Projektant:

Ing. N. Hajkova

Zodpovédny projektant:

Ing. Miroslav Jicha

Hlavni inZzenyr projektu:

Ing. Nad&Zda Hajkova, 1C:69398631

h) Pozemni komunikace:

Mistni komunikace

i) Bod kfiZeni: Pres potok Lib&chovka
|.k) Stani€eni: neni stanoveno
) Uhel kfiZeni: kolmy
m) Volna vyska: 212 m

n) Stupen PD:

Dokumentace pro stavebni povoleni
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2. Zakladni udaje o mostu

2 .1. Strucny popis navrhu stavby
NavrZzen je most otevieny, trvaly, monoliticky most o jednom poli, pfes stalou

vodoted.

2.2 . Umisténi stavby

Most se nachazi v intravilanu obce Medonosy mistni ¢asti Chudolazy. Most pfevadi
mistni komunikaci pfes potok Libéchovka. Stavba bude provedena za plné uzavirky,
doprava bude zajisténa pomoci objizdné trasy. Obnovou stavajiciho mostu nedojde k
novym trvalym zaborum. Celou stavbu Ize provést na stavajicich pozemcich vcetné
prostoru pro navrhované zafizeni stavenisté. Stavajici konstrukce mostu nevyhovuje
svym stavebnim stavem a zatiZitelnosti. Stavebni prace budou probihat mimo
chranicek pro inZenyrské sité.

2 .3 . Predpokladany prabéh stavby

Stavajici mostovka bude rozebrana v€. opér a zakladd. Nevyuzity material bude
odvezen na fizenou skladku. Nosna konstrukce bude zelezobetonova deska na
Zelezobetonovych pasech , opérach a uloznych prazich s vrubovymi klouby. Vystavba
se predpoklada v roce 2020 a délka vystavby bude trvat 4 mésice

2.4 .Vazby na uzemni plan a uzemni rozhodnuti

Na stavbu nebylo zazadano o uzemni rozhodnuti. Ke stavbé je vydan uzemni
souhlas. Obnovou stavajiciho mostu nedojde k novym trvalym zabortim. Cela stavba
bude provedena na stavajicich pozemcich.

2 .5. Stru€na charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Most se nachazi v intravilanu obce Medonosy mistni ¢asti Chudolazy. Most pfevadi
mistni komunikaci pfes potok Libéchovka. Stavba bude provedena za plné uzavirky,
doprava bude zajisténa pomoci objizdné trasy. Obnovou stavajiciho mostu nedojde k
novym trvalym zéborum. Celou stavbu Ize provést na stavajicich pozemcich vcetné
prostoru pro navrhované zafizeni stavenisté. Stavajici konstrukce mostu nevyhovuje
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svym stavebnim stavem a zatizitelnosti. Stavebni prace budou probihat mimo
chranicek pro inzenyrské sité.

InZenyrské sité bude nutno pfed zahajenim praci vytyCit a skute€nou polohu ovéfrit
(napf. kopané sondy). V ramci moznosti stavby budou dodrZzena ochranna pasma
jednotlivych inzenyrskych siti. V pfipadé konfliktu dalSich inzenyrskych siti s konstrukci
mostu bude nutno upravit technické feSeni (po dohodé s projektantem).

Most pfeklenuje potok Libéchovka. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit ke
znecisténi vodniho toku. Pfi provadéni obnovy mostu nedojde ke zmenSeni pritocného
profilu, prace budou provedeny v obdobi nizkého stavu vody.

2. 6. Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
Zivotni prostredi

Stavba neni pfedmétem posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a ve smyslu
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi.

Jedna se o obnovu stavajiciho mostniho objektu a ¢asti komunikace v
bezprostfedni blizkosti. Stavba neni ve stfetu s chranénym uzemim.

» Zavazné stanovisko z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a
doplnéni  nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpist:Vzhledem k tomu Ze se pfedmétny most nachazi ve vzdalenosti vétsi
nez 50m od lesa (nejbliz8i lesni pozemek parc.€. 350/1 v k.U. Medonosy se
nachazi ve vzdalenosti cca 122m), nejsou nami chranéné zajmy nijak dotCeny.

« Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, regionalni pracovisté
Sprava chranéné | krajinné oblasti Kokofinsko- Machuviraj (dale jen ,Sprava
CHKO ) jako organ statni spravy ochrany pfirody a krajiny, pfislusna podle ust. §
78 odst. 1 Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny - v platném
Znéni (dale jen ,Zakon®), na zakladé obdrzené zadosti, vydava jako dotleny
Spravni organ podle ust. § 149 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad - v platném
Znéni (dale jen ,spravni fad“), toto zavazné stanovisko: Sprava CHKO podle ust.
§ 44 odst.1) Zakona souhlasi

* 1. Ramova konstrukce mostu bude osazena do takové hloubky, aby hladina toku
Libéchovka byla alespori 50 cm nad spodni ramovou konstrukci mostu.

* 2. Vzhled ocelového Zabradli budou pfedem odsouhlasen Spravou CHKO.
Zabradli bude natfeno tmavé Sedou, hnédou nebo ¢ernou barvou.

* 3. V ramci stavebni Cinnosti pfi obnové mostu nebude nad ramec predlozené
projektové dokumentace Zasahovano do koryta Libéchovky, které je 1. Zonou
odstupriované ochrany pfirody CHKO.
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* 4. Sprava bude informovana o zahajeni praci minimalné 5 dnu pfed jejich

Zapocetim, a to pisemné &i elektronickou postou (kokorin@nature.cZ).

2 .7. Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni

Stavba bude realizovana v misté stavajiciho mostniho objektu. Trvalé uzivani

stavby nema negativni dopad na okoli

3. Pfehled vychozich podkladu a pruzkumu

Byly provedeny nasledujici prizkumy:

a)

Geodetické zaméreni

b)

Rekognoskace objektu

4. Clenéni stavby

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.
200 Mostni objekty a zdi - VSechny druhy mostnich objektd, kromé propustku,

opérné a zarubni zdi.

5. Podminky realizace stavby

5.1.Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Na stavbu nenavazuje dalSi souvisejici stavba.

5.2 . Uvazovany prubéh vystavby a zajisténi plynulosti a koordinovanosti

Vystavba probéhne ve stavebni sezéné 2020 ¢i 2021

5. 3. Zajisténi pristupu na stavbu

Jako pfepravni a pfistupové trasy budou slouZit stavajici komunikace.
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5.4 . Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

V ramci stavby dojde k omezeni na mistni komunikaci, ktera bude béhem stavby
uzavrena.

6. Pfehled budoucich vlastniku a spravcu

Stavbou nejsou dotCena stavajici vlastnicka prava a nevzniknou nova. Stavba
bude pfevzata do uzivani svym vlastnikem — Obci Medonosy.

7. Predavani Casti stavby do uzivani

7.1 . Moznosti postupného predavani Casti stavby do uzivani
Stavba bude pfedana objednateli jako celek po dokonceni stavebnich praci.

8. Souhrnny technicky popis stavby

U monolitického mostu jsou opéry jsou navrzeny Zelezobetonové vCetné zakladu
z betonu C25/30-XF3 a C30/37-XA2 s vyztuzi B500. Ulozné prahy jsou navrzeny
zelezobetonové z betonu C30/37-XF2,XD1 s vyztuzi B500. Na ulozné prahy bude
opatfena dvojita asfaltova lepenka. Na rub prahu bude pfetaZzena izolace s ochranou
pomoci geotextilie. Nové Zelezobetonové kfidla mostu z betonu C30/37-XA2 budou
provedeny v délce 1- 1,5m na natokové i vytokové strané mostu a budou plynule
navazovat na most, koryto vodoteCe a stavajici regulacni zdi tak, aby bylo zajisténé
plynulé proudéni vodotede. Sitka prato&ného profilu bude rozsifena.

Nosna konstrukce je navrzena jako kolma Zelezobetonova deska o jednom poli z
betonu C30/37-XF4,XD3 s vyztuzi BS00 s vloZzenymi vrubovymi klouby ze zavitovych
ty¢i M24, vkladanych do dodatec¢né vyvrtavanych otvori s chemickou zalivkou pro
lepené kotvy do uloznych prahu.

Nosna konstrukce mostu je navrzena jako nepfimopojizdéna s hydroizolaéni
vrstvou z modifikovanych natavitelnych past. Cela mostovky budou chranéna dilatagni
a drenazni vrstvou.

Zelezobetonové fimsy budou zmonolitnény dodateéné k mostovce z betonu C30/37 —
XF4 s vyztuzi B500. Kotveni fims k mostovce bude provedeno pomoci ocelovych kotev
vkladanych v rastru a 1,0m do dodate¢né vyvrtavanych otvord s chemickou zalivkou
pro lepené kotvy skrz izolaci do mostovky.
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Na fimsach mostu bude osazené zabradli, které je navrzené z ocelovych profili se
svislou vyplni s povrchovou upravou ZzZarového zinku a natérem dle pozadavku
investora. ( Dle CHKO tmavé Seda, zelena ¢i hnéda)

9. Zasah stavby do uzemi

Novy objekt bude umistén stejné jako stavajici.
Pro stavbu nebyly zfizovany zadné pfijezdové komunikace — pfistup bude mozny
po stavajicich komunikacich.

10. Naroky stavby na zdroje jeji potfeby

Stavenisté bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC a zasobnikem
vody na myti, pfenosnou naftovou centralou na vyrobu elektrické energie. Vykopova

jama bude odvodriovana od destové vody pomoci Cerpadel do stavajici vodotece.

11. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na
zdravi a zivotni prostredi

Stavba nema negativni vliv na zdravi a zivotni prostfedi. Stavba odstranila
nevyhovujici stav mostni konstrukce.

Stavba neni pfedmétem posuzovani vlivu na zivotni prostfedi ve smyslu zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostiedi.

12. Obecné pozadavky na bezpeCnost a uzitné vlastnosti

Navrh technického feseni stavby odpovida prisluSnym pfedpisiim a obecnym
pozadavkium na bezpecnost.

13. DalSi pozadavky

Technické feSeni stavby je v souladu s platnymi predpisy v dobé zpracovani
dokumentace. Stavba spliiuje obecné technické pozadavky.
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V Ceské Lipé&, kvéten 2020 Ing. Nadézda Hajkova
Ing. Miroslav Jicha
Pavel Kazda
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