

SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU, M 1:100

KH Mosty
EV.Č.M-01

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: ING. MIROSLAV JÍCHA	VYPRACOVAL: PAVEL KAZDA ING. NADEŽDA HÁJKOVÁ	HL. INŽENÝR PROJEKTU: ING. NADEŽDA HÁJKOVÁ	KH Mosty Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost Kancelář č. 430, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa tel.: +420 607892512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz
STAVEBNÍ ÚŘAD: MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK INVESTOR: OBEC MEDONOSY, MEDONOSY 80, 277 21 LIBECHOV			
NÁZEV AKCE	OBNOVA MOSTU U Č.P. 16 CHUDOLAZY		FORMÁT 2 x A4 DATUM 08/2019 ÚČEL DSP Č. ZAKÁZKY 2019-5-PK
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU		Č. PARÉ Č. VÝKRESU D1.2.2c



ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: ING. MIROSLAV JÍCHA		VYPRACOVAL: PAVEL KAZDA	HL. INŽENÝR PROJEKTU: ING. NADĚŽDA HÁJKOVÁ	KH Mosty Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost Kancelář č. 430, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa tel.: +420 607892512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz
		ING. NADĚŽDA HÁJKOVÁ		
STAVEBNÍ ÚŘAD: MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK				
INVESTOR: OBEC MEDONOSY, MEDONOSY 80, 277 21 LIBĚCHOV				
NÁZEV AKCE OBNOVA MOSTU U Č.P. 16 CHUDOLAZY				FORMÁT 2 x A4
				DATUM 08/2019
				ÚČEL DSP
				Č. ZAKÁZKY 2019-5-PK
NÁZEV VÝKRESU SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU				Č. PARÉ Č. VÝKRESU D1.2.2c