

DODATEK Č.1

Stavba : Vodohospodářská infrastruktura
v obci Petrovice

Místo : k.ú. Petrovice u Domažlic, Domažlice

Obec : Újezd

Kraj : Plzeňský

Pověř.obec : Domažlice

Stavebník : Obec Újezd,
Újezd 54, 344 01 Domažlice

Stupeň PD : PDS – DODATEK Č.1

Duben 2026

Digitálně
podepsal Ing.
Václav Mach
Datum:
2026.05.22
07:07:32
+02'00'



Ing Václav Mach

Edita Halmáš DiS

o b s a h

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby
- b) místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků, zařízení staveniště
- c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právní osoba)
- b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
- d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

- a) hloubka stavby,
- b) výška stavby,
- c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
- d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Vodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice – dodatek č.1

b) místo stavby

kraj: Plzeňský
katastrální území: Petrovice u Domažlic, Domažlice
parcelní čísla pozemků: dodatek č.1 nezmění umístění stavby

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o dodatek č.1 novostavby Splaškové kanalizace – STOKY A-3, z důvodu požadavku pana Jaroslava Barborky, který požadoval stoku A-3 umístit dále od svého stávajícího RD č.p. 9. Tím dochází ke změně délky kanalizační stoky A-3 z původních 52,3m na nových 51,4m a přidáním 1ks revizní kanalizační šachty Š45a. Dále změnou dochází ke změně délek kanalizačních přípojek na stoce A-3, kdy z původních 9,3m se jednotlivé přípojky prodlužují, celkově o 11,7m. V místě nově navržené trasy stoky A-3 je stávající listnatý strom, který přesadí Jaroslav Barborka na svoje náklady. Ostatní zůstává nezměněné. Jedná se o stavbu trvalou

d) vytyčovací prvky

Š 45a	862 345,63	1 097 888,50
Š 45	862 352,04	1 097 882,07
Š 46	862 380,99	1 097 878,45

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) název

INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o., IČ 06787720

Bližanovy 85, 34034 Plánice

zastoupená jednatelem Edita Halmáš – 777 019 558

b) odpovědný zástupce, autorizace

Ing Václav Mach – vodohospodář.stavby, ČKAIT č.0200074

Roman Vaňourek – tech.prostř.elektro ČKAIT č.0201898

A.2 Seznam vstupních podkladů

- záměr investora
- vyjádření správců inženýrských sítí
- Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště

- Rekognoskace staveniště

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby,

hloubka stavby je max 6m

b) výška stavby,

vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní liniové stavby, tak výška stavby je 0m

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,

Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě je adekvátní k rozsahu stavby

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby

začátek realizace stavby bude po získání pravomocného stavebního povolení a získání finančních prostředků, konec se předpokládá 12 měsíců po zahájení stavby

Duben 2026

Ing Václav Mach

Edita Halmáš DiS