
DODATEK Č.1
Stavba : Vodohospodářská infrastruktura

v obci Petrovice
Místo : k.ú. Petrovice u Domažlic, Domažlice
Obec : Újezd
Kraj : Plzeňský
Pověř.obec : Domažlice
Stavebník : Obec Újezd,

Újezd 54, 344 01 Domažlice
Stupeň PD : PDS – DODATEK Č.1
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o b s a h
A.1 Identifikační údajeA.1.1  Údaje o stavběa) název stavby b) místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a číslapopisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků, zařízenístaveništěc) předmět dokumentace –nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasnástavba, účel užívání stavbyA.1.2  Údaje o zpracovateli dokumentacea) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzickáosoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-lipřiděleno, sídlo (právnická osoba)

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán vevidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačenýmoborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsouzapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorouarchitektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, svyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d)jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně číslapoložky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u Českékomory zeměměřičů.

A.2  Seznam vstupních podkladů
A.3   Atributy   stavby   pro   stanovení  podmínek  napojení   a   provádění  činností v ochranných abezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastrukturya)hloubka stavby,b)výška stavby,c)předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,d)plánovaný začátek a konec realizace stavby.



A.1 Identifikační údajeA.1.1  Údaje o stavběa) název stavbyVodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice – dodatek č.1
b) místo stavbykraj: Plzeňskýkatastrální území: Petrovice u Domažlic, Domažlice
parcelní čísla pozemků: dodatek č.1 nezmění umístění stavby
c) předmět dokumentace –nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebodočasná stavba, účel užívání stavbyJedná se o dodatek č.1 novostavby Splaškové kanalizace – STOKY A-3, z důvodupožadavku pana Jaroslava Barborky, který požadoval stoku A-3 umístit dále od svéhostávajícího RD č.p. 9. Tím dochází ke změně délky kanalizační stoky A-3z původních 52,3m na nových 51,4m a přidáním 1ks revizní kanalizační šachty Š45a.Dále změnou dochází ke změně délek kanalizačních přípojek na stoce A-3, kdyz původních 9,3m se jednotlivé přípojky prodlužují, celkově o 11,7m. V místě nověnavržené trasy stoky A-3 je stávající listnatý strom, který přesadí Jaroslav Barborkana svoje náklady. Ostatní zůstává nezměněné. Jedná se o stavbu trvalou
d)vytyčovací prvkyŠ 45a 862 345,63 1 097 888,50Š 45 862 352,04 1 097 882,07Š 46 862 380,99 1 097 878,45

A.1.2  Údaje o zpracovateli dokumentace
a) název
INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o., IČ 06787720
Bližanovy 85, 34034 Plánice
zastoupená jednatelem Edita Halmáš – 777 019 558
b) odpovědný zástupce, autorizace
Ing Václav Mach – vodohospodář.stavby, ČKAIT č.0200074
Roman Vaňourek – tech.prostř.elektro  ČKAIT č.0201898

A.2  Seznam vstupních podkladů- záměr investora
- vyjádření správců inženýrských sítí
- Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště



- Rekognoskace staveniště

A.3   Atributy   stavby   pro   stanovení  podmínek  napojení   a   provádění
činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technickéinfrastrukturya)hloubka stavby,hloubka stavby je max 6mb)výška stavby,vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní liniové stavby, tak výška stavby je 0mc)předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě je adekvátní k rozsahu stavbyd)plánovaný začátek a konec realizace stavbyzačátek realizace stavby bude po získání pravomocného stavebního povolení a získánífinančních prostředků, konec se předpokládá 12měsíců po zahájení stavby
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