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A. Průvodní zpráva 
 
a) Identifikace stavby 
 
Název stavby  : Fotovoltaický systém 471,04 kW 
 
Místo stavby  : FVE  - 471,04 kW , Úpravna vody Sojovice 
 
Obec   : Káraný 
 
Kraj   : Středočeský  
 
Projektant  : Martin Krob 
 
Stupeň dokumentace:    PD pro stavební povolení 
 
Zakázkové číslo  : 02690001 
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
 
Na stávajících plochých střechách objektů „Hala č. 1 a Hala č.2“  budou umístěny 
v řadách hliníkové konstrukce s fotovoltaickými panely, jejichž celkový výkon je  
471,04 kW. 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích  
 
Všechny objekty, na nichž jsou umístěny fotovoltaické panely slouží pro provoz a 
zázemí společnosti Vodárna Káraný a.s.. Majitelem objektů a pozemků na nichž 
jsou tyto objekty postaveny je společnost „ Zdroj pitné vody Káraný a.s.“    
 
Jedná se o instalaci fotovoltaických panelů na stávající ploché střechy a 
prostranství. 
 
Majetkoprávní vztahy: 
 
Parcela    Vlastník    Využití pozemku 
p.č. 2878   Zdroj pitné vody Káraný a.s.    zastavěná plocha a nádvoří  
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 

 
Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů: 

- Částečná projektová dokumentace objektů  
- Snímek z pozemkové mapy 
- Výpis z evidence nemovitostí 
- Vizuální průzkum místa stavby 
- Vlastní fotodokumentace 
- Příslušné normy a předpisy 

 
Napojení na inženýrské sítě, (kromě elektroinstalace, která je řešena samostatnou 
částí dokumentace) není pro navrhovanou stavbu požadováno. 
 
Nový fotovoltaický systém (FVS) bude rozdělen na dvě identické části a napojen 
na nové rozvaděče RH-FVE A a RH-FVE B. Nové rozvaděče budou umístěny 
v rozvodně NN , do kterého budou napojeny všechny komponenty FVS. Napojení 
výkonu FVS bude provedeno do stávajícího hlavního rozvaděče R2. Způsob 
připojení, včetně přípojného bodu je uvedeno ve výkresové dokumentaci.  
 
Přístup pracovníků, techniky a zásobování stavebním materiálem bude probíhat po 
veřejné místní obslužné komunikaci . 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení byla 
zkoordinována a veškeré jejich požadavky byly do projektové dokumentace 
zapracovány, zohledněny a splněny. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Obecné požadavky na výstavbu, které stanoví Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Zákon č. 186/2006 Sb., o změně 
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona, Vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a další související předpisy a 
normy, jsou v projektové dokumentaci respektovány a splněny. 
 
f) Údaje o splnění podmínek územně plánovacích informacích: 
 
Osazením fotovoltaických panelů na střechách objektů nedochází ke změně využití 
území ani k podstatné změně vzhledu objektů. 
 
Vlastní objekty jsou uvedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. 
 
Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavbu. Jsou 
respektovány požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., a dalších souvisejících norem 
a předpisů. 
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g) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
 
Termín předpokládaného zahájení výstavby: 2. pololetí 2019. 
 
Předpokládaný termín výstavby je 2 měsíce. 
 
Realizace bude probíhat současně, nebude rozdělena na etapy. Postup 
výstavby bude shodný se standardy postupu výstavby určenými pro tento druh 
staveb. 
 
 

h) Orientační náklady stavby a statistické kapacitní údaje: 
 
Orientační náklady stavby   : 16 000 000,- Kč 
 
Jmenovitý výkon FVE   : 471,04 kW 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 

stavu konstrukcí 
 

Vlastní objekty jsou uvedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Střešní 
konstrukce uvedených objektů je opatřena krytinou ze střešních desek a panelů 
a je bez využití. 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby. 

 
Jedná se o instalaci řad fotovoltaických panelů na stávajících plochých 
střechách. FVP budou osazeny na hliníkové konstrukci z válcovaných profilů.  
Jednotlivé řady budou osazeny vedle sebe a budou svou podélnou stranou 
orientovány na východ – západ se sklonem do 6 stupňů.. 
 
Celkové řešení je zobrazeno ve výkresové dokumentaci. 
 

c) Technické řešení stavby a řešení vnějších ploch: 
 

Fotovoltaické panely budou osazeny na hliníkové konstrukci z válcovaných 
profilů. 
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Nový fotovoltaický systém (FVS) bude rozdělen na dvě identické části a napojen 
na nové rozvaděče RH-FVE A a RH-FVE B. Nové rozvaděče budou umístěny 
v rozvodně NN, do kterého budou napojeny všechny komponenty FVS. 
Napojení výkonu FVS bude provedeno do stávajícího hlavního rozvaděče R2. 
Způsob připojení, včetně přípojného bodu je uvedeno ve výkresové 
dokumentaci.  
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek pro navrhování staveb na poddolovaném a svažném 
území: 
 
Přístup pracovníků, techniky a zásobování stavebním materiálem bude probíhat 
po veřejné místní obslužné komunikaci . 
 
Objekty mají parcelní číslo 2878 a  nejsou umístěny na poddolovaném území. 
 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
 

Vzhledem k funkci fotovoltaického systému nebude mít vliv tato stavba svým 
provozem žádné zásadní stálé negativní vlivy na životní prostředí. 
 
Dodavatel stavebních prací zajistí, že veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby 
budou zneškodněny a uloženy na řízených skládkách, nebo využity v zařízeních 
k tomto určených. 
Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými organizacemi 
oprávněnými k ukládání a likvidování odpadů. Doklady o využití nebo 
zneškodnění budou uloženy u investora stavby. 
Dále je nutno dodržovat předpisy o skladování PHM a plnění stavebních strojů 
těmito látkami. Je nutno zabránit úniku ropných látek při jejich skladování a 
manipulaci na stavbě. 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací: 

 
Prostory s umístění FVS nejsou řešeny jako bezbariérové, protože to 
nepožaduje investor ani vyhláška č. 369/2001 Sb., a vyhláška č. 492/2006 Sb., 
kterou se stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu. 
 

h) Průzkumy a měření: 
 

- Snímek z pozemkové mapy 
- Výpis z evidence nemovitostí 
- Vizuální průzkum místa stavby 
- Vlastní fotodokumentace 
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. 

 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém: 
 
Polohové a výškové osazení je vztaženo k povrchu stávajících plochých  střech. 
 
 
 

j) Členění stavby na jednotlivá stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory: 
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Stavba FVS bude probíhat v technologické návaznosti v jedné etapě a celá 
stavba tvoří jeden stavební objekt. 
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace: 
 
Vzhledem k funkci fotovoltaického systému nebude mít tato stavba svým 
provozem žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 
Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd a 
výjezd ze staveniště v čistotě, a v případě znečištění, zajistí jejich očištění. 
 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
 

V průběhu realizace stavby je nutno dodržovat platné předpisy a normy týkající 
se bezpečnosti práce, zákon č. 262/2006 Sb., - Zákoník práce, zákon č. 
183/2006 sb., - Stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb., - o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 
Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 21/2003 Sb. – kterým 
se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky a ostatní platné 
předpisy. 
 
Projekt svým řešením umožňuje dodržování všech bezpečnostních předpisů 
během realizace stavby. 
 

2) Mechanická odolnost a stabilita: 
 

V samostatné statické části projektové dokumentace je proveden statický 
průzkum, že jednotlivé střešní konstrukce vyhovují instalovaným konstrukcím 
pro FVS. 
 
FTV panely a nosná a pomocná konstrukce jejich kotvení, tak jak je 
navržena, nepřekročí povolené zatížení stávající střechy.   
 

3) Požární odolnost: 
 

Instalací FVS s nosnou konstrukcí z hmot druhu DP1 ( nehořlavých hmot) 
nedochází ke zvýšení požárního rizika objektu ani ke změně odstupových 
vzdáleností jednotlivých ploch. 
 
 
 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
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Netýká se. 
 

5) Bezpečnost při užívání: 
 
Projekt svým řešením umožňuje dodržování všech bezpečnostních předpisů 
během realizace stavby i po jejím uvedení do provozu. 
 
Před předáním FVS investorovi k užívání předá dodavatel veškeré doklady a 
návody k použití ke všem technickým zařízením instalovaným v objektech a 
provede zaškolení investora nebo jeho zástupce k užívání a obsluze těchto 
zařízení. 
 

6) Ochrana proti hluku: 
 

Nepředpokládá se zvýšená hladina hluku mimo objekty vlivem provozu FVS. 
 

7) Úspora energie a ochrana tepla: 
 

Výkon FVS je 471,04 kW. Jedná se o nový zdroj elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů. Součástí FVS je vyvedení celého výkonu do vnitřní 
elektrické instalace jednotlivých objektů. 
 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace: 

 
Prostory s umístění FVS nejsou řešeny jako bezbariérové, protože to 
nepožaduje investor ani vyhláška č. 369/2001 Sb., a vyhláška č. 492/2006 Sb., 
kterou se stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu. 
 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 

Objekty nejsou umístěny na poddolovaném území a lokalita není v seizmicky 
aktivní oblasti. 
 

10)  Ochrana obyvatelstva: 
 

Netýká se. 
 

11)  Inženýrské objekty:  
 

a) Celková bilance nároků všech energií, tepla a teplé užitkové vody: 
 
Nový fotovoltaický systém (FVS) bude rozdělen na dvě identické části a napojen 
na nové rozvaděče RH-FVE A a RH-FVE B. Nové rozvaděče budou umístěny 
v rozvodně NN objektu , do kterého budou napojeny všechny komponenty FVS. 
Napojení výkonu FVS bude provedeno do stávajícího hlavního rozvaděče R2. 
Způsob připojení, včetně přípojného bodu je uvedeno ve výkresové 
dokumentaci.  
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12)  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 
 

Jedná se o instalaci celkem 2x736 ks fotovoltaických panelů na každý střešní 
plášť objektu. Fotovoltaické panely jsou uvažovány o výkonu 320 Wp. 
 

C.  Zásady organizace výstavby – technická zpráva 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště: 

 
Před zahájením stavebních prací převezme dodavatel od investora 
staveniště, které bude tvořeno celou plochou stávajících plochých střech a 
asfaltové plochy umístěné před objekty, samostatným protokolem nebo 
zápisem do stavebního deníku. 
 
Jedná se o instalaci fotovoltaických panelů na stávajících plochých 
střechách. 
 
V současné době jsou ploché střechy bez využití. 
 
Přístup pracovníků, techniky a zásobování stavebním materiálem bude 
probíhat po veřejné místní obslužné . 
 
Potřebné plochy mimo obvod staveniště budou využity pouze po nezbytně 
nutnou dobu a potom budou uvedeny do stávajícího stavu. Provedení tohoto 
záboru musí být vždy projednáno s majiteli pozemků. 
 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 
 
Na ploše střech  určené pro výstavbu FVS se nenacházejí žádné veřejné 
inženýrské sítě.  
 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod.: 
   
Voda: pro potřeby zařízení staveniště bude použit stávající rozvod vody  
       
El. energie : pro potřeby zařízení staveniště bude použit stávající rozvod el. 
energie  
                

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 
 

Před započetím stavebních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle 
technologie prováděných prací a zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob. 
 
Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulaci s technikou 
mimo staveniště je nutno respektovat konstrukci a stav místní komunikace 
a přizpůsobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétní situaci a je nutno 
zohlednit společnou přístupovou komunikační cestu. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů: 
 

Staveniště bude umístěno pouze na střechách objektů a jeho poloha 
neohrožuje bezpečnost z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 
 

Přístup pracovníků, techniky a zásobování stavebním materiálem bude 
probíhat po veřejné místní obslužné komunikaci . 
 
Skládky hliníkových profilů, montážního materiálu, lešení a jiného 
stavebního materiálu bude umístěno dle dohody s investorem stavby 
zápisem ve stavebním deníku . 
 
K dopravě materiálu na střechy jednotlivých objektů bude využit např.  jeřáb 
a jiné zdvihací prostředky. 
 
 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 
 

Zařízení staveniště neobsahuje žádnou stavbu vyžadující ohlášení. 
 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví: 

 
Pomocné konstrukce budované uvnitř objektu se nesmí zatěžovat 
stavebním materiálem a nesmí se přes ně strhávat materiál, pokud nejsou 
k tomuto účelu navrženy. 
 
Nový stavební materiál musí být v objektu skladován v takovém množství, 
aby nedošlo k přetížení střešních konstrukcí. 
 
V průběhu realizace stavby je nutno dodržovat platné předpisy a normy 
týkající se bezpečnosti práce, zákon č. 262/2006 Sb., - Zákoník práce, zákon 
č. 183/2006 sb., - Stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb., - o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na 
bezpečnost ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 21/2003 Sb. – kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky a ostatní platné předpisy. 

 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

 
Vzhledem k funkci fotovoltaického systému nebude mít tato stavba svým 
provozem žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
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Dodavatel stavebních prací zajistí, že veškeré odpady v průběhu stavby 
budou zneškodněny nebo využity v zařízeních k tomu určených a uloženy 
na řízených skládkách. 

 
Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými 
organizacemi oprávněnými k ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 
využití nebo zneškodnění budou uloženy u investora stavby. 

 
Dále je nutno dodržovat předpisy o skladování PHM a plnění stavebních 
strojů těmito látkami. Je nutno zabránit úniku ropných látek při jejich 
skladování a manipulaci na stavbě. 

 
Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd 
a výjezd ze staveniště v čistotě a v případě znečištění zajistit jejich čištění. 

 
Při stavbě se dočasně zvýší zatížení hlukem a intenzita dopravy v místě 
výstavby. Maximální hodnoty hluku při výstavbě nesmí přesáhnout limity 
uvedené v zákoně č. 258/2000 Sb., a v nařízení vlády č. 500/2000 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 
 

Termín předpokládaného zahájení výstavby: 2. pololetí 2019. 
 

Předpokládaný termín výstavby je 2 měsíce. 
 

Přehled rozhodujících termínů stavby: 
 
- Vybudování zařízení staveniště 
- Základové kotevní konstrukce 
- Ocelová resp. hliníková nosná konstrukce 
- FVS včetně napojení 
 

D. Dokumentace elektro – technická zpráva 
 
Charakteristika FVS: 
 
Počet fotovoltaických panelů  : 2 x 736 ks 
Typ fotovoltaických panelů   : Maximální výkon Pmax = 320 W 

: Maximální napětí Vmp = 37,6 V 
: Maximální proud Imp = 8,66 A 
: Maximální napětí FVS = 1000 VDC 

 
Pro FVE lze například použít fotovoltaický panel typ JINKO JKM 320P-72 
(technický list přiložen v příloze projektové dokumentace). 
 
Sklon nosných konstrukcí   : plochá střecha se sklonem max. 6o  
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Jedná se o instalaci celkem 2x736 ks fotovoltaických panelů na každý střešní 
plášť objektu. Fotovoltaické panely jsou uvažovány o výkonu 320 Wp. 
 
ZPŮSOB PROVOZU dle § 28, odst. 5 a 6 EZ 
 
Odběrné místo se zdrojem FVE je schopno ostrovního provozu    NE   
V OM jsou instalovány baterie pro akumulaci vyrobené elektřiny   NE 
 
Energetická bilance FVE: 
 
Výkon instalované FVE        471,04 kW 
 
Celkový roční výnos FVE          451 MWh 
 
Výkon baterie - akumulace z FVE            není použito 
 
Průměrná cena za 1 kWh                      1,46 Kč 
 
Roční úspora el. energie při aktuální ceně za 1 kWh   626 340 Kč 
 
Roční spotřeba el. energie za rok 2017         3 522 485 kWh 
 
Z výše uvedených údajů vyplívá, že přetok vyrobené energie z obnovitelného 
zdroje FVE bude za splnění technického připojení k přenosové soustavě nulový.  
 
Způsob připojení FVE k přenosové soustavě je na straně NN z rozvaděče R2, 
umístěného v rozvodně NN Vodárny Káraný a.s..  
 
Dle schématu připojení FVE k přenosové síti PVK a.s.je patrné, že v případě 
přetoku vyrobené energie z rozvaděče R2 na straně NN jsou instalované další 
zařízení v majetku Vodárny Káraný a.s., které přebytečnou vyrobenou el. 
energii z obnovitelného zdroje FVE spotřebují.  
 
Velikost navrženého výkonu a způsob připojení FVE odpovídá specifické 
podmínce článku 9.3 bod 1b – specifické podmínky programu a Výzvy.  
 
  
Technické údaje výrobny: 
 
Typ výrobny     : fotovoltaická na objektu 
Způsob provozu výrobny   : přebytky do distribuční soustavy  
Celkový instalovaný výkon   : 471 040 W 
Rezervovaný výkon    : 500 000 W 
 
Napěťová hladina    : 0,4 kV 
Způsob připojení (počet fází)  : 3f 
Hodnota jističe před elektroměrem : 3x400A 
Zřízení rozpadového místa  : ANO – výkresová dokumentace 
Umístění solárního střídače  : uvnitř objektů 
Zařízení třídy (vyhláška č. 73/2010 Sb.) : třída II.    
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Zařízení skupiny (vyhláška č. 73/2010 Sb.) : skupina D 
Dálkové měření, signalizace, ovládání : není požadováno 
 
Dle zvyklostí pro daný typ instalace bude instalována ochrana rozpadového 
místa (ORM) z důvodu hlídání kvality vyráběné energie a dodávky do DS. ORM 
budou instalovány v hlavních rozvaděčích každé FVE. Z ORM budou propojeny 
vypínací cívky přívodních jističů. V případě zareagování ORM budou signálem 
vypnuty všechny hlavní jističe v rozvaděčích FVE.  
 
Každý rozvaděč je vybaven vývodem pro dálkové nouzové vypnutí a opětovné 
zapnutí. 
 
V rozvaděči jsou instalovány měřící prvky pro měření dodané elektrické energie 
do DS. Z důvodu, že se nejedná o dodávku do sítě distribuční společnosti, 
nebudou měřící prvky kalibrovány. 
 
Rozvodná soustava: 
 
Silové obvody    : TN-C-S 3PEN/50Hz /400/230V 

       IT 2+PE 1000V DC 
 
Nový fotovoltaický systém (FVS) bude rozdělen na dvě identické části a napojen 
na nové rozvaděče RH-FVE A a RH-FVE B. Nové rozvaděče budou umístěny 
v rozvodně NN objektu , do kterého budou napojeny všechny komponenty FVS. 
Napojení výkonu FVS bude provedeno do stávajícího hlavního rozvaděče R2. 
Způsob připojení, včetně přípojného bodu je uvedeno ve výkresové 
dokumentaci.  
 
Součástí FVS je vyvedení výkonu do sítě společnosti Vodárna Káraný a.s. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-
41: 
 
AC rozvody - samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase - 
doplňujícím pospojováním a zemněním 
 
DC rozvody - třídou ochrany II - hlídači izolačního stavu- doplňujícím 
pospojováním a zemněním 
 
Ochrana před atmosférickým napětím: 
 
Ochranu před bleskem – hromosvod řešen v samostatné části projektové 
dokumentace. 
 
Popis elektrárny: 

 
Statický solární systém:  
 
Fotovoltaické panely budou osazeny na ocelové konstrukci z hliníkových profilů. 
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Nový fotovoltaický systém (FVS) bude napojen na nové hlavní rozvaděče   RH-
FVE A a RH-FVE B.  

 
Fotovoltaické panely: 
 
Jedná se o instalaci celkem 2x736 ks fotovoltaických panelů na každý střešní 
plášť objektu. Fotovoltaické panely jsou uvažovány o výkonu 320 Wp. 
 
Solární střídače: 
 
Střídače slouží k přeměně stejnosměrného proudu fotovoltaických panelů na 
síťovou frekvenci 50 Hz. Budou použity střídače typu: 
 
Technické údaje navržených solárních střídačů: 
Max. vstupní proud Idc max.  : 22 A – 36 kW 

: 18 A – 20 kW 
Max. vstupní napětí Udc max.  : 1100 VDC – 36 kW 

: 1000 VDC – 20 kW 
MPP napěťový rozsah min. – max. : 480 VDC – 850 VDC – 36 kW 

: 480 VDC – 800 VDC – 20 kW 
 
Pro FVE lze například použít solární střídač typ HUAWEI SUN2000-36KTL a 
typ SUN2000-20KTL . 
 
Hala č. 1: 
4 ks HUAWEI SUN2000-36KTL o výkonu 36 kW 
2 ks HUAWEI SUN2000-20KTL o výkonu 20 kW 
 
 
Hala č. 2: 
4 ks HUAWEI SUN2000-36KTL o výkonu 36 kW 
2 ks HUAWEI SUN2000-20KTL o výkonu 20 kW 
 
Solární střídače budou umístěny v rozvodně NN na rámu z ocelových profilů. 
U solárních střídačů bude instalován rozvaděč RH FVE – A a RH FVE-B. 
 
 
Dispečerské řízení FVE: 
 
Z důvodu, že se jedná o obnovitelný zdroj FVE o výkonu vyšší než 100 kW musí 
výrobna být schopna víceúrovňového řízení výkonu pomocí relé přijímače HDO 
v majetku PDS.  
Na dispečink PDS musí být z výrobny zajištěn přenos měření a signalizace 
pomocí jednotky RTU v souladu s PPVE. Řídící jednotka RTU bude ve 
vlastnictví výrobce. 
 
Dispečerské řízení je schopno za určitých podmínek DS provádět regulaci 
změny dodávky výkonu FVE v úrovních 0-30-60-100% jmenovitého výkonu. 
 
Kabelové rozvody: 
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Použitými DC kabely budou jednožilové solární kabely např. typ SOLAR XH o 
průřezu 6 mm2 pro propojení solárních panelů mezi sebou a 6 mm2 pro 
propojení solárních panelů se solárním střídačem. Ochranný vodič PE pro 
pospojování je jednožilový 1 -YY 16 mm2.  
 
Všechny nově instalované kabely – kabelové trasy vyžadující ochranu proti 
mechanickému poškození, ochranu proti agresivním a jiným látkám, utěsnění 
prostupů apod. musí být chráněny, uloženy resp. utěsněny tak, aby se zabránilo 
jejich poškození a utěsněny proti vodě.  
 
Všechny kabelové prostupy musí být opatřeny požární ucpávkou typ  EI 60. 
Všechny instalované vodiče a kabely budou uloženy na drátěných kabelových 
lávkách. 
 
Kabelové žlaby budou svedeny ze střechy okolo jeřábové dráhy v místnosti 
turbodmychadel a budou pokračovat do technologického kolektoru pod 
objektem. Dále budou vedeny směrem k rozvodně NN pod instalované solární 
střídače a rozvaděče RH FVE.  
 
Pro každou část FVE budou použity kabelové žlaby samostatně. 
 
Střešní konstrukce – drátěný kabelový žlab 50x50 žárově zinkovaný 
Střešní konstrukce – drátěný kabelový žlab 200x50 žárově zinkovaný 
Vnitřní konstrukce – drátěný kabelový žlab 300x50 žárově zinkovaný 
 
Kabelové trasy jsou zakresleny v projektové dokumentaci. 
 
Všechny instalované vodiče a kabely budou označeny písmeno – číslicovým 
označením na začátku a na konci přípojného bodu. DC vodiče mohou být 
označeny v páru – kompletní string. 
 
Označení instalovaných vodičů a kabelů je uvedeno v projektové dokumentaci. 
 
Poznámka: Barvy propojovacích vodičů dle ČSN EN 60204-1. 
 
Bezpečnost práce: 
 
Práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, jedná 
se zejména o práce na elektrických zařízeních. 
 
Požadavky na kvalifikaci:  
 
Obsluha:    -vyhl. 50/78, 4 
Udržba a opravy:   -vyhl. 50/78, 6 a vyšší 
 
Ve všech prostorách s přístupem obsluhy je zajištěno krytí živých částí 
předmětů min. IP40.  
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Do rozvaděčů má přístup pouze osoba znalá. Při sejmutí krytů přístrojů je krytí 
IP00. 
 
Po ukončení montáže FVE je nutné provést výchozí revizi elektrického zařízení 
a hromosvodu dle platných zákonů a ČSN. 
 

Tato projektová dokumentace byla vypracována jako PD pro 
stavební povolení. 


