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ÚVOD :  
               Shora uvedená akce byla vypracována na základě těchto podkladů  
  - předaných stavebních plánů vedoucím projektantem akce 

- podklad pro napojení na kanalizační stoku a vodovodní řad 

 

OBECNĚ : 
Výše uvedená akce jejímž hlavním projektantem je ing arch R.Hucl řeší stavební úpravy 

stávajících nedokončených objektů v areálu usedlosti ve Filipově Huti.Filipova Huť je nejvýše 
položená šumavská osada, která se nachází v údolí Filipohuťského potoka na horských loukách mezi 
lesy ve slatinné oblasti Plání. Nyní je Filipova Huť částí obce Modrava. 

V rámci projektu jsou řešeny tyto objekty :  
Rodinný dům č.1 ve kterém jsou navrženy 3 bytové jednotky , 5 ubytovacích apartmánů a dále 

fitness a sauna. Předpokládá se že objekt bude užívat maximálně 21 osob. 
Rodinný dům č.2 ve kterém jsou navrženy 3 bytové jednotky a 1 ubytovací 

apartmán.Předpokládá se ,že objekt bude užívat maximálně 12 osob. 
Předložený projekt řeší venkovní kanalizaci a venkovní vodovod. 
 

 
 
VENKOVNÍ KANALIZACE 

 
Pro odvedení splaškových vod z objektů RD č.1 a RD č.2 bude vybudována venkovní 

splašková kanalizace PVC DN 200 ,která bude zaústěna do lomové šachty veřejné splaškové 
kanalizace PVC DN 250. 

Dešťové vody ze střechy objektů budou likvidovány na pozemcích investora přirozeným 
vsakováním.U objektu nebudou provedeny dešťové žlaby. 

V rámci oddílu„Venkovní kanalizace„ je řešena venkovní splašková kanalizace. 
 

 
 
 
 
 



VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 
Bude provedena dle ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky,ČSN EN 1610  

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 
Pro odvedení splaškových vod z navržených objektů bude vybudována venkovní splašková 

kanalizace PVC DN 200 ,která bude následně napojena do stávající veřejné stoky PVC DN 
250.Napojení bude provedeno do nově osazené spojné šachty DN 1000 mm. 

 
 
Zemní práce 

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 30 50 - Zemní práce,  ČSN EN 1610 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení všech dotčených podzemních 
sítí.Křížení a souběh s ostatními sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení.Zvláště je nutno upozornit na křížení s navrženým stl plynovodem.Výkop pro 
uložení potrubí bude proveden jako pažená rýha šířky 1,0 m. Při výkopu se bude postupovat proti 
sklonu přípojky.Při výkopech je nutno zajistit osu a výškové uložení přípojky. Po hrubém výkopu je 
nutno odstranit všechny nerovnosti dna rýhy a upravit dno do předepsaného sklonu viz.podélný profil. 

Výkopové práce budou prováděny strojní technikou , v místech styku s podzemními sítěmi bude 
provedeno ruční dokopání! 
 
 
Lože pod přípojkou 

Bude provedeno dle  ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 
ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

V případě vysoké hladiny spodní vody bude na dně výkopu provedena pracovní drenáž.Trubky 
budou do výkopu uloženy na zhutněné pískové lože o minimální tloušťce 100 mm v kamenitém 
podloží 150 mm.Zrnitost  podložní vrstvy je maximálně 8 mm.Úhel uložení musí být větší než 
90O/parametr b dle EN 1610/.Trubky musí na terénu ležet v celé délce ,je nutné zabránit vzniku 
bodových styků ve vyčnívajících horninách.Pod hrdly bude provedeno vždy vybrání zeminy. 
 

 
Zásyp potrubí v účinné vrstvě 

Bude provedeno dle  ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 
ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 300 mm nad horní okraj trubky.Zemina se zde 
sype z přiměřené výšky,aby nedošlo k poškození potrubí.Zásyp a hutnění se provádí po vrstvách 
max.150 mm,vždy po obou stranách potrubí.Hutní se ručně nebo lehkými strojními dusadly,nehutní se 
nad vrcholem trubky.Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění.Pro nesoudržné zeminy 
95%,pro soudržné zeminy 92%. 

V celé účinné vrstvě bude použit písek o zrnitosti max.8 mm.Při hutnění je nutno dbát na to,aby 
se potrubí výškově nebo směrově neposunovalo.Zvláště dobře je nutno hutnit do dosažení výše 
alespoň jedné třetiny průměru trubky.Při použití pažení je nutno pažení vytahovat po částech - vždy o 
výšku která se bude následně hutnit. 

 
 
Hlavní zásyp potrubí 

Bude provedeno dle  ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 
ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

K zásypu bude použit materiál,který je možno bez potíží zhutnit,přednostně hrubozrnný materiál 
nebo materiál se smíšeným zrnem dle ČSN 72 10 02.Velikost částic /kamenů/ se doporučuje max.150 
mm.K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy.Tloušťka hutnící vrstvy bude 
určena dle druhu hutnícího mechanismu a druhu zeminy v rozmezí 150-300 mm.Pro hutněný zásyp v 
komunikaci platí kriteria zhutňování dle ČSN 72 10 06.Nad potrubí je navrženo vzhledem k malému 
krytí položit nenasákavou tepelnou izolaci. 
 



Trubní vedení 
Venkovní splašková kanalizace je navržena z trub PVC-U v DN 200. Potrubí bude v SN 8.Před 

spojováním potrubí je nutno zkontrolovat trubky i tvarovky zda jsou čisté a nepoškozené.Spojovací 
manžety nesmí být znečištěné.Při spojování bude konec potrubí namazán speciálním mazadlem. 
Trubky budou kladeny od nejnižšího konce rýhy hrdlem proti sklonu.Potrubí bude kladeno po úsecích 
mezi dvěma vstupními šachtami. 
 
Zkouška vodotěsnosti 

Bude provedena dle  ČSN 75 6909 /Z1 , ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení. 

Potrubí bude ze statických důvodů částečně zasypáno tak,aby byly spoje viditelné.Částečný 
zásyp bude zhutněn.Před zkouškou je nutno uzavřít veškeré otvory a uzavírací prvky.Potrubí je nutno 
v nejvyšším místě opatřit odvzdušňovacím prvkem.Před zkouškou se potrubí naplní vodou,tak aby 
mohl uniknout vzduch.Po naplnění se nechá vodní náplň ustálit po dobu jedné hodiny a po uplynutí 
této doby se provede zkouška vodotěsnosti.Kanalizace je vodotěsná pokud během 15 minut nedojde 

k úniku zkušební vody přesahující 2 litry na 100 m2 omočené vnitřní plochy potrubí. 
 
Kanalizační šachty 

Budou provedeny dle  DIN 4034/1 , ČSN P ENV 206  SAP 3 b , ČSN 73 62 06  Z2 ,ČSN 73 67 
16 ,ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

V místě souběhu více stok , ve směrových a výškových lomech a dále min.po vzdálenostech 50 
m budou na stoce provedeny revizní šachty.Šachty budou provedeny z vodotěsných betonových 
,železobetonových šachtových dílců průměru 1,0 m a tloušťky stěny 120 mm.Prefabrikované dno 
šachet je provedeno s vytvarovanou kynetou a s hrdly pro napojení na trubní systém. Objednávku 
šachtového dna u výrobce se stanovením profilu ,úhlu napojení a rozdílu výšek mezi vtokem a 
výtokem provede prováděcí firma v zakázkovém listu.V objednávce je nutno uvést druh zaúsťovaného 
potrubí  / KT , PVC /.Jednotlivé dily šachty jsou osazeny kapsovými a vidlicovými stupadly s PE 
povlakem DIN 19555.Pod poklopy budou pro vyrovnání terénu osazeny betonové vyrovnávací 
prstence.Spoje všech dílů bude provedeno výhradně pryžovým těsnícím profilem.Šachty budou 
zakryty poklopy dle zatížení . 
 
Zkouška vodotěsnosti 

Bude provedena dle  ČSN 75 6909 /Z1 , ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení.Potrubí bude ze statických důvodů částečně zasypáno tak,aby byly spoje 
viditelné.Částečný zásyp bude zhutněn. Potrubí je nutno v nejvyšším místě opatřit odvzdušňovacím 
prvkem.Před zkouškou se potrubí naplní vodou,tak aby mohl uniknout vzduch.Po naplnění se nechá 
vodní náplň ustálit po dobu jedné hodiny a po uplynutí této doby se provede zkouška 
vodotěsnosti.Kanalizace je vodotěsná pokud během 15 minut nedojde k úniku zkušební vody 

přesahující 2 litry na 100 m2 omočené vnitřní plochy potrubí. 

 
 
Výpočet množství odpadních vod splaškových  
 
Průměrné denní množství 
Qd(24) = 3 168 l/den = 3,168 m3/den = 0,037 l/s 
 
Max. hodinové množství 
Qmax h = 3,168 x 1,5 x 7,2 : 24 = 1,42 m3/hod =0,396  l/s 
 
Roční množství 
Q roč = 3,168 x 365 = 1156 m3/rok 
 

 
 



VENKOVNÍ VODOVOD 

Rodinné domy budou zásobovány pitnou a požární vodou z obecního vodovodu PE 90.Pro 
každý rodinný dům bude vybudována samostatná vodovodní přípojka PE 50 zakončená ve 
vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou.Od vodoměrných sestav budou vedeny větve vnějšího 
rozvodu vody.Pro objekt RD č.1 větev „V1“ v PE 50,pro objekt RD č.2 větev „V2“ v PE 40. 

V rámci oddílu „Venkovní vodovod „ jsou řešeny vodovodní přípojky a vnější rozvody vody. 

 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, VNĚJŠÍ ROZVODY VODY 

Vodovodní přípojky jsou navrženy v souladu s ČSN 75 54 11 - Vodovodní přípojky, 75 54 55 - 
Výpočet vnitřních vodovodů , 73 08 73  Zásobování požární vodou. 

Pro RD č.1 bude vybudována vodovodní přípojka VP1 v PE 50 x 4,6 o délce 8,0 m a vnější 
rozvod vody  - větev „V1“ v PE 50 x 4,6 o délce 17,0 m . 

Pro RD č.2 bude vybudována vodovodní přípojka VP2 v PE 50 x 4,6 o délce 15,0 m a vnější 
rozvod vody  - větev „V2“ v PE 40 x 3,7 o délce 10,0 m . 

Napojení na řad bude provedeno pomocí navrtávacího pasu  pro PE potrubí DN 80 / 1 1/2 “ 
doplněného šoupátkem DN  1 1/2 " opatřeného  zemní soupravou a poklopem. Napojení přípojky musí 
být v rovině kolmé k ose vodovodu.Napojení přípojky na řad bude prováděno správcem sítě.  

Každá přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou osazenou ve vodoměrné šachtě vel.1500 
x 900 x 1800 mm vybudované na pozemku investora. 
 
ZEMNÍ PRÁCE 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení všech dotčených podzemních 
sítí.Křížení a souběh s ostatními sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení.  

Výkop pro přípojku bude prováděn jako svislá pažená rýha  šířky 800 mm. V místě napojení na 
stávající vodovodní řad bude provedena jáma vel.2,5 x 1,5 x 1,8 m.Krytí vodovodní přípojky je min.1,5 
m.Zpětný zásyp se provede zeminou vhodnou dle ČSN 73 30 50  po zhutněných vrstvách 30-40 
cm.Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 
30 50 - Zemní práce. 

 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Pod potrubí na dno rýhy bude proveden pískový podsyp tl.100 mm do kterého se PE potrubí 
uloží.Pro podsyp bude použit písek nebo jiná vhodná sypanina s velikostí zrn do 8 mm bez ostrých 
částic.Dno výkopu bude vyrovnáno a zhutněno tak,aby potrubí po položení spočívalo v celé délce na 
dně výkopu nebo podsypu ve spádu min.0,3 %.Po spojení potrubí bude potrubí obsypáno  vrstvou 
písku 300 mm nad vršek roury.Obsyp bude proveden v souladu s ČSN 64 30 41.Dále se položí cca. 
0,3-0,4 m nad vrchol potrubí výstražná folie šířky 250mm. 
 
TRUBNÍ VEDENÍ  

Vodovodní přípojky a vnější rozvody vody  jsou navrženy  z  polyetylenového potrubí  v jakostní 
třídě PE 100 , SDR 11. 

 
VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

Měření spotřeby vody pro RD1,RD2  bude osazeno v navržených vodoměrných 
šachtách.Šachty jsou navrženy jako celoplastové vodotěsné samonosné nádrže z PP o rozměrech 
1500 x 900 x 1800 mm.Šachty jsou vybaveny stupadly a průchodkami pro přívodní potrubí.Šachty 
jsou opatřeny vstupní šachtičkou s pochozím poklopem.Osazení šachet bude provedeno dle podkladu 
výrobce. 

 
TLAKOVÁ ZKOUŠKA 

Účelem tlakové zkoušky vodovodního potrubí a armatur je prokázat těsnost smontovaného 
potrubí.Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 59 11.Zkouška bude provedena na 
čistém potrubí nazahozeném zeminou.U přípojky bude provedena jedna tlaková zkouška zkušebním 
přetlakem pz = 1,3 pp max. /  pp max - dle tlakových poměrů v potrubí /. Délka trvání zkoušky je 10 

min. ,přičemž v této době nesmí klesat tlak a nesmí být viditelný únik vody. 



Výpočet potřeby vody 
dle  Sb. zákonů č.120/2011 přílohy  č.12  
RD č.1 
 
 
Byty a ubytovací apartmány 
I/3```..35 m3/os/rok```.96  l/los/den x 21 osob  =  2 016 l/den 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Q24 = 2 016 l/den = 2,01 m3/den = 0,023 l/s 
 
Qd  = 2 016 x 1,5 = 3 024 l/den = 3,024 m3/den 
 
Qh = 3 024 x 1,8 = 5 443  l/den = 226  l/hod = 0,226 m3/hod = 0,063 l/s 
 
Qr =  2 016 x 365 = 736 m3/rok 
 
 
Výpočtový průtok pitné vody dle 75 54 55 
RD č.1 
 
Qd = 1,18 l/s = 4,25 m3/hod 
 
Výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 08 73 
RD č.1 

 

Q pož. = 0,3 l/s = 1,08 m3/hod  

 
 
 
 
Výpočet potřeby vody 
dle  Sb. zákonů č.120/2011 přílohy  č.12  
RD č.2 
 
 
Byty a ubytovací apartmány 
I/3```..35 m3/os/rok```.96  l/los/den x 12 osob  =  1 152 l/den 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Q24 = 1 152 l/den = 1,152 m3/den = 0,013 l/s 
 
Qd  = 1 152 x 1,5 = 1 728 l/den = 1,728 m3/den 
 
Qh = 1 728 x 1,8 = 3 110  l/den = 129  l/hod = 0,129 m3/hod = 0,035 l/s 
 
Qr =  1 152 x 365 = 4205 m3/rok 
 
 
Výpočtový průtok pitné vody dle 75 54 55 
RD č.2 
 
Qd = 1,00 l/s =3,60 m3/hod 
 


