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B.1 Celkový popis území stavby 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Jedná se objekt na pozemku v zastavěném území městské části Praha 6 – Střešovice. Předmětný 
objekt F s vnitřní úpravou se nachází v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR v ulici Cukrovarnická 112/10. 
Poloha objektu v areálu není dotčena. 

Prostory objektu F slouží jako výzkumná pracoviště Fyzikálního ústavu jako jsou pracovny, laboratoře, 
kanceláře, další sociální a technické zázemí   a komunikační prostory. Úprava v rámci laboratoří F34 
se upravuje stávajíc sklad laboratoře na výzkumné pracoviště – k významné účelové změně v užívání 
objektu ani jeho částí nedochází. Stavebně technická úprava nezasahuje konstrukční uspořádání 
budovy ani nemění obvodové stěny.  

S ohledem na minimálně invazivní zásah do konstrukcí stavby v dotčené části (laboratoř F34) se 
nepředepisuje provedení stavebně technického či historického průzkumu.  

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a 
zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, 
poddolovanému území apod. 

Pozemek objektu F p.č. 1190/1 se nachází v areálu Fyzikálního ústavu, v jeho severní části mezi 
ulicemi Špálova, Na Ořechovce a U Laboratoře, Praze 6 - Střešovicích. Pozemek ani objekty se 
v areálu se místní interiérovou úpravou nijak nemění - území je zastavěné a stabilizované. 

Objekt leží zcela mimo plochy záplavového území. Pozemek není poddolován.   

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a 
územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s 
požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot v území  

Dle platného územního plánu HLMP se pozemek s upraveným objektem nachází na ploše:  

ZVO typu plochy ostatní, 

určené pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované 
aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy občanského vybavení. Stavební záměr 
adaptace vnitřního prostoru v obj.F nevytváří zásah do tohoto uspořádání a je zcela v souladu 
s územně plánovací dokumentací. 

d) výčet a závěry průzkumů 
Byla provedena prohlídka projektantem na stavbě.  

Na ploše pozemku, v objektu F  a v území areálu FZÚ nebyly v předprojektové přípravě prováděny 
další průzkumy – z důvodu: 

- Inženýrsko - geologický – stavba nevytváří dodatečná zatížení v objektu a nevytváří zvýšené 
zatížená základových konstrukcí a podzákladí, bez zásahu do morfologie terénu, pozemek 
pod stavbou nebude nijak narušen a nebude významně zatížen  

- Hydrogeologický – úhrn dešťových vod bude zcela jímán dle dosavadního stavebně 
technického uspořádání – úprava nezasahuje do střechy a ni se nenavrhuje žádné rozšíření 
stavby, které by ovlivnilo odtokové poměry.  

- Biologický – stavební úprava uvnitř objektu F nemá vliv na krajinný ráz, přírodní či ekologické 
systémy 
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- Pedologický – stavební úprava uvnitř objektu F nemá vlivna založení a nebude požadovat 
odstranění žádné vrstvy terénu, vč. ornice  

- Stavebně historický – nenavrhuje se , viz B.1.a.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 
Žádné výjimky z obecných požadavků na výstavbu, OTP v Hl.m. Praze (Pražské stavební předpisy) – 
nařízení č.10/2016 v e zn,p.p. §83 ani ostatní části předpisu – výjimkové řízení nepožadují.  

Dokumentace bude zaslána k vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy a bez 
požadavků ke správcům sítí místní infrastruktury (nenavrhují se úpravy technické přípojné 
infrastruktury). Případné požadavky a podmínky budou zapracovány do nového čistopisu projektové 
dokumentace.  

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, 
včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu 

Neřeší se. V katastru nemovitostí je uvedeno památkově chráněné území, objekt F však není 
nemovitou kulturní památkou. Stavební úprava nezadává požadavek revize památkově ochranné 
činnosti.  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Neřeší se s ohledem na charakter stavebního záměru (interiérová úprava stávajícího objektu) nemá 
vliv na okolní výstavbu. Odtokové poměry nebudou ovlivněny, viz odst. B.1.d. Požadavky na asanace, 
demolice staveb nebo jejich částí či kácení zeleně vně objektu (v areálu)  nejsou – tyto úpravy a 
činnosti se nenavrhují. 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu se nepředpokládá.  

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, 
včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku 
určená podle jiného právního předpisu 

Nová bezpečnostní či ochranná pásma se nenavrhují. 

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, 
obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí 
(bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, 
předpokládané kapacity provozu a výroby 

Viz A.3 - TEA  v Průvodním listu. 

Při úpravě stavby se, kromě vybavení fyzikální laboratoře, nenavrhují žádné technologické celky ani 
výrobní provozy. 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, 
druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 

Stavebně technickou úpravou – Úprava skladu  na laboratoř F34 - se specifikují bilanční nároky takto: 
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ELEKTRICKÁ ENERGIE: 

Rozdělení odběru elektrické energie – síť DA Pi [kW] Pp [kW] 

Osvětlení 0,63 0,50 

Zásuvky – vybavení laboratoře 10,60 6,36 

Zásuvky – servis, úklid 1,60 0,64 

Vzduchotechnika 8,23 6,59 

Chlazení 5,20 4,68 

Celkem 26,26 18,77 

Pi- Instalovaný příkon v kW 
Pp - Výpočtové zatížení v kW 
 

POTŘEBA VODY: 

Bilance potřeby vody zůstane stávající. 

ZÁTĚŽ SPLAŠKOVÝMI VODAMI: 

Bilance nebude ovlivněna. 

DEŠŤOVÉ VODY: 

Úhrn dešťových vod není ovlivněn/zvyšován – viz výše  

ODPADY: 

Stavební úpravy nezvyšuje tvorbu odpadů v rámci užívání objektu F – nedochází k účelové záměně. 
Vznik stavebního odpadu, viz odst. B.10 Stavební úprava spočívá v úpravě technického vybavení 
pracovny (nová měřící technika) a základní bilance stavby tohoto druhu se nestanovují.   

Odpad z provozu objektu je v rámci celé budovy a areálu – nyní neřešeno. 

EMISE: 

Stavebně technickou úpravou není zasahováno do objektového topného zdroje – emisní limity se 
nemění.  

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Objekt je napojen na vyhovující technickou infrastrukturu v rámci areálu FZÚ –na elektrickou síť PRE.  

Stavební úprava uvnitř objektu neřeší vnější trasy infrastrukturních komunikačních sítí. Nevznikají 
nová komunikační zařízení.  
 
Žádná napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se v rámci tohoto projektu nenavrhují.  

 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, 
vyvolané a související investice 

Stavba nemá vzhledem ke své jednoduchosti vazby na okolní investice; je financována z veřejného 
sektoru. Navrhovaná úprava nesouvisí s jinými stavbami. Výstavba započne ihned po doručení 
souhlasu SÚ (po vykonatelnosti rozhodnutí). Předpokládá se 08/2025. Předpokládaná doba realizace 
je 5 měsíců. Stavba bude prováděna průběžnou realizací, bez významné etapizace. 
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Plánovaný začátek a konec realizace stavby   08/2025 – 12/2025 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 
staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Předčasné užívání stavby ani zkušební provoz se nepředpokládají. 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního 
předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických 
činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby 

Nová geodetické zaměření stavby při její přestavbě se neuvažují. Zastavěná plocha objektu F se při 
vnitřní úpravě objektu nemění. 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 

Nejedná se o vnější stavební úpravu a do vnějšího vzhledu stavby se nezasahuje – problematika není 
řešena. 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického 

řešení 
Předmětem návrhu je stavební úprava interiéru uvnitř dispozice objektu bez zásahu do nosných 
konstrukcí a do obvodových stěn objektu A v areálu Fyzikálního ústavu. 

Nejedná se o změnu účelu užívání z pohledu stavebního zákona. 

Objekt A obsahuje kanceláře, pracovny, laboratoře a další technické, komunikační a hygienické 
zázemí FZÚ. 

Jedná se o změnu stavby jako trvalé řešení - trvalá stavba. 

NAVRHOVANÉ KAPACITY:  viz TEA v A - Průvodní list  

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které 

podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného 
užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 

Tuto problematiku není možné u změny dokončené stavby významně ovlivnit – postup podle  
stavebního zákona 283/2021 Sb. (§145), vyhláškou 146/2024 Sb, (§29) ani ČSN 73 4001 (čl.1) – tak u 
dokončené stavby nelze uplatnit a v objektu se využijí stávající možnosti přístupnosti objektu a 
vnitřního upravovaného prostoru. Řešený prostor laboratoře F34 je však přístupný více směry pro 
pracovníky, zásobování, obsluhu i přístupnost imobilních osob s ohledem na přístup z terénu při 
severním průčelí budovy F. 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory 
stavby a systémy určené pro užívání veřejností 

Nejedná se o vnější stavební úpravu a do vnějšího vzhledu stavby se nezasahuje – problematika není 
řešena. 
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c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných 
územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo 
jiných veřejných zájmů 

Neřešeno. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Návrh respektuje obecné požadavky na výstavbu dané pražskými stavebními předpisy (PSP) a 
Stavebním zákonem (SZ). 

Zároveň je nutno dodržet provoz a vybavení laboratoří s ohledem na požadavky: 

- 22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky  

- Vyhláška 48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- Vyhláška 21/1979 Sb, Vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

Stavba bude realizována v souladu s platnými technickými normami a obecně závaznými předpisy 
včetně vyhlášky č.146/2024 Sb. Tím budou vytvořeny základní předpoklady pro zajištění provozu 
stavby při jejím užívání. 

Jednotlivé části stavby, konstrukce, výrobky a instalace musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 
určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Projektem navržené požárně bezpečnostní řešení 
zajišťuje soulad stavby s platnými požárními předpisy. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod, poškození nebo zranění (např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem). Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. 

Veškeré stavební objekty a technická zařízení a instalace budou navrženy a provedeny v souladu s 
technologickými předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti provozu instalovaných 
zařízení. 

Při realizaci stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat technologické předpisy výrobce, související 
normy a vyhlášky. 

Autor si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a případných 
odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci 
stavby objektu nebo jeho rekonstrukcí. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci A.D. 
upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit. 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon č. 262 / 
2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, nařízení vlády 
č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti a technických zařízení. Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem 
včetně návazností na ostatní profese, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky - podle uvedených 
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předpisů. Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám na vstupech. 

Veškeré el. rozvody jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno úrazem proudem, a to předpěťovou 
ochranou. 

Stavba je navržena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, který je samostatnou složkou 
této PD a bude provedena tak, aby nedošlo k šíření požáru, bylo v co největší míře zabráněno úrazy 
popálením a byl zajištěn únik a účinný protipožární zásah.  
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost 
práce při provádění staveb. 

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, 
poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými 
a požárními předpisy. 

Zákony:  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
Zákon č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu.  
Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon).  
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.  
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech (v posl. znění) a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků.  
Zákon č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon.  
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.  
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů.  
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  
Nařízení vlády:  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu.  
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP.  
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.  
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů.  
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně. 
 
Vyhlášky:  
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Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.  
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové 
péče).  
Vyhláška č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii.  
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu.  
Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  
Vyhláška MŽP  a MZd ČR č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a posuzování vlastností 
odpadů 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci).  
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách.  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby.  
Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o o vyhrazených elektrických technických zařízeních.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.  
Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti.  
Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti.  
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 

B.3.4 Základní technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu  

Část objektu F v 1.PP je využívána jako pracovny laboratoře a sklad  - pracoviště F34. Celý prostor 
prošel v nedávné době významnou rekonstrukcí: 

(1) Rekonstrukce budovy F – 6. a 7 etapa – Stavební úpravy 2.podzemního podlaží, 
MEDICOPROJECT,s.r.o. , Brno, 08/20218 – 07/2021 

(2)  Rekonstrukce budovy F -  Stavební úpravy 2.podzemního podlaží - Vytvoření 
transportní trasy- v 1.PP, MEDICOPROJECT,s.r.o. , Brno, 03/2021 

 

V rámci této úpravy  byla místnost F34/2 řešena jako sklad. Dle požadavku uživatele se navrhuje 
místní stavebně technická úprava této místnosti.   

Funkce objektu se nemění. Obestavěný prostor místností a poloha a charakter dělicích a nosných 
konstrukcí se nemění. Vnější úpravy kolem objektu F se nenavrhují. Technické ani dopravní napojení 
se nemění. 

Budova F, ve které se nachází dotčená laboratoř, je samostatný objekt uzavřeného areálu Fyzikálního 
ústavu AV ČR. Komplex byl postaven po r. 1920 jako Výzkumný ústav cukrovarnický, budova F byla 
postavena na začátku 60. let. Objekt F má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. První suterén je 
proveden pod celým půdorysem objektu, druhý jen částečně a není realizován pod východní částí 
(vpravo od od objektového schodiště). Nosný systém budovy F je kombinovaný, monolitický 
železobetonový skelet a cihelné stěny. Stropy jsou železobetonové deskové.  

Ve výkresové příloze D.1.1. Stavební část jsou vyznačeny dispozice místností – Stávající stav. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
Stavební úpravy se týkají stávajících místností ve 1.PP objektu, které prošlo nedávno celkovou 
rekonstrukcí  – označení převzato od uživatele a předchozí dokumentace stavebně technické úpravy 
F 34/2, což je skladové zázemí laboratoře F34 (seznam projektů nedávné úpravy výše). Předmětná 



Úprava skladu na laboratoř F34 - Fyzikální ústav AV ČR, budova F 
Cukrovarnická 10/112, Praha 6 
B – Souhrnná technická zpráva 

IV/2025                                                                                                                                                                     str.:11/24 
Zpracoval : Ing.Sedlecký 

 
 

stavební úprava řeší nové rozdělení místnosti F34/2 na menší prostory pomocí sádrokartonových 
příček. Do nově uspořádaných podmístností se navrhuje zádveří zásobovacího vstupu, přípravna 
laboratorního měření a laboratorní místnost.  Spolu s úpravou se mírně upravují rozvody ZTI a VZT a 
doplňují elektroinstalační rozvody. Vybavení místností bude běžné – laboratorní pracoviště - bez 
významného přitížení stropů. Do stávajících konstrukcí (kromě vybudování lehkých dělících příček) se 
nijak nezasahuje. Ponechávají se i veškeré povrchy a podlahy po předchozí rekonstrukci – lokálně se 
zapravují úpravy instalací a fixace příček.    

Nově se navrhuje sádrokartonové zaplentování dveřního prostoru F34/1  F34/2  se zachováním 
původní dveřní zárubně. 

Ve výkresové příloze D.1.1. Stavební část jsou vyznačeny dispozice místností – Nový stav. 

Konstrukční řešení: není navrhováno – nezasahuje se do nosného systému budovy  

Hodnocení  konstrukčního zásahu v příloze D.2 - Základní stavebně konstrukční řešení   

Technologické řešení: 

V prostoru laboratoře F34 se umísťuje běžné laboratorní zařízení s pracovními stoly se speciální 
měřící a počítačovou technikou. 

 

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a 
technologických zařízení 

a) popis stávajícího stavu technického zařízení, 
VYTÁPĚNÍ 

V rámci stávajícího prostoru jsou instalována dvě otopná tělesa KALOR,  

ZTI 

Vodovod  
V rekonstruovaných prostorách se v místnosti č. F34/2 nachází sklad a dílna. Stávající vodovod v 
místnosti není proveden. V přilehlém instalačním jádře je provedeno u stropu zaslepení studené vody 
teplé vody i cirkulace. Zaslepení je provedeno za kulovými kohouty.   

Kanalizace 
V rekonstruovaných prostorách se v místnosti č. F34/2 nachází sklad a dílna. Z hlediska kanalizace je 
v místnosti proveden odvod kondenzátu od VZT jednotky pod stropem. V přilehlém instalačním jádře 
je pak provedeno napojení potrubí kondenzátu na probíhající svislý svod. V jádře je zároveň před 
tímto napojením osazen kuličkový sifon HL138.  

 

ELEKTROINSTALACE 

Prostor je napojen na stávající elektrozvodnou instalaci objektu F. 

Napěťová síť 
3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S : stávající napájecí přívod sítě zálohované DA z rozvaděče  

RF-1.PP do rozvaděče laboratoře RP-F34/2 a nová 
elektroinstalace v laboratoři F34 

3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S : stávající napájecí přívod sítě zálohované UPS z rozvaděče  
RF-1.PP do rozvaděče laboratoře RP-F34/2 a nová 
elektroinstalace v laboratoři F34 

VZDUCHOTECHNIKA 

Laboratoř nemá možnost být větrána přirozeným způsobem otevíracími okny. Pro větrání a chlazení 
laboratoře jsou navržena dvě samostatná provozně na sobě nezávislá vzduchotechnická zařízení: 
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Při návrhu se využívá stávající provedení dle dosavadní stavebně technické úpravy , viz odst B.3.4.a) 

 

b) popis navrženého řešení technického zařízení technické řešení 
VYTÁPĚNÍ 

Otopná tělesa budou rozdělena do dvou samostatných místností. Rozvod topné vody bude napojen u 
podlahy a proveden nově pro obě otopná tělesa.  

Teplotní spád topné vody pro ÚT: 70/55 °C 

Rozvod potrubí je proveden z mědi. 

ZTI 

Vodovod  
V nově vzniklých prostorách bude osazena linka s novým dřezem. Ten bude napojen novými rozvody 
studené a teplé vody. Tyto rozvody budou napojeny na stávající zaslepené přípravy v jádře.  Před 
vedením teplé vody dále ke dřezu bude v tomto jádře provedeno propojení tv s cirkulací. Za tímto 
propojením bude pokračovat nová větev teplé vody v souběhu se studenou. Rozvody budou vedeny 
v drážce zdi a budou ukončeny rohovými ventily pro napojení baterie dřezu.  

Kanalizace 
V rámci rekonstrukce bude změněno využití místnosti č. F34/2. Z původního skladu a dílny vznikne 
laboratoř. Z hlediska kanalizace zde bude provedeno napojení nově osazeného dřezu.  Dále bude 
proveden odvod kondenzátu od nově osazené nástěnné jednotky VZT a několika podstropních 
Fancoil jednotek.   

Odpad od nového dřezu bude veden v drážce stěny směrem k prostupu stěnou do přilehlého 
instalačního jádra. Zde bude na stávajícím svislém svodu provedena nová odbočka kanalizace pro 
toto připojení.  

Odvody kondenzátu budou napojeny na zachovaný úsek stávajícího potrubí pro odvod kondenzátu. 
Za prostupem tohoto potrubí ze zdi bude vysazena nová odbočka a koleno. Zbývající úsek bude 
odstraněn. Vedení potrubí kondenzátu od fancoilů bude vedeno podél zdi pod úrovní stropních trámů. 
Zároveň bude vedeno nad úrovní dveří, aby nedocházelo ke kolizi se vstupem.  

Nástěnná VZT jednotka bude odvedena kratší větví přímo do nové odbočky.  Jako sifon pro tato 
zařízení bude ponechán stávající v instalačním jádře.  

Ohřev teplé vody 

neřešeno 

Požární vodovod 

Neřešeno 

 

ELEKTROINSTALACE 

Napájecí bod a hlavní napájecí vedení 

Jedná se o stavební úpravu a nové instalace v celém rozsahu laboratoře F34 (nové m.č. 34, 34/2, 
34/3). 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací a požadavkům na vybavení laboratoře F34 je stávající 
elektroinstalace pro provoz laboratoře nevyhovující a bude kompletně nahrazena elektroinstalací 
novou. V laboratoři F34 (m.č. 34/2) bude umístěn přezbrojený stávající rozvaděč RP-F34/2 do kterého 
je přiveden hlavní napájecí přívod sítě zálohované DA  
ze stávajícího patrového rozvaděče RF-1.PP kabelem CYKY-J 5x25. Jištění tohoto napájecího 
přívodu je provedeno v rozvaděči RF-1.PP jističem BMS0 C 63/3. Dále je do rozvaděče  
RP-F34/2 přiveden hlavní napájecí přívod sítě zálohované UPS ze stávajícího patrového rozvaděče 
RF-1.PP kabelem CYKY-J 5x6. Jištění tohoto napájecího přívodu je provedeno v rozvaděči RF-1.PP 
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jističem BMS0 C 32/3. Oba jističe budou v rozvaděči RF-1.PP ponechány stávající. Z rozvaděče RP-
F34/2 bude napájena veškerá elektroinstalace v laboratoři F34. 

Návrh elektroinstalace v laboratoři F34 je uveden na výkrese č. 2.01. Princip napájení a schéma 
zapojení rozvaděče RP-F34/2 jsou uvedeny na výkrese č. 3.01. 

Elektroinstalace 

Elektrická zařízení ve stávající m.č. F34/2 (sklad) jsou napájena z rozvaděče RP-F34/2, který je 
umístěn v m.č. F34/2. Stávající elektroinstalace vedená z rozvaděče RP-F34/2 k technologickému 
zařízení vzduchotechniky, které bude zachováno, bude ponechána stávající, ostatní elektroinstalace 
bude demontována. Rozvaděč RP-F34/2 bude přezbrojen  
a ponechán na stejném místě. Hlavní napájecí přívody z patrového rozvaděče RF-1.PP  
a zachované vývody pro zařízení vzduchotechniky budou znovu připojeny do přezbrojeného 
rozvaděče a připojeny vývody nové. 

Veškerá elektroinstalace v laboratoři F34 bude provedena nová měděnými samozhášivými kabely 
odolnými proti UV záření (CYKY). Uložení této kabeláže bude provedeno na povrchu 
v elektroinstalačních kanálech a lištách (na stěnách a stropech). Instalace zásuvek  
pro vybavení laboratoře bude provedeno do parapetních kanálů. Napájecí přívod pro venkovní 
chladící jednotku bude uložen do elektroinstalační trubky. 

Světelné rozvody 

Stávající osvětlení je pro další provoz laboratoře nevyhovující. Vzhledem k požadavkům  
na vybavení laboratoře bylo navrženo nové základní osvětlení svítidly se světelnými zdroji LED. 

Návrh osvětlení byl proveden v programu DIALux 4.13 tak, aby splňoval světelně technické parametry 
stanovené dle ČSN EN 12464-1, tzn. hodnotu udržované osvětlenosti Em, index oslnění UGRL a 
index podání barev Ra. Výpočet osvětlení je uložen u projektanta  
této dokumentace. Minimální hodnota udržované osvětlenosti v m.č. 34 (laboratoř)  
je Em = 750lx, v m.č. 34/2 (technické zázemí) je Em = 750lx, v m.č. 34/3 (zádveří) je Em = 200lx,  a je 
uvedena na dispozičním výkrese č. 2.01. Ovládání svítidel je navrženo lokálními spínači  
od dveří. 

Z hlediska PBŘ není nouzové osvětlení v laboratoři F34 požadováno. Z hlediska bezpečnosti je 
v těchto místnostech navrženo nouzové protipanické osvětlení nouzovými svítidly se zdroji LED, bez 
piktogramu, s vlastními zdroji elektrické energie (invertéry), s dobou záskoku 1 hod., které se rozsvítí 
při výpadku sítě. Směr úniku z laboratoře navrhuji označit fotoluminiscenčními tabulkami se šipkami. 
Nouzové osvětlení je navrženo dle podmínek stanovených  
v ČSN EN 1838. 

Zásuvkové rozvody 

Zásuvkové rozvody jsou požadovány pro napájení pracovních stanic PC, elektroniky a ostatních 
zařízení laboratoře. Pro napájení těchto zařízení budou na stěnách nad pracovními stoly vedeny 
parapetní kanály, do kterých budou nainstalovány zásuvky 16A/250V. Úklidové zásuvky 16A/250V a 
spínače osvětlení budou nainstalovány do lištových krabic na povrch. 

Bezpečnost práce a výchozí revize elektro 

Realizace díla a servis musí být zajištěny prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých  
a náležitě proškolených osob. Musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Zejména musí být při 
provádění vybraných činností zajištěno používání osobních ochranných pracovních prostředků a musí 
být zajištěn bezvadný stav používaných technických zařízení. Při práci  
je dále nutné chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo havárii (zejména  
při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů) a dbát na to,  
aby po skončení práce bylo pracoviště v požárně bezpečném stavu. Požárně nebezpečné činnosti 
mohou být vykonávány pouze za předpokladu zajištění požární bezpečnosti. 
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Silnoproudé rozvody, instalaci a servis elektrických zařízení smí provádět pouze pracovníci 
s odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle zákona 250/2021 Sb. a vyhlášky NV 194/2022 Sb. Po 
dokončení montážních prací elektro budou vykonány komplexní zkoušky a bude zpracována výchozí 
revize. 

Při návrhu řešení byly zváženy vlivy na životní prostředí a bezpečnost práce a návrh dokumentace je 
respektuje. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude zajištěna jejich likvidace odpovídajícím 
způsobem. Instalace zařízení silnoproudu a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního 
prostředí. Při provozu výše uvedených systémů nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé 
látky. 

 
VZDUCHOTECHNIKA 

Koncepce řešení vychází z následujících skutečností: 

Je požadováno chlazení vzduchu Split systémem. 

Tepelné ztráty jsou kryty ústředním vytápěním. 

Je využito části stávajícího větracího zařízení. 

Tepelné zisky z instalované technologie jsou v m. č. F34 34,5 kW a v m. č. F34/2 3,8 kW. 

 

Dimenzování vzduchotechnických zařízení: 

laboratoř (stávající)        75 m3/hod./osoba  

 

Požadavky na udržování mikroklimatu: 

Teploty: celoročně – laboratoř     til  = 20+2  oC 

    (zimní - řeší topení) 

Hlučnost: laboratoř      LA = 45 dB(A) 

                  venkovní prostory - ve dne   LA = 50 dB(A) 

                                                  v noci   LA = 40 dB(A) 

 

Vzduchotechnická zařízení jsou sestavena z následujících výrobků: 

- kompaktní rekuperační jednotka 

- VRF split systém s vnitřními kazetovými jednotkami 

- obdélníkové vyústky, talířový ventil 

- kuchyňská digestoř 

- tlumiče hluku kruhové 

- regulační klapka, regulátory průtoku 

- potrubí spiro, potrubí sk. I z ocel. pozink. plechu a další běžné vzt. výrobky 

- podle potřeby izolace a nátěry.      

 

S ohledem na uspořádání vzd. zařízení a celkovou dispozici objektu nebylo nutné činit žádná zvláštní 
protipožární opatření.  

 

Šíření chvění je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí jednotek, kde jsou všechny točivé části 
pružně uloženy na tlumičích chvění.  

 

Ovládání jednotlivých zařízení je provedeno následujícím způsobem: 

Zař.č.1 – externím ovládací pa nel, digestoř vypínač na jednotce. 

Zař.č.2 - dálkovými kabelovými ovladači. 
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Samostatně je řešeno připojení VZT zařízení na rozvody elektro, odvod kondenzátu a stavební 
přípomoce nutné pro instalaci VZT zařízení. 

 

POPIS  VZDUCHOTECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 

 

ZAŘÍZENÍ č.1 - Větrání 

Pro větrání je navržena kompaktní rekuperační jednotka (filtrace, rekuperace, el. ohřev) umístěná do 
technického zázemí laboratoře. Jednotka je vybavena systémem M+R. Sání čerstvého vzduchu je 
zajišťováno přes žaluzii a stávající rozvod z fasády, výfuk vzduchu znehodnoceného je rovněž na 
fasádu objektu přes stávající žaluzii a vzduchotechnický rozvod. Do potrubních rozvodů jsou vloženy 
tlumiče hluku.  Potrubní rozvody ve větraných místnostech jsou zavěšeny pod stropem. Od jednotky je 
nutné zajisti odvod kondenzátu. 

Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 800 m3/hod. Při tomto množství připadá na každého 
pracovníka 150 - 200 m3/hod. přiváděného vzduch a výměna vzduchu je v zázemí m. č. F34/2 3x/hod. 
a v laboratoři m. č. F34 3,5x/hod. 

Součástí vzt. zařízení je též kuchyňská digestoř umístěná do zázemí laboratoře s požadovaným  
vzduchovým výkonem 200 m3/hod. 

Zařízení vzt. bude pracovat ve dvou režimech chodu: 

- běžný provoz (digestoř není v chodu), vzduchový výkon zařízení je 800 m3/hod., v zázemí i v 
laboratoři je udržován mírný přetlak, 

- provoz při chodu digestoře o vzduchovém výkonu 200 m3/hod., vzduchový výkon zařízení na 
přívodu vzduchu z jednotky je 800 m3/hod. a aby byla zajištěna úhrada vzduchu odváděného přes 
digestoř, odtah vzduchu u vzt. jednotky se sníží na 450 m3/hod.. Pro zajištění konstantního 
odtahovaného množství vzduchu laboratoře m. č. F34 (350 m3/hod.) je do odtahového potrubí vložen 
regulátor průtoku a pro zajištění konstantního odtahovaného množství vzduchu přes digestoř je do 
odtahovaného potrubí rovněž vložen regulátor průtoku. 

Regulace průtoku vzduchu na odtahu jednotky se provede signálem přes kontakt rozběhu ventilátoru 
v digestoři pol. 1-5. 

Chod přívodní vzt. jednotky je řízen kabelovým ovladačem s časovým programem umožňující týdenní 
automatický provoz v určené pracovní době a navazující noční útlum a zároveň umožňující vstup do 
ovládání mimo toto určené období (soboty, neděle, dovolená). 

ZAŘÍZENÍ č.2 - Chlazení 

Pro chlazení laboratoře je navrženo použít Split systém, sestávající z vnitřních výparníkových 
kazetových jednotek a z venkovní kondenzační jednotky, umístěné na fasádě na konzoli zhotovené při 
montáži. Vnitřní jednotky a venkovní jednotka jsou navzájem propojeny potrubím chladiva a 
komunikačním kabelem. Od vnitřních jednotek je nutné zajistit odvod kondenzátu, jsou osazeny 
čerpadlem kondenzátu. Zařízení je vybaveno automatickou regulací. Ovládání je pomocí kabelových 
ovladačů. Zařízení je navrženo tak, že jím jsou eliminovány teplotní zisky z instalované technologie i 
zisky z větracího vzduchu. Celkový potřebný výkon chlazení je stanoven na 12,7 kW a je kryt výkonem 
venkovní jednotky 12.3 kW. Zakrytí kabelů mezi vnitřními jednotkami a ovladači se  provede 
lištováním. 

Pro m.č. F34/2 je navržena kazeta o výkonu chlazení 5,3kW a pro m.č. 34 kazeta o výkonu chlazení 
6,7kW. 
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu1 – 
výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný 
parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,  

kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby 
za kulturní památku. 

Koncepce 

Dle kategorizace stavby dle vyhlášky 460/2021 Sb. se jedná o stavební úpravu, která neovlivní 
požární bezpečnost stavby ani nezasahuje trvalý ochranný prostor  stálého úkrytu – stavba kategorie 
0 bez ohledu na celek / objekt F (§ 3, odst. (1) vyhlášky). 

Kategorie stavby dle vyhlášky:  

Kategorizace stavby nebo části stavby, změny stavby 

Přímé zatřídění do kategorie 0 ANO 

Přímé zatřídění do kategorie III NE 

Přítomnost rizikových látek či jiných rizikových 
faktorů 

NE 

Stavba je – není  kulturní památkou  NE 

Třída využití , §5 Kategorie, §7 Posouzení dokumentace, §40 
2 

       1      0 NE 

 

Detailní hodnocení změny stavby sk. I je shrnuto v části D.3 - Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Jedná se o vnitřní úpravu  a nezasahuje se do obálky budovy ani do rozhodných technických 

systémů – postupy a hospodaření s energiemi podle zákona č.406/2000 v posl. zn. a prováděcích 
vyhlášek nejsou nyní nastaveny, avšak v některých parametrech stavby (např. návrh VZT zařízení) 
jsou zohledněny. 

Klasifikační třída objektu není přiřazena. 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií – není řešeno 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.  

 
1 Vyhláška o kategorii staveb č.460/2021 Sb.. 
2 Dle Zákona o požární ochraně v posl. zn., v rámci státního požárního dozoru posouzením stavební nebo 
územně plánovací dokumentace (regulační plán, územní nebo stavební řízení). 
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Řešená místnost skladu – nyní laboratoře, pracovny a zádveří -  má zajištěné zdravotně nezávadné 
prostředí a je dostatečně vytápěná, osvětlená a větraná. 

Větrání: 

Prostory větrány a chlazeny uměle pomocí VZT rekuperační jednotky již ve stávajícím stavu a 
doplněny dle tohoto projektu, viz výše B.3.5.b). 
 

Vytápění: 

Stávající bez zásahu do topného zdroje. V rámci nového uspořádání místností z F34 se upravuje 
lokální rozvod teplovodní soustavy a nově se upravuje poloha stávajících otopných těles. 

Osvětlení  

Stávající s úpravami umělého osvětlení podle nového uspořádání místností přípravny a laboratoře.  

Zásobování vodou: 

Stávající bez zásahu s lokální úpravou zařizovacích předmětů dle požadavku uživatele.  

Splašková kanalizace: 

Stávající bez zásahu s lokální úpravou připojení zařizovacích předmětů dle požadavku uživatele. 

Odpady:  

Odpad z provozu laboratoře / v objektu F / areálu FZÚ má charakter běžného komunálního odpadu, 
který je tříděn (běžný DKO+plasty+papír+sklo) a ukládán na vyhrazeném místě a v pravidelných 
intervalech odvážen a likvidován svozovou firmou. Likvidace speciálních odpadů není v této laboratoři 
a pracovně řešena. 
  

Dešťová kanalizace  

Není dotčena  

Proslunění: 

Není požadováno dle OTP 

 Hluk: 

Nenavrhují se stacionární zdroje hluku – s ohledem na využití stávajících zařízení č.1 a č.2 , , viz výše 
B.3.5.b). 
Stavební a prostorová akustika s vlivy na venkovní prostředí: neřeší se 
Hluk z výstavby, viz dále v odst. B.10  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Vibrace: 

Nenavrhují se zdroje vibrací. 

Prašnost: 

Objekt v rámci běžného užívání není zdrojem prachu či zvýšených limitů prašnosti.  
Prašnost při výstavbě, viz dále v odst. B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 



Úprava skladu na laboratoř F34 - Fyzikální ústav AV ČR, budova F 
Cukrovarnická 10/112, Praha 6 
B – Souhrnná technická zpráva 

IV/2025                                                                                                                                                                     str.:18/24 
Zpracoval : Ing.Sedlecký 

 
 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními 
účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

a) protipovodňová opatření, 

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

c) ochrana před bludnými proudy, 

d) ochrana před technickou seizmicitou, 

e) ochrana před hlukem, 
Viz B. 3.8, část Hluk  a B.10 Zásady organizace výstavby 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Neřeší se s ohledem na rozsah stavební úpravy uvnitř objektu F.  

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní 
infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 
technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, 
výkonové kapacity a délky. 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Neřeší se, objekt se nově nepřipojuje. 

B.5 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

d) pěší a cyklistické stezky 
Neřeší se s ohledem na rozsah stavební úpravy; nedochází k navýšení počtu pracovníků ani k 
takovému navýšení ploch, aby bylo nutné řešit dopravu v klidu. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy,  

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 
Neřeší se s ohledem na rozsah stavební úpravy.  
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B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci 

negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, 
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle 
jiného právního předpisu 3, 

OVZDUŠÍ 

Neřeší se s ohledem na rozsah stavební úpravy.  

HLUK 

Viz B. 3.8, část Hluk  a B.10 Zásady organizace výstavby 

VODA 

Neřeší se s ohledem na rozsah stavební úpravy.  

 ODPADY 

Odpad z provozu - Viz odst B 2.10  

Odpad na staveništi bude tříděn a ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů 
umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity. 
Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. 

Dešťová voda je  v objektu řešena – nyní bez zásahu. 

PŮDA 

Neřeší se s ohledem na rozsah stavební úpravy.  

EKOLOGICKÉ SYSTÉMY  

Neřeší se s ohledem na rozsah stavební úpravy.  

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Zpracování posudku vlivu na životní prostředí (EIA) ani v podlimitním záměru dle zákona 100/2001 
Sb. není pro tento druh stavby požadován.   

a) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení 
ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 
podle tohoto zákona, 

Údaje o vstupech: 

Zábor zemědělské či lesní půdy se nenavrhuje u interiérové stavební úpravy dokončené stavby  

Odběr vody z místního zdroje se nenavrhuje – objekt je připojen na místní vodovodní řad. 

Surovinové zdroje se v souladu s navrhovanou stavbou nespecifikují. 

 
3 Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
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Energetické zdroje se v souladu s navrhovanou stavbou nespecifikují. 

Údaje o výstupech:  

Stavba není stálým zdrojem emisních výstupů do ovzduší – lokální topný zdroj v objektu není dotčen 
touto úpravou. 

Odpadní vody jsou likvidovány ve stávajícím stavu do městské stokové sítě – tento systém řešení není 
stavebním záměrem dotčen. 

Objekt F je běžným zdrojem domovního odpadu, který je likvidován jinde  - zajištuje uživatel areálu.   

Budova a laboratoř F34 není zdrojem hluku; žádné stacionární hlučné zdroje (tepelné čerpadlo, 
výparník, apod.) se v rámci stavebně technické úpravy nově nenavrhují. 

Budova F není objekt s havarijním rizikem.     

B.8 Ochrana obyvatelstva 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

Stavba/Úprava nebude využita k ochraně obyvatelstva jako improvizované ukrytí v případě 
mimořádné události s potřebou ukrytí osob. 

Ochrana před povodněmi 

Stavba se nenachází v blízkosti záplavového území. Protipovodňová opatření se nenavrhují.  

Řešení zásad prevence závažných havárií 

Investor dané stavby neplánuje skladovat či používat nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné 
chemické přípravky v prostoru řešené laboratoře F34. Prostory, objekty a zařízení, ve kterých se tyto 
nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky skladují a používají podléhají samostatnému 
provoznímu řádu. 

 Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy 
č.9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Zóny havarijního plánování 

S ohledem na rozsah stavebně technické úpravy laboratoře F34 není stanovena nová ani dotčena 
stávající zóna havarijního plánování (dle zákona č.59/2006 Sb.). 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Není navrhováno  
 

B.10 Zásady organizace výstavby 
Jednoduchost stavby nevyžaduje návrh speciálního plánu organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Přístup se stavební technikou je lehce řešitelný po městských komunikacích před objekt F. Doprava 
materiálu vstupem na pozemek. Skládky materiálu budou umístěny na pozemku investora (areálový 
dvůr). 
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b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 

Při vlastní stavební činnosti musí být dodrženy limity hluku od fasád nejbližších budov dle ČSN, 
souvisejících vyhlášek a ustanovení. Podmínky realizace stavby budou určeny ve stavebním řízení. 

Stavební dodavatel musí použít vhodné mechanismy a takové pracovní postupy, které zajistí dodržení 
hlukových podmínek a povedou ke snížení prašnosti v okolí stavby. Provoz stavby nebude vytvářet 
škodlivé látky ani exhalace ani hluk nad míru únosnou dle Vyhl. 272/2011 hor. limitem hladiny hluku je 
65 dB v období od 7 – 21 hod. 

Nenavrhují se žádná speciální sanační či demoliční opatření a kácení dřevin. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, 
popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 
zajištění bezpečnosti provozu  

Vstup ke stavbě/objektu F s vnitřní stavební úpravou je řešen stávajícím sjezdem do ulice Na 
Ořechovce. Obchozí trasy nebudou řešeny, protože stavbou nebudou narušeny vnější komunikace a 
chodníky kolem areálu FZÚ.   

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábory veřejných ploch nejsou navrhovány. Staveniště tvoří objekt/pozemek investora, který je 
oplocen a zasíťován. Pro stavební úpravy, zásobování stavebním materiálem či odklízení odpadu 
budou využity pouze uzavřené pozemky v areálu.  

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména 
opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní 
prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 
předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za 
účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti 
kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s 
azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření 
proti prašnosti 

Hluk 
Největší přípustné hladiny hluku musí být v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a jeho dalšími následnými prováděcími předpisy.  
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 

snížení hluku a dbát o to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
- zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
- zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, ochrannými pomůckami a 

přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
- nejvyšší přípustná hladina hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB (A) pro denní dobu 

mezi 6:00 – 22:00 hodin a 45dB (A) pro noční dobu. 
- organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i 

ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku. Zejména musí dbát, aby nebyly 
překročovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
 
Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy je možné tyto použít 
pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
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Prašnost  
Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se především o demolice objektů, 

zemní práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod. Tyto práce je třeba provádět co 
nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 ve zn. p.p., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. Dále je nutno respektovat zák. 86/2002 Sb. ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými 
plyny a prachem. 
Nutné je na stavbě dodržovat následující OBECNÁ pravidla: 
- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin 

než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 
- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat 

tento materiál ve volném prostranství, ale ihned ho převážet na skládku) 
- ochrana proti znečišťování komunikací 
- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření  
- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace. V případě, kdy 

přes uplatnění opatření dojde ke znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění. 
- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k jakémukoli 

rozptýlení a tím i ke znečišťování veřejných komunikací 
 

Odpady 

Při nakládání s odpady je třeba dodržovat zejm.: následující předpisy: 

- Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech (v posl. znění) a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška MŽP  a MZd ČR č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a posuzování 
vlastností odpadů 
- Seznam (aplikace) skládek (MŽP ČR) 
- Vyhláška 22/2017 Sb. HLMP (vyhláška o odpadech vznikající na území HLMP). 
V průběhu realizace se předpokládá následující vznikající odpad: 
 
Ve stavbě se nenavrhují žádné azbestové výrobky či materiály a nevzniknou tak odřezky těchto 
výrobků. 

Katalog. č. 
odpadu dle 

vyhl. MŽP 

č. 381/2001 Sb. 

Specifikace odpadu  kategorie Množství    (t 
nebo m3) 

Způsob naložení s odpadem 

 

ZAJISTÍ  DODAVATEL STAVBY  NÁKLADEM 
STAVBY 

170904 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O 0,4 t budou odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci 

150106 směsné obaly O 0,05 t budou odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci 

150102 

170203 

Plastové obaly 

Umělohmotné obaly 

O 0,05 t Předány oprávněné osob, nebo do 
sběrného dvora 

17 06 04 Odřezky izolačních 
materiálů 

O 0,05 t Předány oprávněné osobě nebo do 
sběrného dvora 

20 01 01 Papírové obaly O 0,1 t papírový odpad bude soustřeďován a 
průběžně odvážen do sběrných surovin či 
do sběrného dvora. V žádném případě 
nesmí být spalován. 
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POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU: 
V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel 
stavby (dosud neurčen). Původce odpadu  je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška 
č.8/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je 
původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 
Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou č. 8/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro 
nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením 
stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška. Sklady nebezpečných odpadů 
musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím 
nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. Dle zákona je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení (též obec). Každý je 
povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, 
že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude 
naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu 
s  obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 22/2017 Sb. HMP o odpadech. 

 
Další požadavky na nakládání s odpady:  
Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů.   

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít 
přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: 
odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby 
bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního 
odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 

jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavby musí být dodržovány všechny předpisy o zabezpečení staveniště a 

ochraně pracovníků v souladu se zákonem č.309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP. 
- Zák. č. 267/2005 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 
- Vyhl. č. 601/2006 Sb. - Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích 
- Vyhl. č. 48/82 Sb. - Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- Vyhl. 246/2001 Sb – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- ČSN 05 0610- Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
- ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
- Nařízení vlády 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací” 
- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
- Zák.č. 150/2000 Sb.- o silniční dopravě 
- Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 
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- Zák.č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích 

- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

- Zák.č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně 
 
Protipožární zabezpečení stavby: 

Při provádění stavby je nutné dodržovat technologické předpisy pro příslušné práce, udržovat 
mechanizaci a elektroinstalaci v technicky dobrém stavu a při prováděných stavebních a profesních 
pracích je nutné mít v dosahu hasící pomůcky a prostředky. Před prováděním svářečských prací je 
nutné vystavit „Příkaz ke svařování“. Při provádění svářečských prací je nutná i následná kontrola proti 
vzniku požáru při jejich ukončení a zabezpečení pracoviště před nepovolanými osobami. 

Komunikace budou udržovány v průjezdném stavu pro příjezd požární techniky. 
 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Nezasahuje se do podlaží, bilance ZP se neřeší. 

h) limity pro užití výškové mechanizace  
 
Zabezpečení osob při provádění prací ve výškách: 

Práce ve výškách nejsou rozhodujícím zdrojem rizik při realizaci této akce. Je nutné zajistit 
nebezpečný prostor pod pracovišti ve výškách proti vstupu nepovolaných osob v souladu s NV 
362/2005 Sb. (např. prohlubeň v základu cca 1,0 m). 
Info: Pracoviště ve výškách je nutné přednostně zajistit proti pádu prostředky kolektivní ochrany. V 
případech, kdy nelze použít prostředky kolektivní ochrany musí pracovníci používat osobní ochranné 
prostředky proti pádu. 

 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), 
požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další 
specifické požadavky 

U stavby se nepředpokládá postupné zprovoznění – neřešeno. 

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek  
Výstavba započne ihned po doručení souhlasu SÚ (po vykonatelnosti rozhodnutí). Stavební 

úprava bude provedena najednou v rámci činnosti výstavby, dle harmonogramu prací dodavatele 
stavby – v období realizace (předpoklad)  08-12/2025. 

Stavba bude prováděna najednou, bez etapizace. 

Plán kontrolních prohlídek – etapy: s ohledem na jednoduchost stavby se nestanovuje. 

k) Dočasné objekty, objekty ZS: 
Standardní zařízení staveniště nebude zřizováno. Pro potřeby skladování materiálů budou vyhrazeny 
dvorní plochy areálu. Sociální zázemí uvažováno uvnitř budovy F. Pro potřeby stavební firmy nebude 
zřizován žádný speciální objekt či sklad. 

 


