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Projektem vzduchotechniky je feSeno vétrani a chlazeni laboratofe F34 v 1.PP objektu F FZU
Cukrovarnicka 10.

Podkladem pro zpracovani projektu vzduchotechniky bylo:

- stavebni vykresy v méf. 1:50,

- dokumentace stavajiciho stavu,
- projekéni podklady dodavateld.

Pri navrhu vzd. zarizeni byly respektovany nasledujici predpisy a normy:

CSN 12 7010 - Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni.

Zakon €. 258/2000 Sbh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu.
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.
Nafizeni vlady ¢. 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady &. 68/2010 Sb.

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeé&nost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnic-
kym zafizenim.

CSN 730802 — Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni prostory.

CSN 73 0548 - V/ypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostord.

CSN EN 15665 zména 1.2011 — vétrani staveb.

CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov - zakladni poZzadavky na vétraci a klimatizaéni systémy
UNMZ 2010

Vyhlaska €.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 — Pobytové mistnosti.

Vyhlaska o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se méni vyhlaska ¢.499/2006 Sb.
Nafizeni komise EU &. 1253/2014, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a

Rady 09/125/ES - Pozadavky na Ekodesign jednotek.

UvaZované klimatické podminky:

- vypoctova teplota zimni tez=-12°C
- vypoctova teplota letni tes = 32°C

Laboratof nema moznost byt vétrana pfirozenym zplsobem oteviracimi okny. Pro vétrani a chla-
zeni laboratofe jsou navrzena dvé samostatna provozné na sobé& nezavisla vzduchotechnicka
zarizeni:

zar. ¢. 1 - Vétrani
zar. ¢. 2 — Chlazeni

Koncepce feSeni vychazi z nasledujicich skuteCnosti:

Je pozadovano chlazeni vzduchu Split systémem.

Tepelné ztraty jsou kryty ustfednim vytapénim.

Je vyuzito €asti stavajiciho vétraciho zafizeni.

Tepelné zisky z instalované technologie jsou v m. €. F34 34,5 kW a v m. €. F34/2 3,8 kW.

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni:

laborator (stavajici) 75 m®hod./osoba
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Pozadavky na udrzovani mikroklimatu:

Teploty: celoro¢né — laborator ty =20%2°C
(zimni - FeSi topeni)

Hluénost: laboratof La =45 dB(A)
venkovni prostory - ve dne La =50 dB(A)
V NOCi La =40 dB(A)

Vzduchotechnicka zafizeni jsou sestavena z nasledujicich vyrobku:

- kompaktni rekuperacni jednotka

- VRF split systém s vnitinimi kazetovymi jednotkami

- obdélnikové vyustky, talifovy ventil

- kuchyriska digestof

- tlumi€e hluku kruhové

- regulacni klapka, regulatory pritoku

- potrubi spiro, potrubi sk. | z ocel. pozink. plechu a dal$i bézné vzt. vyrobky
- podle potieby izolace a natéry.

S ohledem na uspofadani vzd. zafizeni a celkovou dispozici objektu nebylo nutné Cinit Zadna
zvlastni pozarni opatreni.

Sifeni chvéni je podstatn& omezeno jiz vlastni konstrukci jednotek, kde jsou v8echny togivé &asti
pruzné uloZeny na tlumicich chvéni.

Ovladani jednotlivych zafizeni je provedeno nasledujicim zplsobem:
Zaf.¢.1 — externim ovladaci pa nel, digestor vypina¢ na jednotce.

Zar.C.2 - dalkovymi kabelovymi ovladadi.

Samostatné je feSeno pfipojeni vzd. zafizeni na rozvody elektro, odvod kondenzatu a stavebni
pfipomoce nutné pro instalaci vzt. zafizeni.

POPIS VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI

ZARIZENI ¢.1 - Vétrani

Pro vétrani je navrzena kompaktni rekuperacni jednotka (filtrace, rekuperace, el. ohfev) umisténa
do technického zazemi laboratore. Jednotka je vybavena systémem M+R. Sani Cerstvého vzduchu
je zajistovano pies zZaluzii a stavajici rozvod z fasady, vyfuk vzduchu znehodnoceného je rovnéz
na fasadu objektu pfes stavajici Zaluzii a vzduchotechnicky rozvod. Do potrubnich rozvodi jsou
vlozeny tlumice hluku. Potrubni rozvody ve vétranych mistnostech jsou zavéSeny pod stropem.
Od jednotky je nutné zaijisti odvod kondenzatu.

Vzduchovy vykon zafizeni je stanoven na 800 m3/hod. Pfi tomto mnozZstvi pfipada na kazdého
pracovnika 150 - 200 m®hod. pfivadéného vzduch a vyména vzduchu je v zazemi m. ¢. F34/2
3x/hod. a v laboratofi m. ¢. F34 3,5x/hod.

Soucasti vzt. zafizeni je téZ kuchynska digestor umisténa do zazemi laboratofe s pozadovanym
vzduchovym vykonem 200 m?®hod.
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Zafizeni vzt. bude pracovat ve dvou rezimech chodu:

- bézny provoz (digestof neni v chodu), vzduchovy vykon zafizeni je 800 m®hod., v zazemi i
v laboratofi je udrzovan mirny pfetlak,

- provoz pfi chodu digestofe o vzduchovém vykonu 200 m3/hod., vzduchovy vykon zafizeni na pfi-
vodu vzduchu z jednotky je 800 m3/hod. a aby byla zaji§téna Uhrada vzduchu odvadéného pies
digestof, odtah vzduchu u vzt. jednotky se snizi na 450 m®hod.. Pro zajiténi konstantniho odta-
hovaného mnozZstvi vzduchu laboratofe m. ¢. F34 (350 m3/hod.) je do odtahového potrubi vioZen
regulator pritoku a pro zajisténi konstantniho odtahovaného mnozstvi vzduchu pfes digestof je do
odtahovaného potrubi rovnéz vlozen regulator pratoku.

Regulace prutoku vzduchu na odtahu jednotky se provede signalem pres kontakt rozbéhu ventila-
toru v digestofi pol. 1-5.

Chod pfivodni vzt. jednotky je fizen kabelovym ovladaéem s Easovym programem umoZznujici ty-
denni automaticky provoz v uréené pracovni dobé a navazujici no€ni utlum a zaroven umoziujici
vstup do ovladani mimo toto uréené obdobi (soboty, nedéle, dovolena).

ZARIZENI ¢.2 - Chlazeni

Pro chlazeni laboratofe je navrzeno pouzit Split systém, sestavajici z vnitfnich vyparnikovych ka-
zetovych jednotek a z venkovni kondenzaéni jednotky, umisténé na fasadé na konzoli zhotovené
pfi montazi. Vnitini jednotky a venkovni jednotka jsou navzajem propojeny potrubim chladiva a
komunikacnim kabelem. Od vnitfnich jednotek je nutné zajistit odvod kondenzatu, jsou osazeny
Cerpadlem kondenzatu. Zafizeni je vybaveno automatickou regulaci. Ovladani je pomoci kabelo-
vych ovladacu. Zafizeni je navrzeno tak, ze jim jsou eliminovany teplotni zisky z instalované tech-
nologie i zisky z vétraciho vzduchu. Celkovy potfebny vykon chlazeni je stanoven na 12,7 kW a je
kryt vykonem venkovni jednotky 12.3 kW. Zakryti kabeld mezi vnitfnimi jednotkami a ovladaci se
provede liStovanim.

Pro m.¢. F34/2 je navrzena kazeta o vykonu chlazeni 5,3kW a pro m.¢. 34 kazeta o vykonu chla-
zeni 6,7kW.

Naroky na energie: zar. C.

el. energie - kW 4.8 517

PRACE, KTERE NEJSOU DODAVKOU VZD

1. Stavebni prace

Zhotoveni prirazu zdmi a jejich zacisténi po skoncené montazi.
2. LeSeni
Zhotoveni leSeni pro montaz vzd. zafizeni pod stropy.

3. Elektrikarské prace

Pfipojeni vzt. zafizeni na rozvody elektro.

PFipojit vzt. jednotku pol. 1 na rozvody P=4,8 kW(400V; 3x10A).

Samostatnou jisténou pfipojkou pfipojit venkovni jednotku chlazeni pol.2, P=5,17kW (400V;20A).
Samostatnou jisténou pfipojkou pfipojit vnitfni jednotky pol. 2 P=50+60W (230V).

PFipojit digestof P=200W (230V).
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4. Voda a kanalizace

Odvod kondenzatu od vnitinich chladicich kazetovych jednotek a od vzt. jednotky.

Uvedeni do chodu

Uvedenim do chodu se rozumi nasledujici prace:

1) individualni vyzkouseni

2) priprava ke komplexnimu vyzkouseni
3) komplexni vyzkouSeni

4) zkuSebni provoz

5) zau€eni obsluhy

V8echny uvedené prace, kromé individualniho vyzkouseni, nepatfi do montaze a uctuji se zvlast.
Ve specifikaci je na tyto prace pamatovano odhadem potiebnych pracovnich hodin.

Individualnim vyzkouSenim se rozumi pfezkouseni mechanické funkce smontovanych stroji tak,
Ze budou uvedeny do chodu a to bud naprazdno, nebo se zatizenim tfeba i za pouZiti nahradniho
zdroje média. Obecné ma individualni vyzkouseni za danych podminek ucelné ovéfit kvalitu stroje.

Pfiprava ke komplexnimu vyzkouseni je v naSem pfipadé nutna. Rozuméji se tim zkousky a sefi-
zovani, které musi byt provedeny po individualnim vyzkouSeni k tomu, aby jednotliva zafizeni byla
schopna komplexniho vyzkouSeni. Sem patfi zaregulovani mnozstvi vzduchu jednotlivych zafizeni,
regulace vyustek a proméreni jejich vykoni anemometrem a vazba pfivodu vzduchu na odvod.

Komplexni vyzkou$eni slouzi k tomu, aby dodavatel prokazal, Ze dodavka je kvalitni a ze je
schopna zku$ebniho provozu v navaznosti na automatickou regulaci, topeni a elektro.

ZkuSebni provozy slouzi k provéfeni, zda zafizeni bude za pfedpokladanych provoznich podminek
kvalitné pracovat.

Obsluha a udrzba zarizeni

Obsluze a udrzbé vzduchotechnického zafizeni se musi vénovat patficna péce. Zejména je nutné
pravidelné Cistit a kontrolovat filtry a to podle stupné zapraseni, minimalné v8ak 1x za &trnact dni.

Pfi obsluze a udrzbé je nutné se fidit navodem, ktery je povinen dodat dodavatel vzduchotechniky.
Obsluze a udrzbé vzduchotechnického zafizeni se mohou vénovat pouze osoby kvalifikované,
které se musi seznamit s provozem.

Pro zauceni obsluhy je v rozpoctu pocitano se 4 hodinami.

Na obsluhu a udrzbu vzduchotechnického zafizeni je tfeba pocitat s cca 0,3 pracovnimi silami.

e-mail: tzbvzt@mybox.cz tel./fax: 222 243 984


mailto:tzbvzt@mybox.cz

