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1 UvOoD

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce a dostavba biatlonového arealu Vysocina aréna
v Novém Mésté na Moravé pro nachazejici WCH 2024.

Pfedmétem popisovaného dil¢iho objektu jsou aredlové vodovodni ptipojky k nové navrhovanym
a rekonstruovanym objektim.

2 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Vychozimi udaji pro zpracovani PD jsou:

- Geodetické zaméreni lokality

- Katastralni mapa digitalizovana v digitalni formé z vefejné pfistupného informaéniho systému CUZK

- Informace o vlastnicich dotéenych pozemk z vypisu katastru nemovitosti IS CUZK

- Informace poskytnuté zastupci objednatele a poZadavky vzeslé z vyrobnich vyborl predprojektové
a projektové pripravy

- Stanoviska dotcenych organ( statni spravy a samospravy

- Soubor platnych zakonQ, predpisli, norem

- InZenyrsko geologicky prlzkum pro objekt tribun pro divaky zpracovany fy ENVIREX spol. s r.o.
v kvétnu 2005

- InZenyrsko geologicky prizkum pro objekt stfelnice zpracovany fy ENVIREX spol. s r.o. v ¢ervenci
2005

- InZenyrsko geologicky priizkum pro podjezd silnice - lyZafské traté zpracovany fy GEON s.r.o. v zafi
2009

- InZenyrsko geologicky prizkum pro SO 101, SO 108.1 a SO 209.1 zpracovany fy GEON s.r.o0. v kvétnu
2021

3 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Navrh a projektovd dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi predpisy a normami.

Zejména je v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi, vyhlasku €. 269/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Navrhované materidly splfiuji pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb. o obecnych poZadavcich na vyrobky, jsou
driiteli platného certifikatu pro poufZiti v ramci CR a jsou nositeli stavebné technického osvédgent.

Vypocet potifeby vody pro jednotlivé SO byly stanoveny vypoétem pro vnitini rozvody vody podle
vyhlasky ¢. 48/2014 Sb., ze kterého vychazi navrh pratokd jednotlivymi pfipojkami. Vypocty jsou soucasti
technickych zprav zdravotné technické instalace (ZTI). V textech niZe budou uvedeny hodnoty bez
podrobnych vypoctd, které jsou prevzaty ze ZTI.
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3.1 SO 102 TRIBUNA ,,D“

Arealova pripojka pitné vody (vypocet viz ZTI)

Pfipojka je navriena na maximalni $pi¢kovy pritok vody v piivodnim potrubi (dle CSN 75 5455):
m _ -1

Qb = Z(pix Quix N, =4,46l.s
i=1

Vypoctové mnoiZstvi prevede potrubi PE DN 65.

3.2 50 103 TRIBUNA ,A“

Aredlova pripojka pitné vody (vypocet viz ZTl)

Aredlova pFipojka je navrzena na maximalni $pi¢kovy prétok vody v pfivodnim potrubi (dle CSN 75 5455):
m _ -1

Qo = Z¢‘ x Qaix N, " 1,801s
i=1

Vypoctové mnoiZstvi prevede potrubi PE DN 50.

Tribuna A a D bude napojena na st. vodovod spole¢nou arealovou pfipojkou.
Qumax= 4,46 + 1,80 =6,26 1.5
Vypoctové mnoiZstvi prevede potrubi PE DN 80.

3.3 SO 108 MULTIFUNKENiI BUDOVA (MFB)

Aredlova pripojka pitné vody (vypocet viz ZTl)

Aredlova ptipojka je navrzena na maximalni $pickovy pratok vody v p¥ivodnim potrubi (dle CSN 75 5455):
m _ -1

Qb = ZQ)i x Qai x N, =4,711s
i=1

Vypoctové mnozstvi pfevede potrubi PE DN 80.

3.4 SO 112 PRISTAVBA OFFICE AREA

Aredlova pripojka pitné vody (vypocet viz ZTl)

Aredlova pfipojka je navriena na maximalni $pickovy pratok vody v pFivodnim potrubi (dle CSN 75 5455):
Qo = zm: gixQuxn, =0,5341s"
i=1

Vypoctové mnoiZstvi prevede potrubi PE DN 32.
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4 GEOLOGICKE POMERY NA STAVENISTI

Z inzenysko geologického prizkumu (IGP) vyplynulo, Ze se v zajmové oblasti nachazi navazky a nepravi-

delné mocnosti mékkych fluvidlnich jilovitych sedimentd, ve vétsich hloubkach skalni podlozi.

Na stavbu byly zpacovany vyjmenované posudky, které jsou soucasti zpracované dokumentace a jejich

vysledky jsou zapracovany do technického teseni.

- InZenyrsko geologicky prlzkum pro objekt tribun pro divaky zpracovany fy ENVIREX spol. s r.o.
v kvétnu 2005

- InZenyrsko geologicky prizkum pro objekt stfelnice zpracovany fy ENVIREX spol. s r.o. v ¢ervenci
2005

- InZenyrsko geologicky prizkum pro podjezd silnice - lyZafské traté zpracovany fy GEON s.r.o. v zafi
2009

- InZenyrsko geologicky prizkum pro SO 101, SO 108.1 a SO 209.1 zpracovany fy GEON s.r.o. v kvétnu
2021

5 TECHNICKE RESENI

5.1 Zemni prace

Vykopy ryh

Pro pokladku potrubi je navrzena stavebni ryha s kolmymi sténami pazenymi ptiloznym pazenim. Z dolo-
Zeného IGP predpokladame, Ze dno stavebni ryhy v nékterych uUsecich dosdhne hladiny podzemni vody.
Bude-li dnem ryhy zasazena uroven hladiny podzemni vody, bude pode dno ryhy ulozeno perforované
odvodnovaci potrubi. Dimenze odvodiovaciho potrubi bude stanovena na zakladé hydrogeologického
posouzeni, které bude provedeno pred vypracovanim provadéci dokumentace stavby.

Odvodnovaci potrubi bude obaleno geotextilii a bude uloZzeno do Stérkového obsypu vel. zrn 16-32 mm.
Po stanovenych usecich bude do dna stavebni ryhy zapusténa Cerpaci jimka z betonovych skruzi, ktera
bude vyplnéna hrubym kamenivema, bude slouZit k od¢erpavani vody z vykopu.

Stavebni ryha bude v Usecich bez pfitomnosti podzemni vody do hl. 2,5 m paZena pfiloznym paZzenim.
V Usecich, kde dnem ryhy zasahneme hladinu podzemni vody, nebo bude hloubka vykopu vétsi jak 2,5
m, bude provedeno paZeni pazicimi boxy, nebo jinym druhem paZeni, které zabrani prosakovani vody do
vykopu. Cerpaci jimky ve dné ryhy v Usecich se zvy3enou hladinou podzemni vody slouZi k trvalému
odcerpavani vody z ryhy po dobu stavby.

Vykopek ke zpétnému zdsypu bude uloZen podél stavebni ryhy, vytlacend zemina bude ¢astecné pouzita
k terénnim Upravam, cast prebytecné zeminy bude odvezena na trvalou skladku (cca 20 km).

Odstranéni stavajicich povrchll bude provedeno v ramci pfipravy Uzemi pro kazdy objekt samostatné.
Komplexni pfiprava Uzemi je feSena pouze v ramci SO 108 Novostavba multifunkéni budovy a SO 109
Novy podjezd — tubosider.

Pfi realizaci je nutno pfisné dbat na ochranu stavajicich strom.

Zatfidéni zeminy z vykopku dle €SN 73 6133: Tf. Il — 100% (tézitelnost dle neplatné CSN 73 3050
odpovida 3.).

Horniny a zeminy spadajici do tfidy tézitelnosti €. Il az ¢. IV budou snadno téZitelné béznymi hloubicimi
mechanizmy. Horniny a zeminy ve tfidé téZitelnosti V jsou lehce trhatelné, rozpojitelné rozryvacem,
tézkym rypadlem, trhavinami.
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Poznamka: CSN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatna. Nadhradou normy jsou normy CSN EN 1610 — Névrh
a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, ktera uvadi zatfidéni zemin dle téZitelnosti.

Nakladani s odpady je soucasti Souhrnné technické zpravy.

Upozornéni:

Pfed zahdjenim zemnich praci musi dodavatel ve spoluprdci sinvestorem zajistit vytyCeni vsech
stavajicich podzemnich siti technické infrastruktury, aby pfi vykopech nedoslo k jejich poskozeni.
Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich siti budou provadény rucné. P¥i jejich odkryti je nutné
uvédomit spravce téchto rozvodl a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéjsim ucinkdm.
Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skutecného provedeni stavby.

Technické teSeni bylo navrieno na zakladé podkladl, které byly ziskany od spravca siti v rliznych
stupnich presnosti. Nepresnosti podkladd mohou ovlivnit technické teSeni. Pfipadné rozdily
v podkladech a skute¢ném ulozeni st. siti budou feSeny pfimo na stavbé, dojde-li ke kolizi navrhované
trasy a st. vedeni za pfizvani projektanta a zastupce TDI.

5.2 Arealové pripojky vodovodu

Popisovany dil¢i stavebni objekt 118.3 fesi napojeni novych i stavajicich objektl na vodovod. Aredlové
pripojky budou privedeny k objektll SO 108, SO 103, SO 102 a SO 112. Ostatni objekty jsou zasobovany
stavajicimi pfipojkami, nebo charakter objektu nevyzaduje pfipojeni pfivodu pitné vody.

Pfed napojenim novych pfipojek je nutné uvédomit provozovatele stavajicich vodovodnich fad{ a ziskat
souhlas s napojenim. TaktéZ je nutné zajistit presné vytyéeni stavajicich vodovodnich fadd, na které se
budou arealové pripojky napojovat.

Aredlova vodovodni pfipojka spolecna pro objekt SO 103 a SO 102

Nova aredlova pfipojka vody bude napojena na stavajici vodovod PE d90, ktery je uloZeny me-
zi dvéma dalsimi vodovody. Trasa spolecné Casti pripojky bude vedena prevainé ve zpevnénych plo-
chach. Potrubi je navrzeno z materidlu PE 100 SDR 11 v dimenzi DN 80 (d90) a bude dosahovat délky
26,9 m. Napojeni nové pripojky na stavajici potrubi bude provedeno vyfezanim ¢asti stdvajiciho PE po-
trubi v dl. cca 0,6 m a odboceni bude vytvoreno litinovym T-kusem DN 80/80, za kterym bude nasledo-
vat patkové koleno 90° a dvoupfirubovy kus, aby doslo k vyktiZzeni se stavajicimi potrubimi, které jsou
uloZzeny v soubéhu s vodovodem, na ktery se nova pripojka napojuje. Dale bude na trase osazeno pfiru-
bové Soupatko DN 80 se zemni ovladaci armaturou a litinovym poklopem. Spolecna cast pfipojky bude
ukoncena pod tribunou A, kde dojde k rozvétveni pripojky do dvou smérl — bude osazen litinovy T-kus
DN 80/65.

V Useku, kde potrubi prochazi kolmo pod zpevnénou plochou (béZeckou trati), zidkou a zakladovym pa-
sem tribuny A, bude poutzita chranic¢ka z PE (d 200). Potrubi v chrani¢ce bude vystiedéno pomoci kluz-
nych objimek. Objimky budou uchyceny po predepsanych osovych vzdalenostech (max. 1,5 m), na obou
koncich chrani¢ky budou zdvojené. Kazda objimka bude zabezpecena specialni paskou, aby nedoslo
k jejimu posunu pfi zasouvanim potrubi do chranicky. Konce chranicky budou zaslepeny pryZzovymi man-
Zetami prichycenymi k potrubi ocelovymi pdsky se sponami. ManZety zamezi vniku spodni vody a r(iz-
nych Zivocichl nebo necistot do chranicky.

PFi vystavbé bude nutné podejit zaklad zidky a tribuny A. Pokud pfi stavebnich pracich bude nutné roze-
brat stavajici konstrukci zidky z betonovych tvarnic, musi dojit k jejimu naslednému obnoveni do plvod-
niho stavu. Pokud to bude mozZné, betonové tvarnice budou opétovné vyuzity — v ptipadé jejich posko-
zeni budou nahrazeny tvarnicemi novymi.

K SO 102 Tribuna D je potrubi pfipojky navrieno z materialu PE 100 SDR 11 v dimenzi DN 65 (d75) a bu-
de dosahovat délky 29,9 m. Pfipojka bude vedena pouze ve zpevnénych plochdach a cca 0,5 m pred napo-
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jenim na vnitfni rozvody bude prochazet opérnou sténou — ve sténé bude vytvoren otvor pro PE potrubi,
pracovni spara se po obvodu opatfi bentonitovymi tésnicimi pasky a nasledné dojde k zabetonovani
otvoru betonem C 30/37-XF3-S3. Finalni zapraveni otvoru bude provedeno specidlnim sanacnim tmelem
a natérem vhodnym pro opravy betonovych konstrukci (vhodny material k utésnéni prasklin, zastaveni
vyronu vody aj.). Za rozdélovacim T-kusem bude osazeno pfirubové koleno 22°, dvoupfirubovy kus (vy-
kfizeni se stdvajicimi IS) a pfirubové Soupatko DN 65 se zemni ovlddaci armaturou a litinovym poklopem.
Propojeni s vnitfnimi rozvody bude provedeno elektrospojkou.

K SO 103 Tribuna A je potrubi ptipojky navrZzeno z materidlu PE 100 SDR 11 v dimenzi DN 50 (d63) a bude
dosahovat délky 8,0 m. Pfipojka bude vedena pouze ve zpevnénych plochdch. Za rozdélovacim T-kusem
bude osazena ptirubova redukce DN 80/50 a pfirubové Soupatko DN 50 se zemni ovladaci armaturou
a litinovym poklopem. Propojeni s vnitfnimi rozvody bude provedeno elektrospojkou.

(grafické zndzornéni — viz kladecské schéma)

Navrhovand kapacita aredlové pripojky:

- spolecna cast pripojky — potrubi PE 100 SDR 11 DN 80 (d 90x8,2 mm), dI. 26,9 m
- pripojka k SO 102 — potrubi PE 100 SDR 11 DN 65 (d 75x6,8 mm), dl. 29,2 m

- pripojka k SO 103 — potrubi PE 100 SDR 11 DN 50 (d 63x5,8 mm), dI. 8,0 m

- chranicka PE 100 SDR 17 (d 200x11,9 mm), dI. 20,0 m

Arealova vodovodni pfipojka k objektu SO 108

Nova arealova ptipojka vody bude napojena na prekladany vodovod PE d90. Trasa pfipojky bude vedena
ve zpevnénych i nezpevnénych plochach. K propojeni svnitfnimi rozvody dojde pfed objektem
SO 108 Multifunkéni budova, ktery bude pripojka zasobovat. Potrubi je navrZzeno z materialu PE 100 SDR
11 v dimenzi DN 80 (d90) a bude dosahovat délky 4,5 m. Napojeni nové pfipojky na prekladané vodo-
vodni potrubi bude provedeno litinovym T-kusem DN 80/80. Za odbocenim bude nasledovat pfirubové
Soupatko DN 80 se zemni ovladaci armaturou a litinovym poklopem. Propojeni s vnitinimi rozvody bude
provedeno elektrospojkou. (grafické zndzornéni — viz kladecské schéma)

Navrhovand kapacita aredlové pripojky:
- potrubi PE 100 SDR 11 DN 80 (D90x8,2 mm), dl. 4,5 m

Arealova vodovodni pfipojka k objektu SO 112

Nova arealova pripojka vody bude napojena na stavajici vodovod PE d50. Trasa pripojky bude vedena
pouze ve zpevnénych plochach. K propojeni s vnitfnimi rozvody dojde pred objektem SO 112 Office
Area, ktery bude ptipojka zasobovat. Potrubi je navrzeno z materialu PE 100 SDR 11 v dimenzi DN 32
(d40) a bude dosahovat délky 7,4 m. Napojeni nové pfipojky na stdvajici potrubi bude provedeno vyre-
zanim Casti stavajiciho PE potrubi v dl. cca 0,4 m a odboceni bude vytvorfeno redukovanym T-kusem
d50/d40 z PE. Za odbocenim bude nasledovat Soupatko s ISO hrdly v dimenzi 1%4“ se zemni ovladaci ar-
maturou a litinovym poklopem. Propojeni s vnitfnimi rozvody bude provedeno elektrospojkou. (grafické
zndzornéni — viz kladecské schéma)

Navrhovand kapacita aredlové pfipojky:
- potrubi PE 100 SDR 11 DN 32 (d 40x3,7 mm), dl. 7,4 m

5.3 Drobné objekty na vodovodni siti

Pro budouci provoz vodovod( je nezbytné vybaveni vodovodnich fadd potfebnymi objekty, které zajisti
bezporuchovy provoz. Mezi trubni objekty na vodovodni siti fadime napt. vzdusniky, kalniky, pozarni
hydranty, uzaviraci Soupatka aj.
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Uzaviraci Soupatka

Na navrhovaném potrubi budou umisténa uzaviraci Soupatka, ktera slouzi k uzavieni jednotlivych Usek
vodovodni sité v dobé poruch a udrzby vodovodu. Zemni Soupatka jsou opatfena ovladaci teleskopickou
zemni soupravou. Zemni souprava bude chranéna litinovym Soupatkovym poklopem, uloZzenym na pod-
kladové desce.

Betonové bloky
Nékteré tvarovky z litiny je tfeba podloZit podkladnimi bloky z prostého betonu min. C16/20 o velikosti
300x300x200 mm.

Orientacni sloupky a tabulky

Pfipojky vodovodu jsou vedeny ve zpevnénych i nezpevnénych plochach a nebudou na nich z prosto-
rovych dlvodl umistény orientacni sloupky. V misté, kde bude umisténd uzaviraci armatura budou na
pfilehlych objektech umistény orientacni tabulky svyznacenym druhem zafizeni a vzdalenosti od
nejblizsiho objektu.

5.4 Vseobecné pozadavky na vystavbu vodovodu

Vseobecné pozadavky plati pro vystavbu, neni-li v projektové dokumentaci vyspecifikovano jinak!!

LoZe a obsyp potrubi
Vodovodni potrubi z tlakového potrubi PE100 bude ulozeno na vrstvu hutnéného piskového loze v tl.
100 mm o maximalni zrnitosti 4 mm. Materidl nesmi obsahovat ostrohranné ¢éstice. Pozadovany index
hutnitelnosti Id = 0,9.

Obsyp potrubi se provede 300 mm nad vrchol potrubi postupné hutnénym piskem o maximalni zrnitosti
20 mm. Materidl nesmi obsahovat ostrohranné ¢astice. Hutnéni obsypu se provadi po vrstvdch max.
150 mm pfi ruénim a 200-300 mm pfi strojnim zhutfovani. PoZadovany index hutnitelnosti Id = 0,90.
Pfimo nad troubou se hutnéni neprovadi.

Na rozhrani obsypu a zdsypu bude umisténa vystrazna PVC félie bilé barvy (S. 230 mm) s napisem ,,PO-
ZOR VODA*“. K potrubi bude upevnény vodi¢ CY 6 mm?, ktery se p¥ichyti dvojnasobnym ovinutim lepici
paskou po vzdalenostech max. 1,5 m a ktery poslouzi pro vyhledavani potrubi z el. nevodivych materialQ.

UloZeni potrubi, podsypy, obsypy, zptisob poklddky a manipulace s materidlem budou provddény dle
ndvodu a doporuceni vyrobce potrubi.

Zasyp potrubi
Zasyp ryh v komunikacich

Zasyp ryh v komunikacich se predpoklada stérkodrti (dle TP 146). Zasyp bude hutnény, musi dosahovat
urovenn deformacniho modulu Edef,2 = 45 MPa. Pro zasypy Stérkodrti a Stérkovitymi zeminami
u vodohospodarskych staveb plati parametry miry zhutnéni D> 0,95% - dle Proctor Standard. Hutnény
zasyp bude proveden do Urovné 450 mm pod niveletu vozovky. Na takto provedeny zdsyp bude prove-
dena konstrukéni vrstva komunikace.

Zasyp ryh v chodnicich

Zasyp ryhy v chodniku bude provedeny materidly vhodnymi pro zasypy, které jsou vyspecifikovany v TP
146 po uroven konstrukénich vrstev chodniku, tzn. 290 mm pod Uroven navrhovaného upraveného te-
rénu. Zasyp bude hutnény, musi dosahovat deformacniho modulu Edef,2 = 30 MPa. Pro zasypy Stérko-
drti a Stérkovitymi zeminami u vodohospodafskych staveb plati parametry miry zhutnéni D> 0,95 % - dle
Proctor Standard.

Pro zasyp nesmi byt pouZita nevhodnd zemina, ktera nezarucuje poZzadovanou hutnitelnost a Unosnost
pro provedeni vozovky, nebo zpevnéné plochy (jilovitd zemina, zemina s organickymi pfimésemi,
humadzni zemina, ornice a.t.d). Vhodnost zasypového materidlu musi byt odsouhlasena investorem.
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Zasyp ryh v zelenych plochdch
Zasyp ryh v zatravnénych plochach bude proveden zeminou z vykopu. PoZadovand mira zhutnéni pro
zasypy v zatravnénych plochach nepojizdénych tézkou technikou je D> 80 % - dle Proctor Standard.

PouZité materidly

Pro vystavbu vodovodniho potrubi je navrZen trubni systém z polyetylénu. Tlakové trubky pro pitnou
vodu jsou vyrabény z linedrniho (vysokohustotniho) polyetylénu (HDPE). Rozméry a dalsi technické
parametry potrubi i tvarovek odpovidaji CSN EN 12 201.

Pro vodovodni potrubi je navrieno potrubi PE100 SDR11 v 6-ti (popf. 12-ti) metrovych tycich. Pro
potrubi chranicek je navrzeno potrubi PE100 SDR17. Pro pokladku potrubi do otevieného vykopu se
pouziva jednovrstvy material, ktery nema zesilenou vnéjsi ochrannou vrstvu.

Spoje: potrubi bude spojovano pomoci elektrospojek (svarovanim ,,na tupo” pouze v chranickach).
Svarovdni bude provedeno svdredskym persondlem s platnym osvédcenim odborné zpusobilosti dle CSN
EN nebo TPG, TNV. Pravidla svarovdni neuvedend v ndrodnich normdch budou v souladu s DVS 2207.

Tvarovky: PE i z tvarné litiny.
Armatury: z tvarné litiny.

PFi montazZi je nutné dbat na to, aby:

- potrubi mélo volny cely pritocny profil po celé délce

- tésnici nebo odtaveny materidl nezasahoval do vnitfni ¢asti potrubi
- nebyly oslabeny stény trub

- nebyla poskozena ochranna vrstva trub, tvarovek a armatur

Tlakova zkouska vodovodniho potrubi

Pfed napojenim nového potrubi na stavajici potrubi a zprovoznénim musi byt provedeno cisténi, pro-
plach a desinfekce nového potrubi. Pokud se proplach provadi pitnou vodou ze stav. systému distribucni
sité, tak musi byt zajisténo, aby se dezinfekcni roztok nedostal do provozované sité. To znamena, Ze
proplach se provadi jen z jednoho mista a dezinfikované potrubi musi byt na opa¢ném konci otevieno.

Pfed zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku provedeného potrubi za ucelem zjisténi dosta-
te¢né vodotésnosti potrubi a odolnosti proti vnitinimu pretlaku. Tlakova zkouska potrubi bude provede-
na v souladu s CSN EN 805 — Voddérenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucdsti. Soucasti predavaci-
ho protokolu je doklad o provedeni Uspésné tlakové zkousky vodovodniho potrubi. Pfi provadéni tlakové
zkousky je nezbytna ucast technického dozoru investora.

6 UPRAVY PLOCH

Narusené povrchy budou po dokonceni stavby uvedeny do pulvodniho stavu v celém rozsahu dle
pozadavkl jejich majitele/provozovatele. Potrubi bude ukldddno do oteviené pazené ryhy. Navriené
potrubni trasy jsou vedeny ve zpevnénych i nezpevnénych plochach.

Zpevnéné plochy budou nejprve rozebrany a nasledné se provede vykop a uloZi se potrubi. Zasyp ryhy
bude proveden vhodnym materidlem dle TP 146 (napf. Stérkodrti) po Uroven konstrukcnich vrstev (tzn.
u komunikace —0,45 m, u chodniku = -0,29 m od upraveného terénu). Pro zasypy Stérkodrti
a Stérkovitymi zeminami u vodohospodarskych staveb plati parametry miry zhutnéni D2 0,95% - dle
Proctor Standard. Findlni skladba zpevnéné plochy bude zhotovena dle skladeb niZe. Pokud to bude
mozné, bude opétovné vyuzit plivodni material (betonova zamkova dlazba).
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Skladba asfaltové komunikace — celkova tl. konstrukéni vrstvy = 450 mm

- asfaltovy beton ACO 11 (ABS 11.) 40 mm

- spojovaci postfik 0,35 kg/m?

- obalované kamenivo stfednézrnné 80 mm

- spojovaci posttik 1,00 kg/m?* Pl EK CSN 73 6129

- stabilizace cementem SC 0/32, C8/10 130 mm CSN 73 6124-1

- térkodrt f. 0-63 SDg min. 200 mm CSN 73 6126
CELKEM min. 450 mm

- geotextilie 400 g/m’
- zemni plan Eger 2 = 45 MPa

Konstrukce vozovky je navriena takovym zplisobem, aby s poZadovanou spolehlivosti (ve vztahu
k potizovacim nakladdim a k nakladim na Gdrzbu) odolala zatizenim a jinym vlivlim, které lze béhem
provadeéni a uzivani oekavat. Na pfipravené plani musi byt spinén pozadavek Eg4, = 45 MPa a na ni se
pak budou klast jednotlivé konstrukéni vrstvy vozovky.

Skladba chodniku — celkova tl. konstrukéni vrstvy = 290 mm

- betonova dlazba skladebnd 200/100 mm 60 mm CSN 73 6131-¢. 1

- drtf. 4-8 30 mm CSN 73 6126

- $térkodrt f. 0-32 SD; 200 mm CSN 73 6126
CELKEM 290 mm

Zatravnéné plochy budou nejprve v celé Sifce zbaveny drnu (odhumusovany v tl. 150 mm) a nasledné se
provede vykop a uloZeni potrubi. Zasyp ryh bude proveden vhodnou zeminou z vykopu. Pozadovana
mira zhutnéni pro zadsypy v zatravnénych plochach nepojizdénych tézkou technikou je D> 80 % - dle
Proctor Standard. Svrchnich 150 mm bude zpétné ohumusovano a oseto travnim semenem. Pracovni
pruh bude vyrovnan opakovanym pojezdem kultivatoru, pfipadné rucné. Pfi stavbé se nepfedpoklada
s kdcenim vzrostlé zelené.

7 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A BEZPECNOST PRACE

Vliv na Zivotni prostfedi

Provoz vlastni stavby nema negativni vliv na Zivotni prostifedi. Vodovodni potrubi a souvisejici objekty
jsou navrzeny s ohledem na ostatni podzemni a nadzemni sité, komunikace a zpevnéné plochy a projek-
tovanou zelen a zelené plochy. Po dobu stavby musi dodavatel brat maximalni ohled na ochranu Zivotni-
ho prostiedi (vody, pldy a vzduchu) a prfedchazet jeho znecistovani nebo poskozovani. V pfipadé vzniku
ekologické Ujmy je povinnosti vinika obnovit prirozenou funkci naruseného ekosystému nebo jeho casti.
PFi realizaci stavby mohou vzniknout nasledujici odpady (viz tabulka nize), které byly rozliSeny v souladu
s kategorizaci a katalogl ve smyslu zakona o odpadech (¢. 541/2020 Sb.).

Odstranéni odpad( vznikajicich pFi vystavbé budou zajistovat firmy provadéjici tyto prace. Do smluvniho
vztahu bude zakotveno predem, Ze odpady budou prednostné vyuzivany, popf. nabidnuty k vyuziti. Od-
stranéni je mozné uplatnit jen u téch odpadd, kde vyuZiti (materidlové, energetické) neni mozné.

Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisli. Zejména se jedna o likvidaci
odpadl, se zbytkovym obsahem Skodlivin N. Se vSemi odpady bude nakladdno ve smyslu zédkona
¢. 541/2020 Sh. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a Gdrzby stavebnich mechanismu s tim, Zze pokud
dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do
nepropustné nadoby (kontejner(l). U malych nepropustnych ploch je mozno provést dekontaminaci
vapexem. U stacionarnich stroji bude osazena vana pro zachyt unikajicich oleji. Je vhodné, aby
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generalni dodavatel pfi uzavirdni smluv na jednotlivé doddvky stavebnich a technologickych praci ve
smlouvach zakotvil povinnost subdodavatel( likvidovat odpady vznikajici pti jejich ¢innosti tak, jak je
vysSe uvedeno. PFi kolaudaci stavby pfedloZi dodavatel stavby doklady o zplsobu likvidace odpadd.

Druhy odpadi vznikajici pfi vystavbé
PFi vystavbé samotné vzniknou niZe vypsané druhy odpad( v zatfidéni dle katalogu odpad:

ODPADY VZNIKAJICi PRI VYSTAVBE
dle vyhldsky ¢. 8/2021 Sb., o katalogu odpadi a posuzovdni viastnosti odpadi (Katalog odpadu)
B nazev druhu odpadu vznik odpadu zatfidéni

odpadu
17 01 beton, cihly, tasky a keramika

170101 beton | st. konstrukce | 0
17 02 dievo, sklo, plasty

170203  |plasty | st. vodovod | 0
17 03 asfaltova smés, dehet a vyrobky z dehtu

170302 asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 | st. komunikace | 0
1704 kovy (vcetné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel | st. vedeni IS | 0
17 05 zemina (vCetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

170504 zemina a kameni uvedené pod Cislem 17 05 03 | vykopy | 0

Nakladani s odpady je soucdsti Souhrnné technické zpravy.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin

Pfesné objemy praci, tzn. objem vykop(, zasypu, odvozi na mezideponii a na sklddku jsou soucasti
vykazu vymeér, ktery je vypracovany v podrobnosti dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
a provadéci dokumentaci.

8 VYTYCENI A VYSKOVY SYSTEM

Vyskovy systém - Balt po vyrovnani.
Souradnicovy systém S-JTSK.

Situovani stavebniho objektu je zfejmé ze situaci stavby. Dodavatel stavby zajisti pfed zahrnutim potrubi
geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby, které doloZi pfi preddani zafizeni. Zaméreni bude
provedené v digitalni formé a zpracovani zaméfeni bude kompatibilni s programem MicroStacion PC.
Zaméreni bude provedeno opravnénym geodetem ve treti t¥idé presnosti dle CSN 013410.

V pripadé podzemnich objektl (zejména objektl inZenyrskych siti) musi byt geodetické zaméreni prove-
deno vidy pred zahozem!

U liniovych objektd musi byt zaméreny vSechny lomové body trasy, odbocky, kfizeni s jinymi objekty
inZzenyrskych siti, stfedy poklopU kanalizacnich Sachet, navrtavaci pasy pfipojek, ovladaci prvky (armatu-
ry), vnéjsi obrysy souvisejicich objekt (komor, Sachet, strojoven, ...), vstupy pfipojek do objektl, zmény
charakteristik (zména materialu nebo profilu), chranicky (zacatek a konec) apod..

V pripadé vodovodnich fadd s pripojkami nestaci zaméreni ventil( na pfipojkach, u kazdého ventilu je
nutno zaméfit také osu potrubi vodovodniho fadu (navrtavaciho pasu, odbocky, ... ) !

Zameéreni vSech bod( bude provedeno polohopisné i vyskopisné.
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Zameéreni bude provedeno v absolutnich soutadnicich (nikoliv v mistnich systémech) - polohopis v JTSK,
vySkopis s navdzdnim na statni nivelaci.

Dokumentace zaméreni bude obsahovat technickou zpravu se zdkladnim popisem pribéhu méreni a
identifikaci zhotovitele (datum méreni, nazev firmy, jméno geodeta, adresa, telefonni Cislo), situaci v
méritku s vyznacenim trasy a zdkresem vSech zamérenych prvki (Cislované body ), popisem vSech mére-
nych Usekud (profil, materidl a délku jednotlivych Usekl), seznam soufadnic a vysek bodl polohového
bodového pole a seznam souradnic podrobnych bodd.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Veskeré stavebni prdce musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a bezpecénostnimi
predpisy a ustanovenimi CSN.

Od 1. 1. 2007 je v platnosti zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Do vydani provadécich pravnich predpist k provedeni zakona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst.
2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle:

a) nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky,

b) nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sbh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

c) natizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi,
d) natizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd, které

je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru,

e) nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

f) nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znadek a zavedeni
signald, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

g) nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

h) nafizeni vlady 591/2006 o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

i) nafizeni vlady 592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUsobilosti

Zplsob vedeni stavebniho deniku uréuje podle par. 157 odst. 4 stav. zakona (183/2006) provadéci
vyhlaska 499/2006 o dokumentaci staveb v pfiloze €. 9.

Pfi stavebnich pracich musi byt dodrzeny podminky provadéni v ochranném pasmu energetickych
zatizeni podle zakona 458/2000 Sb. - o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon). Pfi soubéhu se stavajicimi inzenyrskymi

vvvvv

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy,
tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:
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Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji§téni bezpe&nosti prace
a technickych zatizeni ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991 Sb., ¢. 352/2000 Sb. a ¢. 192/2005 Sb.

Pfi provadéni vsech stavebnich praci a souvisejicich Cinnosti je tfeba dbat pokyn( a ustanoveni
o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pracujicich, které vydalo Ministerstvo stavebnictvi CR pod
oznaéenim 324/1990 Sb. Je tfeba dodrzovat platné predpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pti praci pod elektrickym
vedenim a pfi kfizeni podzemnich vedeni. Zde je tfeba zopakovat bezpodminecnou nutnost dodrZovat
normu CSN 73 6611 a CSN 73 6612.

10 POUZITE NORMY A PREDPISY

Pri realizaci je tfeba dodrzovat aktualné platnou legislativu, zakony, predpisy, vyhlasky, nafizeni vlady a
normy.

Nize jmenujeme nékolik vybranych konkrétnich zakond, vyhlasek, predpist, norem CSN, CSN EN a
odvétvovych technickych norem vodniho hospodarstvi (TNV):

Zakony
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni predpisl a doplnéni

v

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

Vyhlasky
Vyhlaska 428/2001Sb., kterou se provadi zakon 274/2001 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a tech-
nickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sh. ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991 Sb. a ¢. 352/2000 Sh.

PFi zpracovani dokumentace a pfi realizaci stavby budou respektovany nasledujici normy:
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 13 670 Provadéni betona¥skych praci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNV 75 5516 Svarovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodatskych objektl

CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 3050 - Zemni prace (zrusend 3/2010)

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky: 2004

Zlin, 12/2021 : )
Vypracovala: Ing. Johanka Stejskalova %'

Kontrolovala: Jana Bezdékova |
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