

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912
Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU
ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“**

(dále jen „veřejná zakázka“)

činí následující

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

V Praze dne 12. 3. 2021

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podmínkami Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu Zadavatele dne 3. 3. 2021 poskytuje Zadavatel následující vysvětlení:

Dotaz č. 2 ze dne 10. 3. 2021:

„Dobrý den, rádi bychom vznesli dotaz k výběrovému řízení: 1. V projektové dokumentaci v sekci MaR je v PDF obsažen výkaz výměr, který ovšem chybí ve výkazu výměr v excelu. Neměl by tedy být ve výkazu výměr doplněn list MaR viz PD? Děkuji“

Odpověď:

Předmětu Vašeho dotazu se týká „Oznámení o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podávání nabídek“, kterým Zadavatel reagoval právě na zjištění tohoto administrativního pochybení. Byla provedena následující změna Zadávací dokumentace:

1. V důsledku administrativního pochybení na straně Zadavatele při tvorbě přílohy č. 6 zadávací dokumentace (Výkazu výměr- Jedná se o doplnění výkazu výměr o oddíl D.4.7 – MaR) je **Zadavatel nucen uveřejnit novou, aktualizovanou přílohu č. 6 zadávací dokumentace**, která vhodněji vystihuje předmět poptávaného plnění.
2. V souvislosti s korekcí přílohy č. 6 zadávací dokumentace zároveň **došlo ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejíž aktuální výše činí: 12.500.000,- Kč bez DPH.**

Nové aktualizované znění přílohy č. 6 Zadávací dokumentace je Vám k dispozici na profilu Zadavatele na serveru *e-zakazky.cz* .

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
zastoupen Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem