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B. Souhrnné technickd zpréva

B.1. Popis Uzemi stavby a Udaje o stavbé

a. popis a charakteristiky stavby a objekt technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivant,

Obec: Valtice [584975]
Katastralnf Uzemi: Valtice [776696]
Pozemek ¢. par.: 643

Predmét dokumentace: Jedna se o vyménu okennich otvorl a zatepleni stropu tepelnou izolaci.
Jedné se o stavbu trvalou, trvalého charakteru.
Ucel uzivani stavby — objekt obcanské vybavenosti.

Jedné& se o0 zménu dokoncené stavby.
Jedné se o objekt Skolni budovy se Zakladni skolou.

Objekt nenf ¢lenén na objekty. Technické a technologické zafizeni se nevyskytuje.

Budova zakladni skoly na namésti Svobody ve Valticich je dvoupodlaZznim objektem se sedlovou stfechou.
Starsi Cast Skoly s bohaté profilovanou fasadou je z roku 1877. Na tomto objektu maji byt vyménény dozivajici
okenni konstrukce. Novéjsi pfistavba je ze 70. let 20. stoleti. Historizujici objekt zakladni Skoly je objemovée
vyraznou monumentalnf stavbou, ktera bezprostfedné priléha k areélu zamku.

b. charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Valtice, ¢.p. 38, 691 42 Valtice pozemek p.¢. 643, k.U. Valtice [776696] — zastavénéa plocha a nadvofi, vymeéra
2 518m?. Jedné se o zastavénou plochu a nadvori.

Pozemek je rovinaty. Se zpevnénou plochou pfed objektem a okolo objektu. V blizkosti se nachazi sousedni

objekty a néamésti s parkem.

Na pfedmétném pozemku se nachazi objekt Zakladni Skoly Valtice na adrese ndm. Svobody 38, 691 42 Valtice.

Objekt se dle dostupnych informaci nenachazi v zaplavovém a poddolovaném Uzemi.

C. soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméruy, informace o tom, zda a v jakych Castech
dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Stavba je v souladu s Uzemnim planem. Jedna se pouze o montadz vyplni otvorl, provedeni klempifskych a
truhlarskych vyrobkl ve formé parapetl a zatepleni stropu (podlahy 3.NP) izolaci. V ramci povolené dokumentace
ke stavebnimu povoleni doslo k Upravé materialu zatepleni podlahy 3.NP stropu 2.NP, nema vliv na stanoviska
dotcenych organt.

Narodni pamétkovy Ustav na zakladé prostudovéni predlozenych podkladl a znalosti situace konstatuje, ze
zamyslené prace nebudou v rozporu se zajmem ochrany kulturné historickych hodnot plosné chranéného Gzemt a
Ize je realizovat, a to za téchto podminek:

1. Pfed zahajenim praci na vyrobé okennich konstrukci bude investorem svolana kontrolni prohlidka prototypu nové
okenni konstrukce, na kterou budou pozvani zastupci odborné organizace statni pamatkové péce a organu statnf
pamatkové péce, aby byla odsouhlasena konecna podoba vyrobku.

2. Délici pficle okennich kfidel budou provedeny i uvnitf trojskel, pficemz budou v hnédém provedent.
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d. zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych priizkumd; u zmény stavby Gdaje o jejim sou¢asném stavu,

V ramci projektové prace byla provedena prohlidka na misté samém za Ucasti objednatele. Dale byla
provedena prohlidka objektu na misté. Navazujicf objekty jsou ve stavu odpovidajicimu jeho stafi s ohledem na dobu
vystavby. Zpracovani projektu pasportizace Ing Ondfejem Beranem 10/2023- Na Rybnickach 692, 277 13 Kostelec
nad Labem, IC: 03682447).

e. stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpis(, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu, v pifpadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,
Stavba, a Uzemi, ve kterém je stavba umisténa v pamatkove zone.

Do vlastniho feSeného Uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody, ani Zadny vyznamny
krajinny prvek, taktéz fesenym Uzemim neprochazi ani do ného nezasahuje zadny prvek USES (Uzemni systém
ekologicke stability).

Stavba splfiuje veskera nafizeni mistné platné Uzemni regulace. viz. E. Dokladova ¢ast

Navrzeny objekt je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Pozemek je urcen k zastaveéni. Umistovana stavba je
v souladu s Uzemnim planem.

V doteném Uzemi se nenachazi zdroje podzemni vody pro hromadné zasobovani obyvatel pitnou vodou ani jejich
ochranna pasma.

Stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v Uzemi. Zplsob odvodu destovych vod zlstava stavajici.
Stavba nenf kulturnf ani narodnf kulturni paméatkou. Pozemek lezi v paméatkové rezervaci, pamatkové zoné.

Pfi stavibé musi byt dodrzeny pozadavky prislusnych hygienickych predpisd, zejména v otazkach hlu¢nosti, prasnosti,
obtézovani okoli, znecistovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po realizaci zasadni negativni vliv na Zivotnf
prostiedi. Stavbou dotcené pozemky a prostory budou uvedeny do plvodniho stavu. Stavebni technika bude
kontrolovdna s ohledem na pfipadny Unik ropnych latek a produktld. Pokud nelze s ohledem na rozsah a
charakteristiku stavby zabranit znecisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, pripadné manuélné, pribézné cistény.

f. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v dzem,

V rédmci stavby nebudou provadény Zadné asanace, demolice nebo kaceni dfevin.

Vystavbou nedojde ke zhorseni podminek Zivotniho prostfedi. Stavba je svym charakterem nevyrobni a jeji provoz
nezatizi okoli. VSechny imisni limity ze stacionarnich zdrojl znecisténi budou dodrzeny.

g. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi, pozadavky
na asanace, demolice a kaceni dfevin,

V rédmci stavby nebudou provadény Zadné asanace, demolice nebo kaceni dfevin.

Vystavbou nedojde ke zhorseni podminek Zivotniho prostfedi. Stavba je svym charakterem nevyrobni a jeji provoz

nezatizi okoli. VSechny imisni limity ze stacionarnich zdrojl znecisténi budou dodrzeny.

h. pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa,

Docasné ani trvalé zabory pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa nejsou vyzadovany.

i, navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecCnostni pasma, rozsah omezenf a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist, vetné seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
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bezpecCnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem stfepinového Ucinku
urcena podle jiného pravniho predpisu,

Zameérem nevznikaji nova ochranna a bezpecnostni pasma. Pro stavbu nejsou navrzena zadné nova ochranna a
bezpecnostni pasma, stavba neomezuje ani neurcuje podminky ochrany podle jinych pravnich predpist. Muni¢ni
skladisté s rizikem stfepinového Ucinku se nevyskytuje.

navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi
dopravovaného média, typ a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hlading,
objem zadrzené vody, u protipovodriovych opatfeni transformacni Gc¢inek nadrze, mira ochrany pred povodni
na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hlading, délka zasobni soustavy, profily, objemy retencnich nadrz,
délka Upravy vodnich tokd, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivl, vyska vzduti a spad, navrhové priitoky,
Udaje o prltocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté pritoky), mnozstvi
Cerpanych vod apod.,

a) Obestavény prostor — 13,293 m® - nenf predmétem PD
b) Zastavéna plocha stavbou — 1477 m?
¢) Podlahova plocha 1.NP 1191,62 m?
Podlahové plocha 2.NP 970,59 m?
Podlahova plocha 3.NP 1101,0 m?
d) Pocet podzemnich podlazi - 1

e) Pocet nadzemnich podlazi - 3

bilance stavby - vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a produkce emisi,
odpadd, bilance vodni n&drze, zajisténi minimalntho zlstatkového pritoku, definovani neskodného odtoky,
stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavk{ na zésobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

Bilance stavby z hlediska spotreby a potfeby hmot a médii zUstava se neméni. Stavebni zamér, ktery je predmétem
dokumentace neovlivni spotieby (vstupy a vystupy) vyuzivanych médif stavajici stavbou. Pocet uzivatell stavby se
navrhovanymi Upravami nemént.

pozadavky na kapacity verejnych sitf komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné
komunikacni sit&,

Stavebni zamér neklade Zadné nové pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni.

m.

predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a Casové vazby stavby, souvisejici
(podminujici, vyvolané) investice,

Planovany zacatek a konec realizace stavby:

zacatek realizace: 04/2026
dokonceni stavby: 09/2026

Stavba nenf ¢lenéna na etapy.
Stavba nevyZaduje vyjimecné Casové naroky ani organizacni vazby.
Pracovni doba: v pracovni dny od 7.00 - 21.00 hod.

v sobotu 8.00 - 16.00 hod.
v nedéli klid.
Stavba nepodmifiuje ani nevyvolava zadné dalsi investice.
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n. pozadavky na pfedcasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby,
Nejsou stanoveny zadné pozadavky na predcasné uZivani staveb, ani na zkusebni provoz.

o. seznam vysledkl zemémérickych &innosti podle jiného prévniho predpisul), pokud maji podle projektu
vysledkl zeméméfickych Cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Neni pfedmétem projektové dokumentace.

B.2. Architektonické feSeni
Kompozice prostorového feseni a zakladni architektonické feseni.

Jedna se pouze o montaz vyplini otvor(, provedeni klempifskych a truhlarskych vyrobkd ve formé parapet( a zateplent
stropu (podlahy 2.NP) izolaci. Na plvodni betonovou podlahu 3.NP bude poloZena parotésnéa folie, déle bude na
folie navrstvena vyrovnavaci vrstva z keramického kameniva (napf. Liapor moznosti nahradit rovnocennym nebo
lepsim resenim) v maximalni vysce 100 mm, jedna se o vyrovnavaci skladbu v vyrovnani vyskovych rozdilli celé plochy
pldy — je doporuceno pred zahajenim praci provést vyskové zaméreni rovinnosti podlahy. Na vyrovnanou vrstvu
keramického kameniva budou poloZzeny podlahové izolacnf desky Lambda AD = 0,031 W-m-1K-1 celkova tloustka
240 mm (poloZeno bude ve dvou vrstvach 140 mm a 100 mm), na podlahovy polystyren budou na sraz poloZeny
OSB desky tl. 22 mm. Jedna se o vrstvu, kterou je nutné pouzit z ddvodu pozarni ochrany.

Reseny projekt je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Valtice. Objekt je navrzen jako podsklepeny
dvoupatrovy objekt s podkrovim nepravidelného tvaru. PGdorysné rozméry jsou zietelné z vykresové ¢asti projektové
dokumentace. Na budoveé je navrZena sedlovéa a polovalbova stfecha se sklonem stfesnich rovin cca 34° s keramickou
stfedni krytinou Cervené barvy.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Reseny projekt je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Valtice. Objekt je navrzen jako podsklepeny
dvoupatrovy objekt s podkrovim nepravidelného tvaru. PGdorysné rozméry jsou zietelné z vykresové Casti projektové
dokumentace. Na budoveé je navrZena sedlovéa a polovalbova stfecha se sklonem stfesnich rovin cca 34° s keramickou
stfedni krytinou Cervené barvy.

Podrobnéji viz déle technicka zprava D.1.1.1 a vykresové cast Casti D.1.1.

B.3.2. Celkové reSeni podminek pristupnosti

a. celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podiéhaji pozadavkim na pfistupnost,
vCetné dopadl pred¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Objekt je pfistupny z prijezdové komunikace po stavajicich komunikacich. Prostor, ktery je moZné vyuZzit ke skladovani

je dvar arealu skoly.

b. popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani
verejnosti,

Po dokonceni stavby bude objekt pristupny stavajicim zplsobem. Objekt je volné pristupny z verejného prostoru —

ulice. V prdbéhu stavby bude objekt stéle uzivan. Pristupnost objektu bude v pribéhu realizace zajisténa. Je moznost

stfidavého uZivani hlavniho a zadniho vchodu tak, aby doslo k co nejmensimu snizenf komfortu uzivani. Vstup do

objektu bude béhem stavby zajistén tak aby umoznioval bezpelny a pohodiny vstup. Toho bude dosaZzeno pouzitim
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pomocnych ochrannych konstrukci nad a kolem vstupu (napf. bednéni, lem z OSB desek) jako preventivni ochrana
proti padu stavebniho materialu. LeSeni bude opatfeno stavebnf textilii, &i zaplachtovano.

C. popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych dlvod( nebo jinych verejnych zajmd.

74dné takové dopady na pfistupnost nejsou znamy. Z hlediska piistupnosti nedojde ke stietu s vefejnymi z&jmy.

Objekt bude pro uZivatele pristupny i béhem realizace stavby — viz ¢ast a) b) vyse. Po dokoncent stavby bude

objekt pristupny stavajicim zplsobem ovsem pres zastfeseny spojovaci kréek.

B.3.3. Z&sady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2024 Sh., o poZadavcich na vystavbu (v platném znéni). Veskeré
konstrukce jsou navrzeny tak, aby odolavaly zatizeni stanovenému dle CSN EN 1991-1-1. Ve stavbé jsou pouZity
certifikované materidly. Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak,
aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému Ucelu a odolaly vsem Gcinklm zatizeni a
nepriznivym vlivim prostredi, a to i predvidatelnym mimoradnym zatizenim, kterad se mohou bézné vyskytnout pri
provadéni i uzivani stavby. Stavbu je mozno uzivat jen béznym zplsobem pouze k takovym Uceldm, kterym byla
uréena projektem. V objektu neni osazena takova technologie, ktera by vyZadovala zpracovani dalsich specifickych
provoznich a bezpecénostnich radd.

B.3.4. Technicky popis stavby

a. popis stavajiciho stavy,

Pfedmétem projektu je objekt obcanské vybavenosti, ktery slouzi jako zékladnf Skola. Jedné se pouze o montaz
vypIni otvord, provedeni klempifskych a truhlarskych vyrobk( ve formé parapetl a zatepleni stropu 2.NP (podlahy
pldy 3.NP) izolaci.

b. popis navrzeného stavebné technického a konstrukeniho resent.

Pfedmeétem stavebnich Uprav navrZzenych v této dokumentaci je sniZzeni energetické naro¢nosti budovy s vyménou
drevénych oken s dlrazem na historicky raz okoli — jednéd se o pamatkovou zénu. V dokumentaci je navrzena
realizace nového zatepleni podlahy pldy ve 3.NP a vyména okennich otvor(.

Stavajici okenni a dvefni vyplné v obvodové konstrukci budou demontovany a budou nahrazeny novymi vyplnémi s
lepSimi tepelné technickymi viastnostmi. Nova dvoukfidla okna jsou navrzen Sestitabulkova, s hornf tfetinou sklopnou
dovniti (nutnost vétrani v ucebnach), doIni dvé tfetiny jsou dvoukiidlé, otviravé, s jednim kfidlem sklopnym.

Nova jednokiidla okna jsou navrzen Sestitabulkova, s horni tfetinou sklopnou dovniti (nutnost vétrani v ucebnach),
dolni jednokfidla tfetina je otvirava a sklopna.

Konstrukce oken je dfevéna s trojsklem, sklo trojité zaskleni s pokovenym povlakem skla - poZadavek NPU. Ug 0,5
W/m?’K, g=0,6% am TL=77%. Sklo je zalistovano listou s L profilem, eliminace neestetické spary mezi listou a
kridlem.

Vné i dovnitf jsou instalovany pricle délici okno na tabulky.

Vnéjsi strana oken je navrzena v hnédém natéru RAL 8024, vnitfni je také v hnédém natéru RAL 9010.

Kovéani celoobvodoveé napf. ROTO NT v povrchové Upravé RotoSil Nano, standardné v zakladni bezpecnostni tfidé (
2x ,,hiibovy” uzaveér), osa kovaci drazky je 13 mm.

Okna opatiena tlustovrstvym lakem TEKNOS se Ctyf stuphovou technologif nanaseni v klimatizované lakovné. Okna
opatfena mezivrstvou, kterd ochranuje vsechny i méné dostupné casti okna v zasklivaci a kovaci drézce lakovou
vrstvou 40 mikrona.

Drevina smrk, lepené hranoly.

Okna musf obsahovat détskou pojistku.

Soucinitel prostupu tepla Uw = 0,69 W/m?K-pozadovany.
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Velikost okennéach otvor( zlstane stavajic.

Okna budou obsahovat dfevénou dubovou okapovou listu bez plastovych koncovek, jeji umisténi bude na spodnim
ramu i na spodnim ramu horniho nadsvétliku.

*Uastnik miize nabidnout rovnocenné fesen.

Okna uceben budou obsahovat okenni pékové otevirace nadsvetlikl. Tento otvira¢ nadsvétlikd se pouziva na
pravouhlych vertikalné osazenych dovnitf otviravych oknech. Pakovy otvira¢ dosadhne u viech vysek kfidel Uplnou
Sitku otevreni 170 mm. Nzky na rému vysaditelné. Vyska presahu 0-25 mm.

Dale budou ucebny doplnény o bateriovy indikator oxidu uhli¢itého s umisténim na zed. Bude proskolena obsluha,
kterd bude dohliZzet na pravidelnou vyménu.

Provede se vymeéna vnitfnich i venkovnich parapetnich desek.

Venkovni parapetni desky budou z pozinkovaného plechu v sile 0,75 mm v barvé hnédé RAL 8024. Jako alternativu
je mozné pouzit venkovni hlinikove tazené parapety v sile 1,5 az 2,8 mm (extrudované), jsou vyrabény ze slitiny hlintku
AIMgSi5, metodou vysokotlaké extruze (tzv. tazeny profil).

Vnitfnf parapetni deska bude z laminované desky (LTD), zakladni deska je siina 16 mm ale nos parapetu je zesilen a
vyrabi se z 25 mm DTD. Povrch parapetni desky tvofi vysoce odéruvzdorny laminat CPL/HPL. Barva vnitfniho
parapetu LTD 0514 PE Slonova kost, pfipadné LTD 0515 PE Piskova, nebo LTD U222 ST9 Krémové bézova. Veskeré
prvky budou v ramci vystavby vzorkovany a vzorky odsouhlaseny investorem.

Soucasti realizace vymeény okennich otvor(l bude predloZeni certifikatu - doklad o provedeni povrchové Upravy oken,
ve kterém bude proveden tento postup - impregnace, zakladni barva, mezivrstva pojici zakladni barvu a lak a lakovanf
- technologie provedeni naneseni barvy. Nutnost pfedloZeni vzorového vyrobku organu pamatkové péce.

Zatepleni plochy plidy 3.NP: na plvodni betonovou podlahu 3.NP bude polozena parotésna félie, dale bude na folie
navrstvena vyrovnavaci vrstva z keramického kameniva (napf. Liapor mozZnosti nahradit rovnocennym nebo lepsim
resenim) v maximalni vysce 100 mm, jednéa se o vyrovnavaci skladbu v vyrovnani vyskovych rozdild celé plochy pldy
— je doporuceno pfed zahajenim praci provést vyskové zameéfeni rovinnosti podlahy. Na vyrovnanou vrstvu
keramického kameniva budou poloZzeny podlahové izolacnf desky Lambda AD = 0,031 W-m-1K-1 celkova tloustka
240 mm (poloZeno bude ve dvou vrstvach 140 mm a 100 mm), na podlahovy polystyren budou na sraz poloZeny
OSB desky tl. 22 mm. Jedné se o vrstvy, kterou je nutné pouzit z déivodu pozarni ochrany. Je nutné pred zahéajenim
zatepleni provést otluceni a opravu omitky na cihelném obvodovém zdivu z vnitfni strany, tak aby plocha byla
zarovnana a minimalizoval se vznik tepelnych mostd.

Nad izolaci budou provedeny dievéné pochozi lavky (tfidy reakce na ohen D). Dfevéné lavky budou opatfeny
jednoduchym bezpecnostnim dfevenym zabradlim na obou stranach tj. min vysky 900 mm tento rozmér zahrnuje i
vysku madla s vertikalnimi sloupky. Od drevénych lavek dochazi k mirnému navyseni pozariho zatizeni pldniho
prostoru:

Plosné zatizeni musf splfiovat podminky kategorie C1dle CSN EN 1991-1-1 toto je potieba doloZit statickym vypoctem
nebo posudkem

- Materiél: Smrkové drevo

- Objemova hmotnost dfeva: p = 470 kg/m3

- Hmotnost lavek na 1Tm2 = M = (0,024+0,08*0,3*2)*470 = 33,84 kg/m?2

- Soucinitel K (dle CSN 73 0824): K = 1,0

Aktualni obsah CO2 signalizovany LED pomahé pfi rozhodovani o opatfenich pro vyménu vzduchu, napf. otevienf
oken. Navic je mozné pravidelnou vyménu vzduchu zaloZzenou na aktualnich hodnotach CO2 ve srovnani s
nahodnym vétranim usetfit naklady za energii. V modelu se pouZiva napf. NDIR dvoupaprskova technologie, ktera
diky své autokalibraci kompenzuje Ucinky starnuti, je velmi odolna proti znecisténi a nabizi vynikajici dlouhodobou
stabilitu. Kompenzace tlaku a teploty pomoci integrovanych senzor( zajistuji nejvyssi presnost nezavisle na umisténi
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(vyska hladiny), pocasi a okolnich podminkach. Univerzalni a pohodiné méfidlo Ize pfipevnit jak na sténu, tak i jako
prenosné stolnf zafizeni. Pfistroj je napajen bateriemi a umoZznuje tak kazdé misto instalace nezavislé na elektrické
siti. Napf. CO2 Guard 10 je bezudrzbovy. Nutnd vyména baterie je signalizovana blikanim viech LED diod. Optickéa a
akusticka indikace: zelené, Zluté a Cervené LED indikuji, v jaké oblasti se nachazi aktualni koncentrace CO2. Pokud
hodnota vzroste v nejblizsim vys$sim rozsahu, vyda kratky akusticky signal. Velkéa monitorovaci oblast CO2 : Sest oblasti
pro CO2 pokryvéa vsechny béZzné vnitinf situace. Od nizkych koncentraci CO2 typickych pro obytné a komercni Ucely
podle normy EN 13779 aZ po vysoké koncentrace v mistnostech s vysokou hustotou osob, napf. ve Skolnich tfidach.
Dlouhé Zivotnost baterie: sada Ctyr béznych alkalickych baterif vystaci pfi pokojové teploté na cca 6 mésicd. Pouzdro
v provedeni Snap-on umoZznuje otevieni/zavieni bez pouZiti nafadi.

Podrobnéji viz déle technicka zprava D.1.1.1 a vykresové Cast Casti D.1.1.

Objekt je navrzen z materidld a konstrukci s odpovidajici mechanickou odolnosti a stabilitou. Jde o jednoduchou
stavbu s pouzitim béznych dimenzi prvk{, proto nebylo tfeba pro ni zpracovat staticky vypocet. Statické resenf neni
soucasti projektové dokumentace pro spole¢né Uzemni rozhodnuti a stavebni povolent.

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prlibéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek

a) zficenf stavby nebo jeji &asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvorent,

C) poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho

pretvoreni nosné konstrukce

d) poskozeni v pripadé, kdy je rozsah neimérny plvodni priciné.

C. popis navrzeného reSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a Ucel, navrhova kapacita, kategorizace
vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod.
Neni pfedmétem PD.

B.3.5. Technologické FeSeni - vyCet a popis technickych a technologickych zafizeni

a. popis stavajiciho stavu

Vytapeni :

Objekt je vytapen :Nefeseno
Zdroj tepla pro vytapéni :Nefeseno
Otopna soustava :Nefeseno
Ohfev TV :Nefeseno
Ochlazovaci jednotka :Nefeseno
b. popis navrzeného fesenf

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

C. energetické vypocty
Energetické vypocty jsou soucasti samostatné prilohy..

B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

a. charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkd jiného pravniho predpisu?) - vyska
stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi, poCet osob, pro ktery je stavba urCena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.
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U objektu dochézi k vyméné plvodnich drevénych ramovych oken za nové, taktéz drevéné s tepelné izola¢nim
trojsklem. Nedochazi ke zméné velikosti pozéarmné otevienych ploch (velikost vSech oken zlstava stejna jako ve
stavajicim stavu) a vymena oken nemé vliv na pozarné nebezpecny prostor objektu. Soucasné neni vyménou oken
navyseno pozarni zatizeni v pozarnich Usecich — plvodni dfevéné jsou vyménéna za novéa drevéna. Vyména oken
nema na pozarni bezpecnost stavby zadny vliv.

Déle dochéazi u objektu k zatepleni podlahy pldniho prostoru izolaci EPS tl. 240 mm se z&klopem z desek OSB. Jedna
se o stalé pozarni zatizeni v souladu s CSN 73 0802, ¢l. 6.3.4. Nedochazi k navyéeni nahodilého pozarniho zatizenf —
plidni prostor se stale nepovazuje za uzitné podlazi v souladu s CSN 73 0802, &I. 5.2.4.

V ¢asti pldniho prostoru budou provedeny drevéné pochozi lavky (tfidy reakce na ohen D). Od drevénych lavek
dochazi k mirnému navyseni nahodilého pozérniho zatizenf plidniho prostoru:

- Materiél: Smrkové drevo

- Objemova hmotnost dfeva: p = 470 kg/m3

- Hmotnost lavek na 1T m2 = M = (0,024+0,08*0,3*2)*470 = 33,84 km/m?2

- Celkova hmotnost lavek: M = 104,43-33,84 = 3534 kg

- Soucinitel K (dle CSN 73 0824): K = 1,0

- Celkova plocha pldy: S = 1101 m?2

- p = 35341/1101 = 3,2 kg/m?2

Pozarni zatizeni v pldnim prostoru od pochozich lavek je navyseno o 3,2 kg/mz2. Jedna se pouze o mirné navyseni
stalého pozarniho zatizeni, které neméa na pozarni bezpecnost stavby zadny vliv — pldnf prostor stéle nenf povazovan
za uzitné podlazf die CSN 73 0802, ¢. 5.2.4, stupen pozarni bezpecnosti z(stava nezménény, pozadavky na pozarni
odolnost stavebni konstrukce z{istavaji nezménény, velikost pozarné nebezpecného prostoru nenf v souladu s CSN
73 0834, kap. 4.c) ménéna — Zfizeni pochozi lavky nemé na pozarni bezpecnost stavby zadny vliv.

U objektu dochazi pouze ke stavebnim Upravéam nemajici vliv na pozarni bezpecnost staveb. Podle vyhlasky ¢
460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva § 6 odst. 2 jsou stavebnf
Upravy posuzovany jako stavba kategorie 0 a v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb. o poZarni ochrané § 40, odst. (2)
neni pro stavbu zpracovano pozarné bezpecnostni fesen.

Pfi provadéni stavebnich Uprav budou respektovény viechny pozadavky na stavbu stanovené v plvodnim PBR
objektu.

b. kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlasenti stavby za
kulturni pamatku.

Objekt nenf kulturni ani narodni kulturni pamatkou. Objekt se ale nachéazi v pamatkové zoné.

Pritomnost nebezpecnych latek ani jinych rizikovych faktorl se nepredpoklada.

Z&sady pozarné bezpecnostniho fedenf stavby nejsou pfedmétem PD.

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy
PoZadované a doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla pro budovy s pfevazujici navrhovou
vnitfnf teplotou v intervalu 18°C az 24°C vletné:

Sténa vnejsi UN,20=0,3W/(m2.K) Urec,20=0,25 W/(m2 K)
Strop pod nevytapénou pldou UN,20=0,3W/(m2 K) Urec,20=0,20 W/(m2.K)
Stfecha ploché a Sikma do 45° UN,20=0,24W/(m2 K) Urec,20=0,16 W/(m2.K)
vietné UN,20=1,5W/(m2 K) Urec,20=1,2 W/(m2 K)
Strop a sténa vnitini z UN,20=0,6W/(m2.K) Urec,20=0,4 W/(m2.K)
vytapéného k nevytapénému

prostoru

Stavba je feSena v energetickém standardu, dle stanoveni vypoctem v samostatné priloze PENB.
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Normové hodnoty soucinitele prostupu tepla Unzo jednotlivych konstrukci dle CSN 73 0540-2:2011,
Pozadované a doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla pro budovy s prevazujici navrhovou vnitini
teplotou O, v intervalu 18 °C az 22 °C vcetné.

Je fedeno v samostatné pfiloze ,Prikaz energetické narocnosti budovy”

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi

a) vnitfni prostiedi - zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti
hluku a vibracim apod.

b) b) vliv na vnéjsi prostiedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby na vznik
tepelného ostrova,

C) ©) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostfedi - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.

NavrZzena stavba splfiuje pozadavky stanovené viemi platnymi pfedpisy. Dokumentace je v souladu s dotéenymi
hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a poZzadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek.

Zasady reseni parametr( stavby (vétrani, osvetleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti hluku a
vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Z&sobovani vodou
Zasobovani vodou zUstavaji stavajici a neméni se. Objekt je pripojen na verejny vodovod stavajici vodovodni
pripojkou.

Odpady
Pfi provozu bude vznikat béZzny komunalni odpad. Vznikly odpad bude uZivatelem tfidén a ekologicky likvidovan.

BéZny komunalni odpad bude ukladan v kontejnerech. Odvoz odpadu bude zajistovat firma zabyvajici se svozem
domovniho odpadu. V pfipadé smésného komunalniho odpadu a odpadu se zavedenym systémem oddéleného
sbéru vyuzitelnych odpadt oballl bude pripadné na zakladé uzaviené smlouvy vyuzito k odstranovani téchto odpad(
systém zajistujicich sbér, vyuzivani a odstranovani odpadd v obci. S vyjimkou smésného komunalniho odpadu a
biologicky rozlozitelného odpadu z provozu Ize ocekavat vznik ostatnich druh odpadl v souvislosti s idrzbou stavby
a technologického vybaveni a s UdrZzbou okoli objektu.

Pro stavbu budou pouzity stavebni materialy a vyrobky, které jsou certifikovany v ramci prohlasenf o shodé. Stavba
je navrzena v souladu s podminkami hygienickych, pozarnich a bezpecnostnich norem a predpisd, stavebniho
zaékona a provadécich vyhlasek. Hluk pfi provadéni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici Zivotni
prostfedi. Budou dodrZeny veskeré néleZitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi. V dobé realizace stavby je
nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na

komunikaci bylo minimalni. Z hlediska péce o zivotnf prostredi se musi Ucastnici vystavby béhem vystavby objektl
zaméfit zejména na:

ochranu proti hluku a vibraci

ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

ochranu proti znecistovani komunikaci

ochranu proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

respektovani hygienickych predpisi a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté

zelené a ornicni a podornicni vrstvy

OOoOoOoO0ooO
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B.3.9. Z&sady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Protipovodniovéa opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou i
pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pied hlukem a ostatnimi Gcinky - vliv poddolovani,
vyskyt metanu apod.

ochrana proti pronikéni radonu z podlozi
Neni projektem vyZadovano.

ochrana pied bludnymi proudy

Ochrana pfed bludnymi proudy je provedena pasivné, a to pouZitymi stavebnimi materialy. Kovové prvky budou
opatfeny pfedepsanymi natéry nebo povrchové Upravy (Zzarovy pozink). V ramci elektroinstalace bude provedeno
pospojeni (uzemnéni) jednotlivych vodivych prvkd.

ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k celkovému Uzemi a umisténi mimo hlavni dopravni tahy se nepredpoklada zvysend mira technické
seizmicity. V objektu se nenachazi vyrobni objekt, ktery by pfekracoval hygienické limity a vykazoval zvySenou
technickou seismicitu.

ochrana pred hlukem

Navrzené materidly, konstrukce, prvky a technické zafizeni budovy jsou navrzeny v souladu s platnym pravnim
predpisem. Stavebni konstrukce maji odpovidajici vzduchovou neprlizvuénost. Stavebni konstrukce jsou provedeny
tak, aby splfovaly pozadavky CSN 730532 Akustika Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkd. Veskeré instalace budou radné izolovany.

protipovodriovéa opatieni
Dle povodriové mapy CR se objekt nenachazf v zaplavovém Uzemi.

ostatni Ucinky — vliv poddolovani atd.
Objekt se nenachéazi v Uzemi, které je poddolované.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajicf technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravnf infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost,

Pozemek je napojeny na komunikaci stavajicim vjezdem.
Stavba nevyzaduje prelozky inzenyrskych siti.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozmery, délky.
Projektova dokumentace neresi.

B.5 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feseni, vetné prfijezdu jednotek pozarni ochrany, Unosnost vozovek, poloméry zatélenf na
kruhovych objezdech, vlecné kfivky,
b) napojenf na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy,
¢) prelozky dopravni infrastruktury,
d) doprava v klidu vCetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony,
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€e) pési a cyklistické stezky,
f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych
Uzemné technickych nebo stavebné technickych d@vodd nebo jinych verejnych zajma.

Popis napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,
nebo je-li ohroZena bezpecnost, pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky.

Dopravni napojent je stavajici. Objekt je napojen z mistni Ucelové komunikace, jednéa se o obousmérnou komunikaci,
kterd méa na okraji chodnik. Sjezd neni déle fesen, zlstava stavajici.

Jedné se o stavajici objekt ve stabilizované zastavbé a urbanistické situaci. Pfijezd jednotek pozarni ochrany je feSen
stavajicim zpdsobem. Stavebni Gpravy, které jsou pfedmétem projektu, tzn. predevsim zatepleni objektu, nemaji viiv
na zpUsob prijezdu pozarni techniky. Umisténi stavenisté a docasné zabory jsou feseny pouze na pozemku investora
v bezprostredni blizkosti budovy, tedy jsou feseny tak aby zadnym zplsobem nezasahovaly a nesnizovaly
prijezdnost verejné komunikace.

Jedna se o zménu dokoncené stavby, tedy jednéa se o stévajici objekt. Napojeni na dopravni infrastrukturu zGstava
stavajici a neni pfedmétem Fedenf projektu. PreloZzky dopravni infrastruktury nejsou projektem vyzadovany.

P&si a cyklisticka stezka se nenachéazi.

Prelozky dopravnf infrastruktury nejsou projektem vyZadovany.
Reseni dopravy v klidu z(istava stavajici a nenf pfedmétem Fedeni projektu.

B.6 Regeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
Vegetacni Upravy se navrhujf ve vazbé na vodohospodéafské feseni s primarnim poZadavkem pro vyuZiti srazkové
vody pro navrhovanou vegetaci.
a) popis a parametry terénnich Uprav,
b) vegetalnf prvky,
C) biotechnicka opatfen.

Terénni Upravy nejsou projektem vyZzadovany. Neni pfedmétem PD.

B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a. vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména pfiroda a krajina, Natura
2000, omezeni nezadoucich Ucinkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady,
plda, vliv na klima a ovzdusi, vCetné zarazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v pfisluSném programu zlep3ovéni kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Ochrana ovzdusi, hodnoceni emisi Skodlivin
Predmétem projektu je zatepleni podlahy 3.NP pddy a vyménu okennich otvor(l. Projekt nenavrhuje zadny novy
zdroj emisi. Nepfedpoklada se proto zvyseni emisi Skodlivin.

Ochrana proti hluku

Pfispévkové hlukové podily ze samotného provozu stavby jsou velmi nizké, bez vyznamnéjsiho zhorsujiciho vlivu na
stavajici hlukovou zaté7 sledovaného venkovniho prostoru staveb v dotéeném Uzemi a bez pfedpokladu zdravotniho
ohrozenf zdejsiho obyvatelstva. Vzhledem k vyhodnocenym nizkym hlukovym pfispévkdm z viastniho provozu domu,
nenf nutné navrhovat ani fesit dalsi opatreni pro ochranu vnitfnich prostord ve stavbach postavenych v okoli nebo v
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okoli mistnich komunikaci, které tvori prijezdové trasy pro obsluznou dopravu stavby. Neprlzvuénost je zajisténa
masivni skladbou novych konstrukci.

Stavba a jeji provoz nebudou mit negativni Ucinky na Zivotnf prostiedi, zejména skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy,
vibrace, prach, zépach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci.

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem. Dokumentace je v souladu s dotéenymi
hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek.
Dokumentace splfiuje prislusné predpisy a poZadavky pro vliv stavby na Zivotni prostredi.

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti. Veskeré odpady budou néleZité zlikvidovany ve smyslu
ustanoveni zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, a predpisl souvisejicich, odvozem na legalni skladky a Ulozisté.

Odpady

Pfi provozu bude vznikat béZzny komunalni odpad. Vznikly odpad bude uZivatelem tfidén a ekologicky likvidovan.
BéZny komunalni odpad bude ukladan v kontejnerech. Odvoz odpadu bude zajistovat firma zabyvajici se svozem
domovniho odpadu. V pfipadé smésného komunalniho odpadu a odpadu se zavedenym systémem oddéleného
sbéru vyuzitelnych odpadt oballl bude pripadné na zakladé uzaviené smlouvy vyuzito k odstranovani téchto odpad(
systémU zajistujicich sbér, vyuzivani a odstrafiovani odpadd v obci. S vyjimkou smésného komunalniho odpadu a
biologicky rozlozitelného odpadu z provozu Ize ocekavat vznik ostatnich druh odpadl v souvislosti s idrzbou stavby
a technologického vybaveni a s UdrZzbou okoli objektu.

Pfi provadéni praci budou dodrzovany platné predpisy, zejména pak CSN 83 90111 Technologie vegetac¢nich Uprav v
krajiné — Prace s plidou, CSN 839021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba, CSN 83
9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9061 Technologie vegetacnich
Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost( a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich. Zachovavané dreviny v dosahu
stavby budou po dobu vystavby naleZité chranény pfed poskozenim, napf. prkennym bednénim. Nepfedpoklada se
jakékoli ohrozeni rostlin a Zivocichd.

Pozemek se nenachazi v Evropsky vyznamné lokalité (EVL) — NATURA 2000. Objekt se nachazi v pamatkové zéné a
rezervaci.

b. zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredy, je-li
podkladem

Stavba nevyZaduje posouzeni dle zakona 100/2001Sb.

C. v pripadé zdmérl spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci zékladni parametry zpUsobu

naplnéni z&vérd o nejlepsich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li vydédno
Stavba nevyZaduje posouzeni dle zakona 100/2001Sb.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni
Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se srazkovymi
vodami.

a. zésobovani stavby vodou — pfipojeni ke zdroji
Zasobovani objektu vodou nenf projektem feseno a zlstava stavajici. Zdrojem pitné vody je méstska vodovodni sit.

b. odpadni vody — nakladani a likvidace
Odvod splaskovych vod z objektu neni projektem fesen — z(stavé stavajici. Splaskové kanalizace je napojena na
meéstskou kanalizacni sit.

c. srazkové vody — vyuziti, nakladani
Srazkové vody budou zasakovany na pozemku investora ve vrstvé zeminy, ktera je pro zasakovani vhodna.
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d) vodohospodéfské Feseni vodniho dila apod.
Neni pfedmétem PD.

B.9 Ochrana obyvatelstva
a. zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udélosti
V pfipadé mimoradné udalosti budou neprodlené informovany slozky IZH. Varovani a informovani obyvatelstva bude
zajisténo mistnim informacnim systémem/varovnym systémem mésta. V objektu se nenachézi koncovy prvek JSVV.

b. zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Ukryti obyvatelstva v dot¢eném objektu bude zajisténo vyuzitim pfirozenych ochrannych vlastnosti stavby.
Stavebnik/projektant posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuZiti k ochrané obyvatelstva a vyhodnotil stavbu
jako nevhodnou pro vybudovani IU.

C. zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Gcinky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani
Nefesi se z povahy stavby. Stavba se nenachazi v zoné havarijniho planovani.

d. zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi
Nefesi se. Stavba se nenachéazi v zaplavovém Uzemi pfirozené nebo zvlastni povodné.

e. zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského vybaveni
Jedné se o stavajici stavbu Zakladni skoly Valtice, stavba jako takové nenf sobéstacna i bez elektrické energie, ktera
zde slouzi k osvetlenf a k vytapéni. Stavba nemé Zadny nahradni zdroj elektrické energie.

f. zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dot¢eném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

Nefesi se. V zajmovém Uzem( se Zadny takovy objekt nenachézi. V objektu, na pozemcich stavby nebo v tésné
blizkosti se nenachéazi SU.

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
Neni pfedmétem PD, jedné se o stavajici stav.

B.10 Zasady organizace vystavby
a. potfeby a spotfeby rozhodujicich médif a hmot, jejich zajisténi,
Veskeré zafizeni stavenisté bude umisténo v lokalité na pozemcich stavebnika. Dodavatel zajisti ochranu majetku

svépomoci. Nezastavéna zatravnénéa plocha v prostoru stavenisté bude po ukoncenf praci vracena do plvodniho
stavu.

Stavenistni vodo

vodni pfipojka ; Prlitoky min. 0,35 I/s
Stavenistni elektricka pfipojka : Jisténi min. 3x40 A
b. odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodnovy plan stavby,

Odvodneéni stavenisté je zajisténo dostatecnou propustnosti stavajici zeminy.
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Stavenisté vCetné skladek nebude oploceno. Veskeré vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi
tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam. PFi realizaci stavby budou respektovany
poZadavky nafizenf viady o podminkéach na BOZP na stavenistich ¢. 591/2006 a zakona ¢. 309/2006 Sb. Pfi venkovnich
pracich bude leseni pokryto siti, kterd bude minimalizovat prasnost apod. V ramci stavby neprobéhne totalni
demolice.

C. napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu
po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Vjezd na stavbu bude z pfilehlé mistni komunikace.

V' souvislosti s vjezdem na staveniSté je nezbytné zajistit, aby vozidla odvazejici nebo pfivazejici materiél
neposkozovala a neznecistovala pfilehlé vefejné komunikace. Na vyjezdu ze stavenisté musf byt vytvofeno zpevnéné
stanf nebo odistna plocha pro odstranéni necistot z kol vozidel. V pfipadé potfeby bude k dispozici zafizeni pro omyti
kol. Zaroven je nutné pravidelné kontrolovat a odstranovat pripadné znecisténi komunikaci zplsobené provozem
stavenisté. Tato opatieni prispivaji k minimalizaci negativniho dopadu stavby na okoli a zajisténi bezpecnosti provozu
na vefejnych komunikacich.

Stavenisté véetné skladek bude, pokud mozno, oploceno, tim bude zamezen pfistup nepovolanym osobam. Veskeré
vstupy na stavenisté musf byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym
osobam. PFi realizaci stavby budou respektovany poZadavky nafizenf viady o podminkach na BOZP na stavenistich
¢. 591/2006 a zékona ¢. 309/2006 Sh. Pfi venkovnich pracich bude leSenf pokryto siti, kterd bude minimalizovat
prasnost apod.

Béhem stavby budou projektem dotceny nékteré trasy pro pési, a to z dlivodu provedeni spodni stavby spojovaciho
kréku a nasledného napojeni zpevnéné plocha na stavajici zpevnénou plochu. Jedné se pfedeviim o pési trasu —
chodnik. Béhem stavby budou dotéené pési trasy docasné uzavieny. Uzavieny Usek bude opatien informacnimi
tabulemi a schematickou mapou s vyznacenim obchozi trasy. Po dokonceni stavby budou pési trasy navraceny do
plvodniho stavu. Behem realizace nedojde k omezeni provozu na prilehlé komunikaci.

d. Upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham,
zabezpeceni vykop( proti padu, pfistupy k pozemkim a objektdm, obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace vcéetné docasnych prechodl a mist pro prechéazeni, ndhrada za zabor
vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

Neni pfedmétem PD.

Docasny zabor pro umisténi stavenisté bude umistén pouze na pozemcich investora v bezprostfedni blizkosti stavby.

Trvaly zavor se nepredpoklada. Pro zafizenf stavenisté, docasné uskladnéni stavebnich materiall a pod. bude vyuZita

Cast pozemku investora v blizkosti stavby. Po dokonceni staviy budou plochy uvedeny do plvodniho stavu.

e. vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky vcetné omezeni negativnich vlivd,

Pi vystavbé budou respektovany veskeré pozadavky predpist, nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi
nezavadného Zivotniho i pracovniho prostredi., ochrané proti hluku a skodlivym Gcinkdm vibraci, bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci.

Za skodlivé disledky stavebni cinnosti zhorsujici Zivotni prostiedi béhem realizace stavebnich praci se povazuiji:

-hluk stavebnich strojli a dopravnich prostredkd
-znedistovanf ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
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-znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
-zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz
-znecistovani vody

-poskozovani zelené

Skladka materiall a umisténi mobilni jednotky pro zaméstnance bude po dohodé se stavebnikem stavby. Prebytecny
material bude umistén na pozemku stavebnika. Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 7.00 -
21.00 hodin obvykle po dobu normalni pracovni doby. V nocnich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat
nocni klid. Pfed zahajenim stavby urcit nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho
hlu¢nost, Ucel a doporuceni vyrobce.

f. ochrana okoli stavenisté pfed negativnimi vlivy provadeni stavby,

Stavenisté vCetné skladek bude kompletné oploceno, tim bude zamezen pfistup nepovolanym osobam. Veskeré
vstupy na stavenisté musf byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym
osobam. PFi realizaci stavby budou respektovany poZadavky nafizenf viady o podminkach na BOZP na stavenistich
€.591/2006 a zéakona & 309/2006 Sb. Pri venkovnich pracich bude leSeni pokryto siti, kterd bude minimalizovat
prasnost apod.

V rémci stavby nebudou provadény Zadné asanace nebo demolice. V ramci pfipravy stavenisté je planovano
odstranéni drevin, konkrétné Zivého plotu v severni casti pozemku, tUje a jedna tfesné v severovychodni strané
pozemku. Nejvyssi vyska je cca 4 metry. Na pozemku se nachézi dfevéna kiina, tato kllna bude rozebréana a drevo
pouzito jako stavebni/pomocny materiél v ramci této stavby.

Béhem provéadeénf stavby bude dodrzovan stavebni a vodni zakon a pfislusné vyhlasky o obecné platnych technickych
poZadavcich na provadénti stavby.

Pfi provadéni stavby budou k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, hygieny prace a pozarni ochrany dodrZzovany
obecné platné pravni a ostatni pfedpisy.

Zhotovitel prokazatelné proskolf vsechny své pracovniky na stavbé.

Pracovnici zhotovitele musi pro zajisteéni bezpecnosti prace postupovat zejména v souladu s poZadavky, které uvadi:
- zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zajisténf dalSich podminek ochrany a zdravi pfi praci
- NV & 591/2006 Sb. - nafizeni viady CR o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
- NV ¢& 362/2005 Sb. - nafizeni viady CR o blizich miniméalnich pozadavcich pro préci ve vwikach a
nad volnou hloubkou
- daléf pozadavky platnych préavnich predpisd a jejich seznam viz zpracovany PLAN BOZP pro ¢ast
realizace

V pfipadé, Ze na stavenisti budou plsobit soucasné zameéstnanci vice jak jednoho zhotovitele stavby a na
stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti se zvysenym rizikem ohroZeni zdravi, je zadavatel povinen
v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich zajistit BOZP a koordinaci BOZP tim, Ze:

a) ve fazi pfipravy:

- urci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
- zajistf zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
vcetné opatreni z hlediska ¢asové potreby a zplsobu provadéni realizace stavby

Koordinator je pfi pfiprave stavby povinen:
- v dostate¢ném predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby pfedat zadavateli stavby
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, které se mohou pfi realizaci
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stavby vyskytnout a dal$i podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace

- pfedat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré informace o znamych
bezpelnostnich a zdravotnich rizicich

- provadét cinnosti, které stanovi § 7 nafizenf viady ¢. 591/2006 Sb.

- koordinuje a zajistuje soulad pozadavkd BOZP pfi zpracovani projektové dokumentace,
zejména v Casti Zasady organizace vystavby.

b) ve fazi realizace:

- urcit koordinatora bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci

- zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- dorucit oznameni o zahéjeni praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji do 8 dnd pred
predanim stavenisté zhotoviteli

Koordinéator je pfi realizaci stavby povinen:
- informovat viechny dotcené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich na
stavenisti
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatinovani pozadavkl na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni
- provadét cinnosti stanovené § 8 nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Dle rozsahu a dostupnych informaci, bude nutnosti koordindtora BOZP pro &ast realizace ustanovit zadavatelem
stavby.
Ve smyslu obecnych technickych pozadavk( na vystavbu bude pfi provadéni praci za mimoradnych podminek
bezpelnost prace zajisténa organizacnimi a technickymi opatfenimi. Tato opatfeni budou vyuZita i pro zajisténi
bezpelnosti prace pfi okolnim stavajicim provozu.
Na stavenistich budou pouZity barevné pasky a vystrazné bezpecnostni tabulky zajistujici stavenisté proti vstupu
nepovolanych osob, pfipadné pfenosna zabradli.
Otvory, jamy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, pfipadné budou z hlediska
bezpecnosti prace zajistény jinym vhodnym zpdsobem.
Pfi stavebnich a montaznich pracich v blizkosti elektrickych zafizeni pod napétim budou ucinéna opatieni proti dotyku
pii priblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim, pfedevsim dle CSN EN 50110-1 ed. 3.
Stavbu bude provadét odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich predpisd pro provadéni tohoto
druhu stavby. Na stavbé bude vykonavan odborny stavebni dozor osobou s kvalifikaci dle zvlastnich predpisC.
Stavebnf prace mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.
Z pozarniho hlediska bude po celou dobu provadéni stavby poZadovéan trvale pfistupny hydrant a budou
respektovany pozarni predpisy, zejména pii praci s hoflavymi materidly a pfi jejich skladovani. Unikové cesty
jsou k dispozici.
Prvni pomoc bude zajiStovana v piipadé potfeby u Zachranné sluzby a Hasi¢ského zachranného sboru.
Bezpecnost prace bude fesena v ramdci pfipravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle platnych predpisd
0 zajistént dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Soucasti projektové dokumentace pro
stavebni povoleni je vypracovany plan BOZP v pfipravé stavby. Po vybéru zhotovitele a koordinatora BOZP
pro cast realizace, je nutno tento plan aktualizovat v soucinnosti s vybranym zhotovitelem dle zvolenych
pracovnich postupt.

Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni:
Prace ve vyskach — zabradli
Prace v ryhach a jamach — zabezpeceni stén vykop(
Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a Udrzby strojd kvalifikovanymi
osobami
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VSeobecné pozadavky:
Zakaz pouZivani alkoholu
Pouzivani ochrannych pomUcek
Pofadek na stavenisti
Osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni staveniste
Zakaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postup(
Pravidelna Skoleni BOZ
Respektovani Zékoniku prace

ZpUsob omezeni rizikovych vliva:

Zpracovani a dodrzovani Provozniho pfedpisu, Havarijniho fadu a PoZarnich
poplachovych smérnic

Zabezpeceni vsech Cinnostf poucenymi, vyskolenymi zodpovédnymi osobami
Dodrzovani a respektovani podminek Pozarni zpréavy, ndvodl k obsluze zafizeni

Pouzivani ochrannych pomdcek a pracovnich odévi

Respektovani BOZ

Dodrzovanf Zakoniku prace

Pravidelné skoleni vsech pracovnikll z hlediska BOZ

Pfi vystavbé nutno respektovat:

CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci
CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci
CSN 73 3050 Zemn( préace

CSN 73 3300 Provadént stfech

CSN 73 0090 Zakladani staveb

CSN 73 3053 Nasypy z kamenité sypaniny
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 73 3610 Provadéni klempifskych praci
CSN 73 0550 |zolace

Zakonik prace a dalsi CSN, EN k provadéni staveb
Nutno dodrzovat normy platné k 30. 12. 1990 jako zavazné.

CSN 73 0212-1  Geometrické presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti
Cést 1: Zakladni ustanoveni
CSN 73 0212-3  Geometrické presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti
Cést 3: Pozemni stavebnf objekty
CSN 73 2031 Zkouseni stavebnich objektd, konstrukci a dilcd
Spolecna ustanoveni
CSN 73 2061-1  ZatéZovaci zkousky zdiva
Cést 1: Vieobecn4 ustanoveni
CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci
CSN'733040  Geotextilie v stavebnych konstrukciach
Z&kladné ustanovenia
CSN'733050  Zemné préce
V8eobecné ustanovenia
CSN 73 3130 Stavebnf prace. Truhlarské prace stavebni
Z&kladni ustanoventi
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CSN 73 3150 Tesarské spoje drevénych konstrukci. Terminologie tfidéni
CSN 733440  Stavebni prace. Sklenafské préce stavebni
Z&kladni ustanoventi
CSN 733450  Obklady keramické a sklenéné
CSN 73 3610 Klempiarske prace stavebné
CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na ustanoveni
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
CSN738107  Trubkova leseni

g. pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni dievin,
Bude provedena sanace krovu, demontaz okennich otvord. Dreviny kaceny nebudou.

h. maximalni docCasné a trvalé zabory pro staveniste,
Stavebni prace jsou navrhovany na pozemku investora.

i, produkce odpadl a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a surovin,
predchézeni vzniku odpadl a zplsob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti véetné popisu opatfeni proti kontaminaci
téchto materiald, jejich odstranéni apod.,

Odpady vzniklé v pribéhu stavby budou vytfidény podle druhl a kategorii odpadl dle platnych vyhlasek a
predpist. Likvidace odpadl bude provadéna vyhradné prostrednictvim opravnénych fyzickych nebo pravnickych
0sob a vyhradné na zafizenich k tomu urcenych a technicky zpUsobilych, pfipadné budou predény jiné odborné
firmé ke zneskodnéni nebo prepracovani. V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadd bude s nimi nakladano v souladu
s §16 a § 18 zakona ¢. 541/2020 Sh. o odpadech. Doklady o zneskodnéni odpadd vzniklych béhem stavby dolozi
investor pfi kolaudacnim fizeni. Odpady, vzniklé pfi realizaci stavby, budou zafazeny podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisl, kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych odpadd. Mnozstvi odpadu
v prabéhu realizace stavby neni zatim v projektovych dokladech stavby presné specifikovano. Po dobu vystaviy bude
plvodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jeho tfidéni a nasledné odstranéni. Proto bude
priprovadéni stavebnich praci nutné ddsledné sledovat kvalitu vznikajicich odpadd a nakladat s nimi dle jejich
skute¢nych vlastnosti. Plvodce odpadu je zodpoveédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou predany opravnéné
osobé. Pfi kolaudaci bude doloZen doklad o vzniklych odpadech a jejich odstranéni. U vytéZzené zeminy, pokud by
mohla byt znecisténa, bude tfeba ovérit znecisténi v rozsahu viech pozadovanych parametr(. Dalsi nakladani s
vykopovou zeminou bude proto posuzovano s ohledem na vyhlasky MZP ¢ 541/2020 Sb., v platnémznéni a ¢.
541/2020 Sb. Veskeré odpady budou shromazdovany oddélené podle jednotlivych druhd (napf. papir, plasty).
Nebezpecné odpady budou na pracovisti skladovany oddélené (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabranéno
jejich Uniku do okoli. Budou predavany specializované firmé opravnéné dle zékona o odpadech. O naklddani s
odpady a zpUsobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni dokumentaci. V nasledujici tabulce je uveden
prehled odpadd, které budou pravdépodobné vznikat pfi vlastni stavibé. Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny
za spravné nakladani s témito odpady, vCetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni.

15_Odpadni obal: absorpéni Cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materidly a ochranné odévy jinak neurcené
15 01 Obaly(vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

150101 Papirové a lepenkové obaly (O)

15 01 02 Plastové obaly (O)

15 01 03 Dfevené obaly (O)

15 01 04 Kovové obaly (O)

15 01 05 Kompozitni obaly (O)

15 01 06 Smésné obaly (O)

15 0110 Obalyobsahuijici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé (N)

17_Stavebni a demoli¢ni odpady
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17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton (O)
17 0102 Cihly (O)
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky (O)
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 0 Drevo (O)
17 02 02 Sklo (O)
17 02 03 Plasty (O)
17 03 Asfaltové smési, dehet, vyrobky z dehtu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet (N)
17 04 Kovy (veetné slitin)

17 04 02 Hlinik (O)

17 04 05 Zelezo a ocel (O)

17 04 11 Kabelyneuvedené pod 17 04 10 (O)

17 05 Zemina (vCetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusina
17 05 03 Zemina a kamenf obsahujici nebezpecné latky (N)

17 05 04 Zemina a kamenf neuvedené pod cislem 17 05 03 (O)

17 09 Jiné stavebni a demoli¢nf odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20_Komunalini odpady (odpady z doméacnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady a odpady z Uradu),
vCetné slozek z oddéleného sbéru

20 01 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadd uvedenych v podskupiné 15 01)

20 0101 Papir a lepenka (O)

20 0102 Sklo (O)

20 01 08 BiologickyrozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven (O)

20 0110 Odévy (O)

20 0111 Textilni materialy (O)

20 01 21 Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut (N)

20 01 33 Baterie a akumulétory zafazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod cislem 16 06 03 a netfidéné baterie a
akumulatory obsahujici tyto baterie (N)

20 01 35 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici nebezpecné latky neuvedené pod cisly 20 01 21 a 20
0123 (N)

20 01 38 Dfevo neuvedené pod ¢islem 20 0137 (O)

20 01 39Plasty (O)

20 01 40Kovy (O)

2002 Odpady ze zahrad a park{ (v¢etné hibitovniho odpadu)
20 02 01BiologickyrozloZitelny odpad (O)

2002 02 Zemina a kameny (O)

200203 Jiny biologicky nerozloZitelny odpad (O)

2003 Ostatni komunalni odpady

20 0301 Smésny komunalni odpad (O)

Seznam odpadt vzniklych pfi vystavbé a zafazeni odpadd dle vyhl. 8/2021 Sb.:
nazev odpadu kat. kéd odpadu | Mnozstvi odpadu
drevo O 170201 5,87 tun
Chemicky neoSetfené drevo bude vyuZito stavebnikem a
chemicky oSetfené dfevo bude pfedano opravnéné osobe
k naklddani s odpadem
obaly z papiru a lepenky O 150101 50kg
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Bude pfedano opravnéné osobeé k recyklaci

obaly z plastd o] 150102 | 15kg
Bude pfedano opravnéné osobeé k recyklaci
obaly ze deva o] 150103 | 15kg

Chemicky neosetfené dfevo bude vyuzito stavebnikem a
chemicky osetfené dfevo bude pfedano opravnéné osobe
k naklddani s odpadem

obaly 7 kovil o] 150104 [ 10kg
Bude pfedano opravnéné osobeé k recyklaci
smés obal. materiald o] 150106 | 100kg

Bude pfedano opravnéné osobeé k nakladani s odpadem
obaly obsahujici zbytky nebezpelnych Ilatek (natérové
hmoty)

Bude pfedano do zafizeni urCené pro nakladani
s nebezpednym odpadem — na skladku

Smésné kovy O 170407 0,18 tun
Bude pfedano odpoveédné osobé k nakladani s odpadem
Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17
08 01

Bude pfedano do zafizeni pro nakladani s odpadem

O (odpady bez nebezpelnych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)

N (odpady s nebezpecnymi vlastnostmi — tzv. nebezpecné odpady)

N 150110 5kg

O 170802 6,43 tun

S odpady bude naklddano v souladu se zédkonem ¢. 541/2021 Sb. o nakladéani s odpadem vcetné jeho pozdejsiho
znéni.

Kategorizace odpad( je provedena dle platného ,KATALOGU ODPADU". V pfipadé vyskytnuti odpadd s jinym
zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace dle vyse uvedeného.

Pfi demontéZzi betonovych konstrukcf - 2400 kg / m3;

Pfi demontéZi Zelezobetonové konstrukce - 2500 kg / m3;

Pri demontéazi staveb z cihel, kamene, sadry a obklad( - 1800 kg / m3;

Pfi demontézi dievénych a ramovych konstrukci - 600 kg / m3;

Pfi provadéni jinych demontaznich praci (kromé demontaze kovovych konstrukci a strojniho vybaveni) - 1200 kg /
m3;

Vypocet objemd dle rozpoctu:

Vypocet objemu sadra, omitky a obklady: 6,043 tun
Vypocet objemu dfeva: 5,40 tun

Vypocet objemu truhlafskych konstrukci: 0,47 tun
Drevo celkem:

5,40+0,47 tun = 5,87 tun

Vypocet objemu kovovych konstrukci: 0,18 tun
j. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Béhem vystavby nejsou pozadovany deponie. Stavebni sut nebo vykopy budou pribézné vyvazeny do kontejneru a
dle potfeby vyvazeny na skladku.
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k. ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, popis opatieni
proti kontaminaci materialQ, stavby a jejiho okoli, opatreni k minimalizaci dopadU pfi provadéni stavby na
zivotni prostredi vCetné opatfeni proti prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni Cinnosti, opatfeni pfi
naklédani s azbestem a ochrana drevin,

Béhem vystavby nesmi dojit k porusent platnych predpist a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

V pribéhu realizace dojde k dil¢imu zhorseni Zivotniho prostredi, které je nutné eliminovat potrebnymi opatrenimi.
Nejvetsi zatéZi bude zvysena prasnost a hlu¢nost. Provadéci firma musi dodrzovat a dbat vsech predpist a podminek
ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé.

Projektant doporucuje pfi vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybavenf vybirané organizace (staff
a typy stavebnich strojl, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestd materialll dodanych subdodavateli.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvysenou prasnosti, hlu¢nosti a
exhalacemi z provozu stavebnich strojl a mechanizmd. S ohledem na umisténf stavenisté do stéavajici zastavby bude
nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pripravy a zejména v prdbéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni
mozné mife tyto nepfiznivé dopady eliminovat.

V dobé provadéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci, bude zajisténo pribézné cisténf stavajicich
komunikaci na vyjezdu ze stavenisté. Prlibézné bude také provadéna kontrola a ¢isténi kanalizacnich vpusti pro
zajisténi odtoku povrchovych vod.

Okoli stavby bude v pribéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich strojd a mechanizmd, véetné
obsluhujici nékladni automobilové dopravy. Stavebni cinnost zhotovitele musi probihat v souladu s pozadavky
nafizeni vlady . ., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzenf hlukovych hladin 272/2011
Sh. musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v pribéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu,
jejichZ hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osveédceni

Stavebnf ¢innost bude omezena dle hygienického predpisu na dobu mezi 7-21 hod.

l. pozarni bezpe¢nost a zésady bezpecnosti a ochrany zdravi pi préaci na stavenisti?,

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci budou zajistény pomoci pravidelnych skoleni, ochrannych pomUcek pro
pracovniky a kontrol bezpecnostnich opatieni. Stavenisté bude opatfeno potfebnym znacenim a oplocenim, aby
bylo zabranéno vstupu neopravnénych osob.

m.  objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni,
Neni pfedmétem PD.

n. zvl&stni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, viastnosti stavenisté,
provadéni za provozu, opatfeni proti Ucinkm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,,

Je nutné splnit veskeré podminky uvedené v projektové dokumentaci. Provést vyvzorkovani fesenych oken a

klempifskych vyrobkd.

V ramci organizace stavenisté je tfeba zajistit a neprerusit provoz Zakladni skoly Valtice. Délka pracovni doby,
rezim vstupu pracovnikl na stavenisté a zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani staveniste. Pred zapocetim
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veskerych praci musi mit zhotovitel vyhotoven pfesny harmonogram postupu praci tak, aby byly
minimalizovany Casové prodlevy mezi jednotlivymi etapami vystavby.

0. limity pro uZziti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizualnimu znaceni vyskovych prekazek leteckého
provozu podle jiného pravniho predpisu,
Pouzit vyskové mechanizace bude omezeno na dobu potfebnou pro montaz vyssich stavebnich prvkd, zejména pfi

zvedani tézsich stavebnich materiall. Prace budou provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti okolf
stavenisté.

p. predpokladany postup vystavby v clenéni na etapy a Casovy plan dokladajici (technicky a technologicky) reéiné
doby vystavby,
Termin zahajent: 04/2025

Termin dokoncent: 09/2025

Stavba nenf clenéna na etapy.
Stavba vyzaduje vyjimecné casové naroky ani organizacni vazby, stavba musi probéhnout tak, aby nedoslo
k preruseni Skolnf dochazky.

Pracovni doba:
v pracovni dny od 7.00 - 16.00 hod.
v nedéli klid.

q. pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na prlibéh a zplsob pfipravy a
realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Stavba bude postupné uvadéna do provozu podle harmonogramu vystavby. Kazda faze bude odpovidat dokoncent

jednotlivych casti stavby a po kontrole odpoveédnych Urad bude umoznén postupny vstup a uzivani stavoy.

r. docasné stavby,

Na stavenisti budou umistény docasné objekty, jako jsou stavebni bunky pro zazemi délnikd, sklad materiélu a
hygienicka zafizeni. Tyto objekty budou umistény v bezpecné vzdalenosti od stavebni plochy a budou po ukonceni
stavby odstranény.

S. navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek.
Vybourani okennich otvord
Vyvzorkovani okenniho otvoru
Zpracovani vyrobni dokumentace okennich otvor( a klempifskych prvkd.
Osazeni okennich otvord.
Polozent tepelné izolace stropd
Zavérecna prohlidka.

Ipoka s.r.o.
Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice



q IPOKa, s.r.o. +420 777 892 204
Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice info@ipoka.cz

Infengraka, projekent a obohodni kancelat ICO: 07837071 DIC: CZ07837071 www.ipoka.cz

Vypracovala: Ing. et Ing. Michala Rehofova
Datum: 10/2025

24/24



